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BAUBESCHREIBUNG

Projekt: Ausbau der KreisstraBe K 7101 OD Eichwege 2., 3. und 4.BA
Projekt-Nr.: 141507

1. Allgemeine Beschreibung der Bauleistung

1.1 Auszufiihrende Leistungen

Der Landkreis Spree-Neile plant den 2.Bauabschnitt der Kreisstralte K 7101 im Abschnitt 30 zwischen
Str.-km 10,3 und 10,1 in der Ortslage Eichwege —DorfstralRe- zu erneuern. Der 2.Bauabschnitt verlauft
von der Einbindung der Dubraucker Stral’e bis zur Einbindung der Teichstral3e in die Dorfstrale Die
Baulange betragt 149m. Der einseitige Gehweg auf der Nordseite wird ebenfalls wieder hergestellt. Im
Zuge der BaumalBnahme sind die bestehende Regenwasserableitung und die einseitig vorhandene
StraBenbeleuchtung zu erneuern. Im Verlauf der Baumaflnahme wird der 4. Bauabschnitt — Ableitung
des Regenwassers in den Graben vorbereitet.

Im Jahr 2018 werden der 3. und 4.Bauabschnitt realisiert. Der Landkreis Spree-Neille plant den
3.Bauabschnitt der Kreisstrale K 7101 im Abschnitt 30 zwischen Str.-km 10,1 und 9,9 in der Ortslage
Eichwege —Dorfstrale- zu erneuern. Der 3.Bauabschnitt verlduft von der Einbindung der Teichstrafie
bis ca. 20m ostlich der Dorfstrale 21. Die Baulange betragt 141m. Der einseitige Gehweg auf der
Nordseite wird ebenfalls bis zur Zufahrt Dorfstrale 21 wieder hergestellt. Im Zuge der BaumalRnahme
sind die bestehende Regenwasserableitung und die einseitig vorhandene Stralenbeleuchtung zu
erneuern. Der 4. Bauabschnitt — Ableitung des Regenwassers in den Graben oder die vorhandene
Leitung wird realisiert.

Die Strallenbeleuchtung ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung.
Die Strale wird in die Stralenkategorie HS IV - Doérfliche Hauptstralle mit Verbindungsfunktion
eingeordnet. Vorhandene Grundstickszufahrten sind schwalbenschwanzférmig wiederherzustellen. Es
handelt sich um Zufahrten auf landwirtschaftliche / gewerbliche Flachen und Grundstiickszufahrten.
Im Zuge der Baumalnahme sind die Erneuerung des Schmutzwasserkanals (Freispiegelleitung),
Neubau der SW-Druckleitung und die Ausbesserung des vorhandenen Trinkwassernetzes durch den
SWAZ geplant.
Der 1. Bauabschnitt bis zur Einmindung der Dubraucker Strafte wurde im Jahre 2016 / 2017 realisiert.
Die Einteilung der Leistungsverzeichnisse erfolgt in folgende Fachlose:

Fachlos 1: Ausbau der Kreisstralle (K 7101) einschl. aller Bauherr Landkreis Spree Neilke

Strallenablaufe sowie deren Zuleitungen zur
Hauptleitung, im 3.BA einschl. RW-Kanal

Fachlos 2: Ausbau des Gehweges und der Bushaltestellen =~ Bauherr Amt Débern — Land
Fachlos 3: Errichtung einer gemeindlichen RW-Kanalisation Bauherr Amt Débern — Land
Fachlos 4: Neubau Schmutzwasserkanalisation Bauherr SWAZ
Fachlos 5: Erneuerung Trinkwasserleitung Bauherr SWAZ

Die in den Leistungsverzeichnissen ausgeschriebenen Arbeiten umfassen folgende Hauptleis-
tungen:
2. Bauabschnitt

Fachlos 1 270 m Rinnensteine 2-lagig und Bordanlagen aus Beton

- 11 Stick Regenabladufe aus Beton und Anschlussleitungen

- 1050 m? Untergrundverbesserung Betonrecycling 0/45 d= 15cm
- 880 m? Fahrbahn Asphalttragschicht d= 26cm (2-lagig)

- 880 m? Fahrbahn Deckschicht aus Asphaltbeton d=4cm
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- 245 m? Grunstreifen Oberboden und Rasenansaat d=10cm
- 20 m? Zufahrten aus Asphalt und Unterbau
- 4 Stiick Verkehrszeichen aufstellen

Fachlos 2 440 m? Untergrundverbesserung Betonrecycling 0/45 d= 10cm
- 430 m? Gehweg aus Betonsteinpflaster und Schottertragschicht d=28cm
- 250 m Kantensteine aus Beton
- 30 m Kasselerborde
- 200 m* Oberbodenandeckung und Rasenansaat

Fachlos 3 180 m Regenwasserkanal PE-Rohr DN 315 und 630

30 m Regenwasserkanal GFK-Rohr DN 700

50 m Regenwasserkanal PE-Rohr DN 330 im Horizontalspiihlbohrverfahren
8 Stlick Fertigteilschachte aus Beton Innendurchmesser 1,00m — 2,00m
1 Stick Auslaufbauwerk DN 700

3. Bauabschnitt

Fachlos 1 - 210 m Rinnensteine 2-lagig und Bordanlagen aus Beton
- 4 Stuck Regenablaufe aus Beton und Anschlussleitungen
- 900 m? Untergrundverbesserung Betonrecycling 0/45 d= 15cm
- 885 m? Fahrbahn Asphalttragschicht d= 26cm (2-lagig)
- 885 m? Fahrbahn Deckschicht aus Asphaltbeton d=4cm
- 235 m? Grunstreifen Oberboden und Rasenansaat d=10cm
60 m Entwasserungsmulde Breite 1,50m
- 20 m? Zufahrten aus Asphalt und Unterbau
- 10 Stlick Verkehrszeichen / Leitpfosten aufstellen
150 m Fahrbahnmarkierungen herstellen
75 m Regenwasserkanal PE-Rohr DN 315
2 Stuck Fertigteilschachte aus Beton Innendurchmesser 1,00m
Fachlos 2 270 m* Untergrundverbesserung Betonrecycling 0/45 d= 10cm

- 250 m? Gehweg aus Betonsteinpflaster und Schottertragschicht d=28cm
- 150 m Kantensteine aus Beton
- 100 m? Oberbodenandeckung und Rasenansaat

4. Bauabschnitt

440 m Ortung vorh. Betonleitung DN 600 einschl. Suchschachtung
440 m Kanalreinigung, Kamerabefahrung und TV Inspektion

340 m Graben herstellen 1,50m tief
13 m Rohrdurchlass DN 300 Beton
87 m Sanierung Beton DN 600
oder
440 m Sanierung Beton DN 600
4 Stiick  Fertigteilschachte aus Beton Innendurchmesser 1,20m

1141 StralRenbau
1111 Art und Umfang der Leistungen

Es ist geplant die Baumalinahme im Zusammenhang mit der Erneuerung des Schmutzwasserkanals
und Sanierungsmalinahmen der Trinkwasserleitung durch den SWAZ durchzufthren. Der Bauzeit-
raum des 2.BA’s ist vom 20.07.2017 bis 27.10.2017 geplant. Die Realisierung erfolgt unter Vollsper-
rung.

Im Zeitraum der Baudurchfiihrung des 2.BA’s werden die Ortung, die Rohrreinigung und Kamerabe-
fahrung der Rohrleitung auf dem Feld (4.BA) durchgefihrt.

Der Bau des 3. und 4.BA’s sind vom 05.07.-28.09.2018, im Zeitraum der Sommerferien, geplant. Fur
den 3. BA ist eine Vollsperrung vom 05.07.-18.08.2018 notwendig.
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Es sind folgende Arbeiten durchzufiihren:

- Herrichtung der innerortlichen Umleitungsstrecke / Beschilderung der Gberortlichen Umleitung
in zwei Jahresscheiben

- Abbrucharbeiten

- Erd- und Rohrverlegearbeiten fir Rohrgraben Regenwasser-, Schmutzwasserkanal

- Bord- und Rinnenanlagen herstellen

- Regenwasserablaufe und Anschlussleitungen herstellen

- Trag- und Deckschichten fiir Fahrbahn herstellen

- Gehwege und Zufahrten herstellen

- Grunstreifen, Bankette und Mulden herstellen

- Beschilderung, Markierung

- Umleitungsstrecke auller Betrieb nehmen in zwei Jahresscheiben

- Trassenbeschreibung

Die Kreisstrale verbindet die Orte Débern und Jerischke, Zelz in der Westostachse, weiterfihrend
nach Forst (Lausitz) und zur Autobahn A 15. In Débern bindet die K 7101 an die Bundestralte B 115
an. Die zu erneuernde Trasse ist im 2.BA 149 m und im 3.BA 141m lang. Die Planung der Stralle
erfolgte nach den Parametern der RAL 12 und der RASt 06.

Die KreisstraRe befindet sich innerhalb der Ortslage Eichwege. Beidseitig der Straflte schlie3t Wohn-
und Gewerbebebauung an. Der fur die BaumalRnahme zur Verfuigung stehende 6ffentliche Bereich teilt
sich in Verkehrsflache Baulasttrager LK SPN und Gehwege Baulasttrager Amt Débern Land. Die
Breite des offentlichen Flurstiickes betragt im Mittel 15,00m.

Der Bauanfang schlief3t sich an die bereits realisierte BaumafRnahme des 1.Bauabschnittes an.

- Querschnitt

Die Baulange betragt im 2.BA 149m und im 3.BA 141m. Die Fahrbahn wird in 6,00m Breite Hauptver-
kehrsstralRe mit geringem Linienbusverkehr (RASt 06, Tabelle 7) in Asphaltbauweise befestigt. Es wird

der Begegnungsfall Bus / PKW der Planung zu Grunde gelegt. Die Stral3e wird grundhaft im Tiefein-
bau wie folgt erneuert:

- Fahrbahnbreite 6,00m (zwei Fahrspuren mit jeweils 3,00m Breite)
- Grinstreifen / Bankett 1,00m / 1,50m

- Gehweg einseitig 2,00m breit incl. Sicherheitsstreifen

- Entwasserung geschlossen / offen mit Muldenversickerung

- Zufahrten beidseitig

- Beleuchtung einseitig

- Baumpflanzungen entlang der Bautrasse nicht geplant

Die vorhandene Gradiente wurde héhenmaRig der vorhandenen Gradiente angepasst. Das Gelande
fallt von Einbindung der Dubraucker Strafe von 139.9 mNHN bis zur Einbindung der TeichstralRe auf
138,4 mNHN um 1,50m. Zum Bauende steigt das Gelande auf 138,8 mNHN.

Das Quergefélle wird als Dachgeféalle ausgebildet und wird im Bereich der Kurven zur jeweiligen
Innenseite geneigt.

Die Fahrbahn der Kreisstralte wird zweispurig mit jeweils 3,00m Breite ausgebaut. Der auf der
Nordseite einseitig angebaute Gehweg schliel3t mit einem Sicherheitsabstand von 0,75m direkt an die
Fahrbahn an. Die gegeniiberliegende Fahrbahnseite wird durch einen 1,00m breiten Griinstreifen
begrenzt. Im 3.Bauabschnitt werden der Grinstreifen und der Gehweg durch einen 1,50m breiten
Bankettstreifen ersetzt. Die Entwasserung erfolgt iber eine einseitige 1,50m breite Versickerungsmul-
de.

11.1.2 Untergrund

GemalR den durchgefuhrten Untersuchungen kann von folgenden Baugrundverhaltnissen ausgegan-
gen werden:
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Die StralRe ist mit 9-23cm Asphalt auf Klein-, Grofl3pflaster und Magerbeton befestigt. Der Baugrund
der K 7101 besteht in den oberen Bereichen aus Sanden (SE und SU) und darunter aus bindigen
Erdstoffen (Bodengruppen SU, UL, UM, ST und TM).

Der anstehende Erdstoff unter dem anstehenden Oberbau ist in die Frostempfindlichkeitsklasse F2,
bei bindigen Béden F3 gemal ZTVE - StB einzustufen.

Gemal RStO 12 ist auf dem Planum eine Tragfahigkeit von 45 MPa bei einem Verdichtungsverhaltnis
Ev./ E vq £ 2,6 nachzuweisen, welcher bei Einsatz einer Schottertragschicht der Kérnung 0/45 erreicht
werden sollte. Im 1.Bauabschnitt wurde dieser Wert nicht erreicht, so dass in Absprache mit dem
Bauherrn der Strallenoberbau geandert wurde. Es wurde ein vollgebundener Oberbau festgelegt. Das
Planum wird durch den Einbau einer 15cm starken Betonrecyclingschicht verbessert. Auf dieser
Schicht muss die Tragfahigkeit von 45 MPa erreicht werden.

Kann der Nachweis nicht mit einem positiven Ergebnis geflhrt werden, ist in Absprache mit dem
Bauherrn und dem Bauuberwacher ein Kombigitter zur Bodenbewehrung 1-lagig unter der Betonrecyc-
lingschicht einzubauen. Die Herstellung von Probefeldern sind im LV enthalten.

Grundwasser wurde bei 1,40m bis 2,50m unter OK Gelande angeschnitten. Die bindigen Schichten
wirken als Wasserstauer. Bei starken Niederschlagen kann sich an deren Oberflache Schichtenwasser
bilden.

1.11.3 Unterbau

Die vorhandenen Fahrbahnbefestigungen und die darunter liegenden Boéden sind bis zum geplanten
Planumsniveau auszukoffern. Eventuell auftretende Ziegelreste und Bauschutt sind zu entfernen.

Nach Beendigung der Rohrverlegearbeiten, ist das anstehende Planum bei optimalem Wassergehalt
der anstehenden enggestuften Sande nach zu verdichten. Oberflachlich festgestellte Auffullungen sind
durch ein gut verdichtbares Kies-Sand-Gemisch mindestens 0,50m tief auszutauschen.

Auf dem gesamten Strallenbereich, einschlieBlich Gehweg und Zufahrten ist eine 10-15cm starke
Betonrecyclingschicht einzubauen. Das hergestellte Planum ist so zu verdichten, dass ein geforderter
Mindestwert von 45 MPa bei einem Verdichtungsverhaltnis Ey, / E 1 < 2,6 erzielt wird. Der Verdich-
tungserfolg ist nachzuweisen.

Beim Freilegen des temporaren Planums ist ein Durchfeuchten und Aufweichen zu verhindern. Zur
Entwasserung des Planums ist dieses profilgerecht anzulegen bzw. ein Pumpensumpf herzustellen.

Wird bei den Erdarbeiten im Planum bindiges oder organisches Material angeschnitten, ist dieses
gegen frostsicheres Material auszutauschen und auf eine Proctordichte Dpg =98% zu verdichten.
Treten bei den Erdarbeiten Torfeinlagerungen in einer Machtigkeit > 0,50 m auf, so ist der Planer
umgehend zu informieren.

1114 Entwéasserung

- vorhandenen Situation und bereits ausgefiihrte Leistungen (1.BA)

Die Entwasserung der DorfstralRe erfolgte bis zur Realisierung des 1.BA’s Uber einen alten. Mischwas-
serkanal, an dem auch die Uberlaufleitungen der Klaranlagen der angrenzenden Grundstiicke
angeschlossen wurden. Die Entwasserungsrinne im Zschornoer Weg entwassert ebenfalls in den
Mischwasserkanal.

Am 6stlichen Ende, Bau-km 0+460 bindet der Mischwasserkanal Giber den vorhandenen Regenwas-
serkanal DN 700 in die Teichanlage hinter der Kirche ein (2.BA).

Der vorhandene Schacht auf dem Stadtgrundstiick Flurstiick 7 hat gleichzeitig eine Ablaufleitung DN

300, die in sudliche Richtung Uber ein verrohrtes Grabengrundstiick in den Binnengraben, Flurstiick
250 entwassert (4.BA).
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Der vorhandene Mischwasserkanal in der Dorfstralle wurde bereits im 1.Bauabschnitt mit dem Bau
eines neuen Regenwasser- und Schmutzwasserkanals bis zur Leistungsgrenze zum 2.BA entflochten.

Am Ende des 1.Bauabschnittes wurde der neue Regenwasserkanal DN 630 an das alte Mischwasser-
netz angebunden.

Daflir wurde der Schacht R9 mit einem provisorischem Ablauf versehen, der in den vorh. Schacht des
Mischwasserkanals km 0+330 (H6he Bushaltestelle) ableitet.

- Leistungen 2. BA

Fur die Weiterfihrung des Regenwasserkanals DN 630 im 2.Bauabschnitt muss im Schacht R9 der
provisorisch verschlossene Ablauf wieder ge6ffnet werden. Die Anbindung DN 400 an den alten
Mischwasserkanal ist zu verschlieRRen.

Die Entwasserung der Fahrbahn erfolgt geschlossen. Je nach Quergefalle werden ein- oder beidseitig
Regenablaufe aus Beton mit Abdeckung 300x500 und Schlammfang angeordnet, welche an den
geplanten Regenwasserkanal angeschlossen werden.

Leistungsgrenzen im Trassenbereich der Stral3e:

Beginn 2.BA:  Stat. 0+327.86 An- und Umbindung an den Schacht R9,
Ende 2.BA: ca. 1,50m hinter dem Ende der Baustrecke 2.BA Stat. 0+471.50

Leistungsgrenzen aulerhalb des Trassenbereiches der Stralle:

Zuleitung Teich: R12 Stat. 0+463.68 bis Einlaufbauwerk

Ableitung Teich (Uberlaufleitung): Auslaufbauwerk bis R15 Stat. 0+468.77
R15 Stat. 0+468.77 bis Schacht R17 Einbindung vorh. Ver-
rohrung zum Binnengraben

Leistungen zum Riickbau der Mischwasserleitung sind im LV der Schmutzwasserleitung enthalten.
- Dimension, Material und Gefille

Zulaufkanal Teich: Kunststoff-Rohrleitungssystem aus PP-ML mit mehrschichtigem Wandaufbau
DN 630, SN12, mit Steckmuffenverbindung
GFK (UP-GF) DN 700 DIN 19565, Teil 1, mit FWC-Kupplung, SN 5000
Ablaufkanal Teich: Kunststoff-Rohrleitungssystem aus PP-ML mit mehrschichtigem Wandaufbau
DN 315, SN12
von R16 bis R17 Vortriebsrohr aus PP HM DN 330

Anschlussleitungen: Kunststoff-Rohr aus PP-ML mit mehrschichtigem Wandaufbau DN 160, SN12
bzw. DN 110, SN12 fir Umschluss Fallrohre

Die Rohrleitungen haben eine DIBt-Zulassung Nummer: Z-42.1-423.
Die Anschlussleitungen werden mit entsprechenden Formstiicken (Abzweige 45° und Bogen 45°) aus
PP, mehrschichtig SN 16 an die Hauptleitung angeschlossen.

Das Gefalle fir die Rohrleitungen ergibt sich aus dem Stralkengefalle bzw. aus dem zu kreuzenden
Schmutzwasserkanal.
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- Bauwerke / Schachte

Kanalschéachte

Die Schachte werden aus Betonfertigteilen nach DIN 4034 / Teil 1 hergestellt.
R10, R11 und R17 Innen-&1,20 m

R14 bis R16 Innen-Z1,00 m

R12 Innen-&J1,50 m

Das Schachtgerinne ist in Beton herzustellen. Die Schachte sind mit Steigbtigeln nach DIN 19555
auszurlsten. Sie erhalten eine Schachtabdeckung aus Guss mit Beton gemaR DIN 19584 (Klasse D
400).

Die Schachtanschliisse erfolgen gelenkig. Dies geschieht mit je einem Schachtfutter in der entspre-
chenden Nennweite.

Schlammfang

Der Schacht R13 wird als GFK Topfschacht -&J1,40 nach DIN 19565, Teil 5 hergestellt.

Er ist von innen und aufien fugenlos korrosionsbestandig und wird ohne Gerinne hergestellt. Der
Schlammsammelraum hat eine Tiefe von 1m.

FuUr den Zu- und Ablauf sind die Anschlussstutzen direkt am Schachtrohr anlaminiert.

Die Steigleiter ist eingebaut.

Die Abdeckplatte besteht aus Stahlbeton nach DIN 4034. Er erhalt eine Schachtabdeckung aus Guss
mit Beton gemaR DIN 19584 (Klasse B 125).

Zu- / Auslaufbauwerk

Das vorhandene Teichauslaufbauwerk ist baufallig und wird durch ein neues Ortbetonbauwerk ersetzt.

Das Einlaufbauwerk in den Teich wird aus wasserdichtem Beton C 25/30 entsprechend des Details
Unterlage 13.4 errichtet. Der Einlauf der Rohrleitung in den Teich wird mit Granitpflaster auf Beton
C12/15 0,10 m dick und einer Pfahlreihe, 1,20 m Lange & 100 bis 120 mm, zu befestigt. Das Rohr ist
mit einem Schutzgitter zu verschlieRen.

Gleichzeitig bindet in dieses Bauwerk die Uberlaufleitung ein.

- Leistungen 3. BA

Die Entwasserung der Fahrbahn erfolgt bis zum Bau-km 0+550 geschlossen. Auf Grund des einseiti-
gen Quergefélles werden einseitig Regenablaufe aus Beton mit Abdeckung 300x500 und Schlamm-
fang angeordnet, welche an den geplanten Regenwasserkanal angeschlossen werden.

Der geplante Regenwasserkanal wird an den Schacht R12 im 2.BA angeschlossen.

- Dimension, Material und Gefalle

Regenwasserkanal: Kunststoff-Rohrleitungssystem aus PP-ML mit mehrschichtigem Wandaufbau
DN 315, SN12 mit Steckmuffenverbindung

Anschlussleitungen: Kunststoff-Rohr aus PP-ML mit mehrschichtigem Wandaufbau DN 160, SN12
Die Rohrleitungen haben eine DIBt-Zulassung Nummer: Z-42.1-423.

Die Anschlussleitungen werden mit entsprechenden Formstiicken (Abzweige 45° und Bogen 45°) aus
PP, mehrschichtig SN 16 an die Hauptleitung angeschlossen.

Das Gefalle fir die Rohrleitungen ergibt sich aus dem Stralkengefalle bzw. aus dem zu kreuzenden
Schmutzwasserkanal.
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- Schéachte

Die Schachte werden aus Betonfertigteilen nach DIN 4034 / Teil 1 Innen-&1,00 m (R19 und R20)
hergestellt.

Das Schachtgerinne ist in Beton herzustellen. Die Schachte sind mit Steigbligeln nach DIN 19555
auszurusten. Sie erhalten eine Schachtabdeckung aus Guss mit Beton gemaf DIN 19584 (Klasse D
400).

Die Schachtanschlisse erfolgen gelenkig. Dies geschieht mit je einem Schachtfutter in der entspre-
chenden Nennweite.

- Entwéasserungsmulde
Ab Bau-km 0+552 wird auf der Slidseite das anfallende Regenwasser der Fahrbahn tGber das
einseitige Quergefalle in ein Mulde geleitet, wo es versickert. Die Mulde ist 1,50m breit und 0,30m tief

auszubilden. Sie ist mit Oberboden anzudecken und es ist Rasen anzusaen.

- Leistungen 4. BA

- vorhandenen Situation und bereits ausgefiihrte Leistungen (2.BA)

Der alte Mischwasserkanal entwéassert von einem vorh. Schacht im Bereich des Grundstlicks 7 in den
Dorfteich.

An diesem vorh. Schacht befindet sich ebenfalls eine Ablaufleitung DN 300 Stz, die das Regenwasser
zusétzlich bzw. als Uberlauf in Richtung Siiden leitet.

Die weitere Ableitung durchquert das Flurstiick 7 bis zum vorh. Bauwerk an der Grundstiicksgrenze
zum Grabengrundstlick 251.

Von diesem Schacht aus erfolgt die weitere Ableitung im Betonrohr DN 600 in einer Lange von ca.
435m bis zur Einbindung in den Binnengraben.

Der genaue Verlauf der Betonrohres DN 600 ist unsicher und erfolgt begradigt durch das Graben-
grundstiick 251 und das angrenzende Ackergrundstiick 250.

Der vorhandene Mischwasserkanal in der Dorfstrale wird im Rahmen des 2.Bauabschnittes mit dem
Bau des neuen Regenwasser- und Schmutzwasserkanals entflochten.

Das Regenwasser wird Uber einen neuen Kanal DN 630 — 700 in den Dorfteich abgeleitet.

Als Uberlaufleitung wird ein neuer Regenwasserkanal DN 315 PP vom Teich bis zum Schacht R17,
Grundstucksgrenze zum Grabengrundstiick, gebaut. Der Schacht R17 bindet an das vorh. Betonrohr
DN 600 an.

Leitung orten

Da die Lage des Leitungsverlaufes der vorh. Betonleitung DN 600 nur durch das Zulaufbauwerk auf
dem Grundstuck FI.-Nr. 7 und das Auslaufbauwerk am Ende im Bereich des Binnengrabens auszu-
machen ist, muss vor Beginn der Bauarbeiten zum 4.Bauabschnitt die Leitung geortet werden.
Dazu muss in einem Abstand von ca. 90 m jeweils eine Suchschachtung gemacht werden.

Kanalinspektion

Nach Auffinden des Rohres bzw. der Schachte ist an diesen Stellen eine Baugrube 5,50 m x 2,00 m
herzustellen. Die Leitung ist zu trennen bzw. der Schacht zu 6ffnen.
Von diesen Stellen aus erfolgt die Reinigung und dann die Kanalinspektion in einem Abstand von ca.
90 m.
Folgende Arbeiten sind zu bericksichtigen:

- Baustralde herstellen und nach Beendigung der Bauarbeiten wieder raumen
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- 5x Baugruben im Bereich des RW-Kanals bzw. der Schachte herstellen 2 x 5,5 m

- 5x Offnen des Kanal durch raustrennen eines Rohres I=2 m bzw. Offnen des Schachtes

- An- und Abfahrt Kanalinspektion

- Reinigung der Kanalabschnitte DN 600 Lange je 90m

- Inspektion der Kanalabschnitte DN 600 Lange je 90m mittels einer TV-Anlage mit Anfertigung
eines Untersuchungsberichtes

- Abnahmeuntersuchungen

Nach Auswertung der Kamerabefahrung ist gemeinsam mit dem AG und dem Planungsburo die
weitere Vorgehensweise zur Sanierung des vorhandenen Betonrohres DN 600 bzw. zum Neubau des
Grabens festzulegen.

Variante Kanalsanierung Schachte Setzen

- Ablagerungen und Inkrustation oder einragende Stutzen mit Frasroboter entfernen

- AnschlieRendes Reinigen

- Ermittlung der Abmessungen der Partliner

- Einbau von Partliner DN 600 aus GFK und Aushartung Einzellange 1m (ca. 80 Stlick)

- Seitenanschliisse Offnen, einschl. Entgraten (ca. 5 Stick)

- Hutmanschette einbauen und mit Epoxydharz verfillen/verpressen (ca. 5 Stlick)

- Setzen neuer Schachte @ 1,20 m in den Bereich der Baugruben bzw. Erh6hung der vorgefun-
denen vorh. Schachte (4 Stiick)

ALTANATIV Regenwassergrabensystem

Die vorhandene Betonleitung DN 600 in Richtung Wald soll durch ein neues Regenwassergrabensys-
tem ersetzt werden, wenn die vorh. Betonrohrleitungen des Grabens von Bau-km 0+000 bis zum
Einlauf im Wald auf Grund von gravierenden Schaden nicht zu sanieren ist.

Die vorh. Verrohrung bleibt in einer Lange von ca. 90m, vom Schacht R17 bis hinter die Grundstiicke
10 und 5/1, erhalten. In diesem Abschnitt erfolgt partiell eine Sanierung mit Inlinern | = 0,5-1,0 m.

Ab ca. 15 m hinter dem Zaun Grundsttick 10 bis ca. 10 m vor Einbindung in den Binnengraben erfolgt
der Ausbau als RW-Grabensystem.

Als Uberfahrt fiir die Agrargenossenschaft wird mittig der Ackerflache eine Uberfahrt angeordnet.
Dieser Bereich wird durch einen Durchlass aus Beton DN 300 verrohrt.

Die 2.Uberfahrt westlich des vorh. Auslaufbauwerkes am Wald ist zu erhalten Sie ist mit einem
Durchlass DN 600 verrohrt.

Leistungsgrenzen:

Leistungen zum Riickbau der Mischwasserleitung sind im LV der Schmutzwasserleitung enthalten.
- Bauwerke (2.BA)

Zu- / Auslaufbauwerk

Das vorhandene Teichauslaufbauwerk ist baufallig und wird durch ein neues Ortbetonbauwerk ersetzt.

Das Einlaufbauwerk in den Teich wird aus wasserdichtem Beton C 25/30 entsprechend des Details
Unterlage 13.2 errichtet. Der Einlauf der Rohrleitung in den Teich wird mit Granitpflaster auf Beton
C12/15 0,10 m dick und einer Pfahlreihe, 1,20 m Lange & 100 bis 120 mm, zu befestigt. Das Rohr ist
mit einem Schutzgitter zu verschlieRen.

Gleichzeitig bindet in dieses Bauwerk die Uberlaufleitung ein.
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- Erdarbeiten

Fur die Ausbildung der Rohrgraben ist die DIN 4124 maligebend, sowie bei den erforderlichen
Arbeitsraumbreiten gilt die DIN EN 1610. Die Rohrgraben sind in offener Bauweise auszufiihren.
Folgende Bedingungen sind bei der Grabenherstellung einzuhalten:

- Sohlbreite 2x0,20m + Rohrdurchmesser

- Senkrechtschachtung bis 1,25m Tiefe

- Tiefe = 1,25m Verbaubauweise.

e Leitungszone

Die Grabensohle ist steinfrei und eben herzustellen. Fur die Muffen sind Kopflocher vorzusehen.
Zum Einbetten der Rohre sind im Bereich der Leitungszone nichtbindige Béden mit einem Grofitkorn
von 22 mm einzubauen und zu verdichten.

e Hauptverfillung

Die nichtbindigen / schwachbindigen Sande konnen zur Hauptverflllung des Rohrgrabens verwendet
werden. Sie missen frei von Uberkorn oder rohrschadigenden Material sein.

Beim Verfillen sind Schittlagen von max. 0,3 m Dicke herzustellen und von Hand oder mit leichten
Verdichtungsgeraten zu verdichten. Der Einsatz von mittleren Stampf- und Ruttelgeraten ist erst bei
Scheiteliiberdeckungen von mind. 1 m zulassig. Als Verdichtungsforderungen gelten 97% der

Proctordichte fur die Leitungszone und 98% der Proctordichte fur die Rohrgrabenverfillung daruber.
Die bindigen Erdstoffe dirfen nur in einem mind. steifen Zustand und frei von Schluff- bzw. Tonklum-
pen als Hauptverfillung wiederverwendet werden.

Unter Straflen mul ein frostsicherer StralRenaufbau von 0,45 m Dicke bertcksichtigt werden.

Bis 0,5 m unter Planum reichen bei Schluffen und Tonen 97% und darunter 95% der Proctordichte
aus.

Als Hauptverfillung ungeeignet sind aufgeweichte Schluffe und Tone sowie stark organisch durch-
setzte Sande.

Besondere Sorgfalt ist auf die Hinterfullung von Schachtbauwerken zu legen. Sie hat mit Sanden und
Kiesen zu erfolgen.

- WasserhaltungsmaRnahmen

Der Wasserspiegel ist bis 0,50m unter das Rohrauflager abzusenken. Gemaf § 29 des Brandenburgi-
schen Wassergesetzes (BbgWG) und § 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) ist die Grundwasser-
absenkung durch den Baubetrieb mind. 4 Wochen vor in Kraft treten bei der unteren Wasserbehdérde
des Spree Neilde Kreises zu beantragen.

Mit den Erkundungsbohrungen wurde Grundwasser im Bereich des 2.BA’s ab 2,00m unter OK
Gelande festgestellt. Die bindigen Schichten wirken als Wasserstauer. Bei starken Niederschlagen
kann sich an der Oberkante Schichtenwasser bilden (Muskauer Faltenbogen).

Es ist davon auszugehen, dass fur den Bau des Einlaufbauwerkes in den Teich und fir das Setzen
des Schachtes R13 eine geschlossene Grundwasserabsenkung notwendig wird.

Diese GWA muss mit den notwendigen Leistungen im LOS 4 (Schmutzwasserkanal, Pumpstation,
Armaturenschacht) koordiniert werden.

- Priifung

In der offenen Baugrube wird die Priifung auf Wasserdichtheit der Gefalleleitungen, der Rohrver-
bindungen und der Bauwerke nach DIN 19630 und DIN EN 1610 durchgefiihrt.

Seite 11 von 48 Seiten



Landkreis Spree-Neif3e / Amt Débern-Land

Baubeschreibung

Projekt: Ausbau der Kreisstralle K 7101 — OD Eichwege — 2., 3. und 4. BA
Proj.-Nr.: 141507
Stand: 26.04.2017

1.1.1.5 Oberbau

Das Planungsgebiet befindet sich in der Frosteinwirkzone Il. Es ist auf Grund des Muskauer Faltenbo-
gens mit teilweise unglinstigen und standig wechselnden Grundwasserverhaltnissen zu rechnen.

Der vorhandene Erdstoff wird in die Frostempfindlichkeitsklasse F2 lokal auch F3 nach ZTVE-StB 09
eingestuft. Der Gesamtaufbau der Fahrbahn wird gemafR der Belastungsklasse BK 1,0 nach RStO
12 01 Tafel 4 Zeile 1 eingestuft und wie folgt befestigt:

4cm  Asphaltbeton AC 11 D N
26cm  Asphalttragschicht AC 22 T N — 2-lagig
15cm _ Betonrecycling 0/45
45cm  Gesamtaufbau

Die Anschlussbereiche des Zschornoer Weges und der Teichstralle werden ebenfalls mit diesem
vollgebundenen Oberbau hergestellt.

Die Flache der StraRenanschliisse zur Herstellung des Uberganges alt/neu am Bauanfang/ -ende,
sowie an den einbindenden Stral3en auf ca. 2,00 m zu frasen und héhenmaRig durch Aufbringen einer
Asphaltdeckschicht anzupassen.

Die Asphaltschichten sind grundsatzlich mit einem Stralenfertiger mittels Fahrdraht / Nivellier-
Einrichtung einzubauen. Alle Anschlisse infolge Arbeitsunterbrechungen, unabhangig, ob technolo-
gisch bedingt oder vom AN selbst verursacht, sind gemaR ZTV Asphalt — StB 01 auszubilden und in
die Einheitspreise einzurechnen.

Die Zufahrten der Sudseite werden in der Belastungsklasse 0,3 nach RStO 12 Tafel 4, Zeile 1 mit
folgendem Aufbau an die Fahrbahn angeschlossen:

4cm  Asphaltbeton AC11 DN
8cm  Asphalttragschicht AC 22 T N
28cm__ Schottertragschicht 0/45
40cm Gesamtschichtdicke.

Die verbleibenden hohenmafligen Anschlusse an die vorhandenen Grundstlckszufahrten sind in
ungebundener Bauweise bzw. wie in der Ortlichkeit vorgegeben herzustellen

Gehweg und Sicherheitsstreifen an der Nordseite der Fahrbahn werden mit folgendem Aufbau
befestigt:

8cm Betonsteinpflaster (Rechteckpflaster, gefast, grau)
4cm  Pflastersand 0/3
20cm  Schottertragschicht 0/45
10cm _ Betonrecycling 0/45
42cm  Gesamtschichtdicke.
Im Bereich der Grundstiickszufahrten sind die Gehwege optisch und héhenmaRig weiterzuflihren, nur
die Befestigungsdicke ist der Belastung anzupassen, d.h. die Schottertragschicht ist um 10cm zu
erhdhen.

An der Sudseite schlief3t ein Griinstreifen (Oberboden und Rasenansaat) in 1,00 m Breite an die
Bordanlage der Fahrbahn an.

Ab Bau-km 0+552 auf der Sudseite und ab Bau-km 0+591 auf der Nordseite enden die Bord- und
Rinnenanlagen und es werden bis zum Bauende Bankette in einer Breite von 1,50m mit Schotterrasen
befestigt neben der Fahrbahn angeordnet.

Der Aufbau der Bankette ist 0,20m stark und zu verdichten. Der Schotterrasen besteht aus einem
Schotter- / Oberbodengemisch der Kdrnung 0/45. Das Mischungsverhaltnis betragt 80% Mineralstoff-
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anteil und 20% Oberbodenanteil. Die Bankette sind im Anschluss an die Verdichtung mit 3cm
Oberboden abzustreuen und es wird 20g/m? Rasen der Sorte RSM 7.1.1 eingearbeitet.

Von Bau-km 0+322 bis 0+337 auf der SUdse[t_e und von Bau-km 0+377 bis 0+392 auf der Nordseite
der Dorfstralte befinden sich Haltepunkte des OPNV. Die Busse halten am Fahrbahnrand.

Der Ausbau der Bushaltestellen erfolgen behindertengerecht. Die Abmessungen der Warteflachen der
Bushaltestellen betragen 15,00m in der Lange und 2,00m in der Breite. Die Flachen sind mit Beton-
steinpflaster, analog Gehweg zu befestigen. Die Warteflachen sind jeweils Uber Rampen Neigung <
6%, ebenfalls mit Betonsteinpflaster befestigt, fullaufig zu erreichen. Die vorhandenen Befestigungen
der Fahrgastunterstande werden hdhenmalig an die neue Befestigung angeschlossen.

Genauere Angaben und die Ey, — Werte sind den Regelquerschnitten zu entnehmen. Die geforderten
Tragfahigkeiten sind wahrend der Bautatigkeit in der Ortlichkeit nachzuweisen.

Beidseitig der Fahrbahn werden Rinnenpflastersteine 16/16/14 2-reihig, in Beton C 12/15 verlegt. Die
Fugen werden mit Zementmdrtel, wasserundurchlassig, vergossen.

Fir die Bord- und Kantensteine werden Betonsteinmaterialien nach DIN/EN 1340 verwendet.
Beidseitig der Fahrbahn ist ein Rundbord R 15x22 mit einer Auftrittshéhe von 0,08m anzuordnen. Bei
Grundstuckszufahrten erfolgt eine Absenkung der Borde auf 0,03m. Der Gehweg ist zur Griinanlage
mit einem Kantenstein T 8x20 zu begrenzen. Alle Borde und Kantensteine sind auf ein Betonbett C
12/15 von 20cm zu versetzen und mit einer Riickenstitze mit 0,15cm Breite auszubilden.

Zwischen Fahrbahn und Warteflache Bushaltestelle ist ein Kasselerbord mit einem Auftritt von 0,18cm
anzuordnen. Die Ubergange Auftritt 0,18 m auf 0,03m werden mit Absenksteinen behindertengerecht
ausgebaut. Fur Auflager und Ruckenstutze ist hier ein Beton C 20/25 mit 0.g. Abmessungen zu
verwenden. In diesem Bereich werden die 2-reihigen Pflasterrinnen durch einen Rinnenpflasterstein
26/16/14 quer zur Fahrbahn verlegt ersetzt.

1.1.1.6 Durchlasse / Bauwerke

Ein vorhandener und ein geplanter Durchlass sind im Bereich der Feldiberfahrten im 4.Bauabschnitt.
1117 Ausstattung

- Verkehrszeichen

Die Beschilderung ist nach den geltenden Bestimmungen und Vorschriften in Abstimmung mit der
zustandigen StraRenverkehrsbehorde in Beschilderungs- und Markierungsplanen aufgenommen
worden. Sie ist entsprechend der verkehrsrechtlichen Anordnung zu realisieren. Die verkehrsrechtliche
Anordnung wird vor Bestellung des Materials vom Landkreis Spree-Neilte eingeholt.

Im Baustellenbereich vorhandene Verkehrszeichen sind aufzunehmen und im Baustellenbereich
gesichert zwischen zu lagern. Nach Fertigstellung der Bauarbeiten sind neue und vorhandene
Verkehrszeichen gemaf Beschilderungsplan und verkehrsrechtlicher Anordnung wieder aufzustellen.
Nicht mehr benétigte glltige Verkehrszeichen sind dem Strallenbaulasttrager zu GUbergeben. Erforder-
liche neue Verkehrszeichen sind zu liefern und zu setzen.

- Fahrbahnmarkierungen (3.BA)

Der Ablauf der Markierungsarbeiten, insbesondere die Reihenfolge der Arbeiten und der zeitliche
Ablauf der Applikation, obliegt dem AN. Bei einer frischen Asphaltdecke kann erst nach einer Liegezeit
von 7 Tagen mit den Markierungsarbeiten begonnen werden (Verkehrsfreigabemarkierung). Die
endgultige Markierung erfolgt erst nach 6-8 Wochen auf die vorh. Freigabemarkierung. Die Applikatio-
nen sind grundsatzlich unter Aufrechterhaltung des 6ffentlichen Verkehrs auszufiihren. Die Verkehrs-
beschrankungen sind auf das erforderliche Mindestmal} zu begrenzen.
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Arbeitsfahrzeuge und —gerate mussen eine Sicherheitskennzeichnung nach DIN 30710 und mindes-
tens eine Warnleuchte aufweisen.

Anforderungen an Markierungsstoffe: siehe Punkt 3.5 (Stoffe)

1.1.2 Ingenieurbauwerke

Ingenieurbauwerke sind nicht vorgesehen.

1.1.3 Landschaftsbau

Landschaftsbauarbeiten beschranken sich auf Oberbodenandeckung und Rasenansaat.
- Oberboden- und Einsaatarbeiten

Vor Beginn der Bauarbeiten ist der unbrauchbare Boden der Seitenbereiche (bis zu einer Machtigkeit
von 10cm) abzutragen. Der gewonnene Boden ist nachweislich zu entsorgen. Ein Verkippen im
Umland ist nicht zulassig.

Werden Abtragsdicken angetroffen, welche nicht den Vorgabe entsprechen, so ist zur Feststellung der
tatsachlichen Dicken die Bauleitung des AG zum gemeinsamen Aufmal} hinzuzuziehen.

Nach Abschluss der Stralenbaumalinahme werden die zu begrinenden Flachen (Rickbauflachen)
mit 10cm Oberboden angedeckt. Der anzudenkende Oberboden ist durch den AN zu liefern.

Auf den neu mit Oberboden angedeckten Flachen ist Rasenansaat der Regelsaatgutmischung (RSM)
7.1.1 Regelsaatgutmenge 20g/m? einschl. der Fertigstellungspflege mit Bewassern vorzusehen.

Samtliche zu begriinende Flachen sind vor Aussaat saatfertig vorzubereiten, einschlieRlich des
Entfernens von Unkrautern, Absammeln von Steinen, Holz, Wurzeln und dgl. sowie Lockern des
Bodens und Herstellen eines Feinplanums. Diese Leistungen werden nicht gesondert vergutet.

Im Rahmen der Fertigstellungspflege sind die Flachen zu mahen und bei Bedarf zu wassern. Die
Pflegegange sind vor ihrer Ausfiihrung beim AG / Bauilberwacher schriftich per FAX oder e-mail
mindestens 1 Tag vor Durchfuhrung anzuzeigen. Bei Nichtanzeige erlischt der Vergutungsanspruch.

114 Auftraggeberaufgaben nach Baustellenverordnung

Durch den AG wird ein SiGeKo fir die BaumalRnahme beauftragt.

Die Verordnung uber Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung-
BaustellV) ist zu beachten. Bei Baustellen gemal § 2 Abs. 2 dieser Verordnung ist unmittelbar nach
Vertragsabschluss, spatesten jedoch 2 Wochen vor Einrichtung der Baustelle eine Vorankindigung
gemal dem ,Muster fir Vorankiindigungen® der zustandigen Behdrde zu Gbermitteln, sowie sichtbar
auf der Baustelle auszuhangen.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber / SiGeKo von allen gréf3eren Bauunfallen sofort zu unterrich-
ten.

1.2 Ausgefiihrte Vorarbeiten

1.21 Beweissicherung

Die Beweissicherung ist Leistung des Auftragnehmers. Vor Beginn der Arbeiten hat der AN eine
Beweissicherung fiir bestehende Bauwerke, Grundstiicke, Einfriedungen, Anlagen, Baume vorzuneh-
men und eine entsprechende Dokumentation anzufertigen.

Sichtbare Schaden an Anlagen und/oder Gebauden sind zu sichern (Gipsblomben 0.4.) und wahrend

der Bauzeit besonders bei Verdichtungsarbeiten und im Zeitabschnitt der Grundwasserabsenkung zu
beobachten.
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Fur die Umleitungsstrecke des Busses (Dubraucker Strafe und Teichstrale) ist ebenfalls eine
Beweissicherung zu veranlassen.

Die Beweissicherung hat wahrend der gesamten Bauarbeiten und nach Abschluss der Bauarbeiten zu
erfolgen. Samtliche erstellten Unterlagen sind den AG vor Beginn der Arbeiten (Beweissicherung) bzw.
vor der Endabnahme (Dokumentation von Schaden, Nachschau) zu ibergeben.

Es ist ein Vorher-Nachher-Vergleich aufzustellen.
1.2.2 Vermessung

Fur die Bearbeitung der Ausfihrungsunterlagen wurde die vom Vermessungsbiro D. Schmidt aus
Luckau im Jahre 2007, erganzt 2014, erstellte Entwurfsvermessung verwendet.

Die Erstabsteckung der Achshauptpunkte und der Héhenfestpunkte ist Leistung des Auftraggebers.
Die Absteckungsunterlagen sind Bestandteil der Ausfiihrungsunterlagen. Der Auftragnehmer sichert
umgehend die Absteckpunkte und stellt sie je nach Baufortschritt wieder her.

Sicherung der Stationierung der Achse alle 20m und der Hauptpunkte wahrend der Bauzeit bis zur
Bauabnahme beidseitig dauerhaft markieren. Die Absteckung ist erforderlich, fiir die Durchfiihrung
der gesamten gemeinsamen Aufmalie. Eine gesonderte Vergutung erfolgt hierzu nicht.

Die Absteckung der Anbindungen der Seitenstrallen hat durch den AN entsprechend der Absteckplane
zu erfolgen. Die Absteckung der Bordanlagen ist durch den AN den beteiligten Ver- und Entsorgungs-
unternehmen als Bezug fur die Verlegung bzw. Umverlegung zur Verfliigung zu stellen. Sicherungs-
punkte sind auBerhalb des Auskofferungsprofils zu legen.

1.2.3 Kampfmittelbeseitigung
Zentraldienst der Polizei Kampfmittelbeseitigung Schreiben vom 17.04.2015:

Die eingehende Prufung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes hat zum gegenwartigen Zeitpunkt keine
konkreten Anhaltspunkte auf das Vorhandensein von Kampfmitteln auf der o.g. Flache erge-
ben. Es ist deshalb nicht erforderlich, MaBnahmen der Kampfmittelriumung durchzufiihren.

Sollten bei Erdarbeiten dennoch Kampfmittel gefunden werden, weise ich Sie darauf hin, dass es nach
§ 3 Absatz 1 Nr.1 der Ordnungsbehdrdlichen Verordnung zur Verhitung von Schaden durch Kampf-
mittel (Kampfmittelverordnung fiir das Land Brandenburg — KampfmV) vom 23.11.1998, verdffentlicht
im Gesetz- und Verordnungsblatt fir das Land Brandenburg Teil Il Nr. 30 vom 14.12.1998, verboten
ist, entdeckte Kampfmittel zu beriihren und deren Lage zu verandern. Sie sind verpflichtet, diese
Fundstelle gemaR § 2 der genannten Verordnung unverzuglich der nachsten 6értlichen Ordnungsbe-
hérde oder der Polizei anzuzeigen.

Dieses Schreiben ersetzt ein Protokoll tiber die Absuche der Flache nach Kampfmittel als Bescheini-
gung der Kampfmittelfreiheit.
1.24 Holzeinschlag, Stubbenfrasungen und Baumschutz

Baumfallungen sind nicht erforderlich. Es ist ein Baumstubben zu frasen und zwei Baumstubben
(Nussbaum und Tanne) am Einlauf Teich zu roden.

Der vorhandene Baumbestand ist zu schiitzen. Generell sind hier die DIN 18920, die RAS-LP 4 sowie

die ZTV - Baumpflege zu beachten. Im Wurzelbereich ist Handschachtung vorzusehen. Weiterhin sind
Auffillungen im Bereich vorhandener Baume zu vermeiden.
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1.2.5 Abbrucharbeiten

An Abbrucharbeiten in der Kreisstralle K 7101 werden durchgefiihrt:

— Abbruch und Entsorgung der 9 - 17cm Asphaltbefestigung (Wiederverwendungsbereich 3) auf
20cm Grol3pflaster bzw. 11cm Kleinpflaster einschl. Kiestragschicht in der Fahrbahn

— Abbruch und Entsorgung der 23cm Asphaltbefestigung (Wiederverwendungsbereich 3) auf 10cm
Magerbeton einschl. Kiestragschicht in der Fahrbahn

— Abbruch der Rinnen- und Bordanlagen aus Beton

— Abbruch der Gehwege und Zufahrten aus Betonsteinen oder Asphalt

— Abbruch Mischwasserleitung (Leistung im LV der SW-Leitung)

— Abbruch Beleuchtungsmasten veranlasst die Gemeinde

1.2.6 Behelfsbriicke

-entfallt-

1.3 Ausgefiihrte Leistungen

-keine-

1.4 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten

Die Erneuerung der StralBenbeleuchtung, Kabelverlegung und Leuchtmasten aufstellen, wird durch

eine ortsansassige Firma durchgefihrt. Im Bauablauf sind diese Leistungen zeitlich einzuplanen und

zu koordinieren, so dass keine Behinderungen fiir die ausgeschriebenen Leistungen entstehen.

Erforderliche Leistungen dazu sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert

vergutet.

Folgende Leistungen sind derzeit bekannt:

- Umbau von Trinkwasserknotenpunkten und Hausanschlissen AG ist der SWAZ

- Verlegung der SW-Kanale und Druckleitungen AG ist der SWAZ

- Umbau der Stralenbeleuchtung im Auftrag der Gemeinde

- Umverlegungen den Bau behindernder Leitungen und Kabel, z.B. zum RW-Kanal héhenglei-
che Querungen.

Nahere Angaben zu diesen gleichzeitig laufenden Bauarbeiten sh. entsprechende Ausschreibungsun-
terlagen bzw. Erlauterungen unter Pkt. 2.10 (Anlagen im Baubereich).

Im Rahmen der BaumafRnahme des 2.BA ist eine archaologische Baubegleitung notwendig.
1.5 Mindestanforderungen fiir Nebenangebote

Bei Zuschlagskriterium ,Preis® werden keine Nebenangebote zugelassen.

2. Angaben zur Baustelle

21 Lage der Baustelle

Die Baumallnahme befindet sich in Eichwege zwischen den Orten Débern und Jerischke.
Die Baustrecke ist beidseitig mit Feldern, sowie Wohn- und Gewerbegrundstiicken begrenzt.

2.2 Vorhandene offentliche Verkehrswege

Die Baustelle ist Uber die Bundesstrale B 115 und utber die K 7101 aus Richtung Jerischke zu
erreichen. Vorhandene Schienen- und Wasserstralenanschliisse sind nicht vorhanden.
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23 Zugange, Zufahrten

Die Baustelle ist Uber die vorgenannte 6ffentliche Stral3e zu erreichen. Weitere Zugange und Zufahrten
werden vom AG nicht zur Verfiigung gestellt. Die Beschaffung und Herrichtung weiterer Zufahrtsmog-
lichkeiten ist Sache des AN.

Der AN hat wahrend der gesamten Bauzeit flr den verkehrssicheren Zustand aller vom Baustellenver-
kehr beanspruchten Strallen- und Wegeflachen innerhalb der Baustelle zu sorgen.

Die Benutzung angrenzender Grundstiicke ist untersagt. Privatwege und sonstige Gemeindestral3en
darfen von Bau- und Lieferfahrzeugen nicht befahren werden.

Fur Schaden an Gemeinde und Privatwegen sowie fur sonstige Entschadigungsanspriche die durch
widerrechtlichen Gerate- und Materialtransport verursacht werden, hat der AN aufzukommen. Dies gilt
auch bei Schaden die durch seine Materiallieferanten und Nachunternehmer verursacht werden.

Vorlbergehende Benutzung angrenzende private Flachen sind nur mit privatrechtlichen Vereinbarun-
gen zwischen Auftragnehmer und Flacheneigentiimer maéglich. Der AN hat sich die ordnungsgemalfie
Wiederherrichtung dieser Flachen vom jeweiligen Eigentimer schriftlich bestatigen zu lassen und dem
AG vor Abnahme der BaumalRnahme vorzulegen.

24 Anschlussmoglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

Werden vom Auftraggeber nicht zur Verfiigung gestellt. Sie sind vom Auftragnehmer bei Bedarf zu
schaffen und werden nicht gesondert vergutet. Aufwendungen sind bei der Preisbildung zu berlcksich-
tigen.

25 Lager- und Arbeitsplatze, Baustelleneinrichtung

Vom Auftraggeber werden keine gesonderten Flachen flr o. g. Bedarf zur Verfligung gestellt. Alle
durch den AN in Anspruch genommenen Flachen, (bei Privat muss eine privatrechtliche Vereinbarung
getroffen werden), sind nach Beendigung der Bauzeit vom AG im urspriinglichen Zustand wiederher-
zustellen.

Der AN hat sich die ordnungsgemalfe Wiederherrichtung dieser Flachen vom jeweiligen Eigentimer
schriftlich bestatigen zu lassen und dem AG vor Abnahme der Baumalinahme vorzulegen.
Bauwagen sind auRerhalb der Fahrbahn an geeigneten Wegen und StralReneinmiindungen ohne
Sichtbehinderung fur alle Verkehrsteilnehmer aufzustellen, in Absprache mit AG, Gemeinde oder
Privateigentimer.

Bei notwendiger, auch zeitweiliger, Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flachen sind mit den
Eigentimern und Nutzern dieser Flachen vertragliche Vereinbarungen zu treffen, da die landwirtschaft-
lichen Flachen im Rahmen der Agrarforderung (dazu gehéren auch Griinland und aus der Produktion
genommene Flachen) bestimmten Anforderungen unterliegen, wonach auch die teilweise und
zeitweise Nichtnutzung von forderschadlicher Relevanz ist.

2.6 Gewasser

Gewasser sind nicht vorhanden.

2.7 Baugrundverhiltnisse

2,71 Geologische Verhaltnisse

Baugrundgutachten vom 22.06.2007 / 25.11.2014 vom Ing.-Biiro Reinfeld und Schén

Im geplanten Baubereich des 2.BA’s wurden 2 Bohrungen (B9 und B10) und 1 Sondierung, bei B9,
durch das Ingenieurbiro Reinfeld und Schoén im Jahr 2007 durchgeflhrt. Die Bohrung B11 befindet

Seite 17 von 48 Seiten



Landkreis Spree-Neif3e / Amt Débern-Land

Baubeschreibung

Projekt: Ausbau der Kreisstralle K 7101 — OD Eichwege — 2., 3. und 4. BA
Proj.-Nr.: 141507
Stand: 26.04.2017

sich im 3.Bauabschnitt der geplanten Mallnahme. Die festgelegte Endteufe lag bei 3,00m. Das
Baugrundgutachten wurde fir die Verlegung des Schmutzwasserkanals erstellt. Im November 2014
wurde Herr Reinfeld mit der Auswertung der Bohrungen fir den Stralenbau beauftragt und es wurden
eine zusatzliche Bohrung (B2/14) am Auslauf des Teiches in Auftrag gegeben.

Der Ortsteil Eichwege befindet sich im Bereich des Muskauer Faltenbogens, wo die geologischen
Verhaltnisse in Abhangigkeit von der Faltung durch einen hdufigen Wechsel nichtbindiger und bindiger
Schichten und durch Braunkohleeinschliisse gepragt sind.

Die StraBe ist mit 9-23cm Asphalt auf Klein-, Grof3pflaster und Magerbeton befestigt. Der Baugrund
der K 7101 besteht in den oberen Bereichen aus Sanden (SE und SU) und darunter aus bindigen
Erdstoffen (Bodengruppen SU, UL, UM, ST und TM).

Grundwasser wurde in allen Bohrungen bei 2,0m und 2,50m unter OK Gelande angeschnitten. Die
bindigen Schichten wirken als Wasserstauer. Bei starken Niederschldgen kann sich an deren Oberfla-
che Schichtenwasser bilden.

Der anstehende Erdstoff unter dem anstehenden Oberbau ist in die Frostempfindlichkeitsklasse F2,
stellenweise F3 gemal ZTVE - StB einzustufen.

Die BaumalRnahme befindet sich nach der RStO 12 in der Frosteinwirkzone Il. Gemal ZTVE-StB ist
mit ungiinstigen Grundwasserverhaltnissen zu rechnen. Die Lagerungsdichte des Baugrundes kann
mit mitteldicht bis dicht beschrieben werden. Lokale Auflockerungshorizonte bzw. aufgeweichte
Schichten sind vorhanden.

Gemal RStO 12 ist auf dem Planum eine Tragfahigkeit von 45 MPa bei einem Verdichtungsverhaltnis
Ev,/ Evq < 2,6 nachzuweisen.

Das Planum ist vor Durchfeuchten und Aufweichen zu schitzen.
Der vollstandige geotechnische Bericht wird auf der CD zum Leistungsverzeichnis mitgeliefert.
2.7.2 Schadstoffbelastungen

Die Asphaltproben des vorhandenen Straflenbelages wurden dem Wiederverwendungsbereich 3
zugeordnet. Der Ausbaustoff kann fir eine wasserrechtliche Einstufung als nicht geféhrlich (Abfall-
schlissel 17 03 02) deklariert werden. Der Asphalt wird zum Lagerplatz Grol3 Kdlzig transportiert.

Die anstehenden Bdden bzw. Schichten unterhalb der Asphaltdecke, Gehwege und die Bankette
wurden gemafy Probenahmeprotokoll vom 24.07.2015 beprobt. Die Proben entsprechen gemafl LAGA
den Zuordnungswerten Z 0 und Z 1.1.

Der bei der MalRnahme anfallende Bauschutt ist vom AN nach den gesetzlichen Regelungen des
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) vom 27.09.1994 (BGBI. I, S..2705), neuester
Stand, zu verwerten und zu entsorgen.

2.8 Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen

Der Boden aus Ausbaustoffen ist in zugelassenen Deponien abzusetzen, bzw. einer Wiederverwertung
zuzuflhren. Nach der Abfallentsorgungssatzung des LK SPN sind alle nicht wiederverwertbaren und
Uberwachungsbedurftigen Materialien nach den Richtlinien der vorgenannten Satzung des LK SPN zu
entsorgen. Jeder Bieter ist angehalten, sich eigenverantwortlich Uber die Kosten zur Entsorgung It.
Satzung und sonstige damit verbundene Aufwendungen zu informieren und im Einheitspreis zu
bertcksichtigen.

Durch den AN ist der Entsorgungsnachweis und die Abfallbeschreibung (Formblatter) zu fiuhren,
Ubergabe an den AG.

Wenn im LV nicht anders bestimmt, gehen sonstige Stoffe in das Eigentum des AN uber.
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Innerhalb der MaRnahme wieder einzubauende Boéden sind auf den Lagerflachen des AN zwischenzu-
lagern, siehe auch Pkt. 2.5. Boden fiir erforderlichen Bodenaustausch ist durch den AN zu liefern.

Ausbauasphalt des WVB 1 ist als Zusatzstoff fir die Heilmischgutherstellung wiederverwendbar, das
Material ist einer entsprechenden Verwertung durch den AN zuzufihren. Ausbauasphalt des WVB 3 ist
getrennt auszubauen und zum Lagerplatz Grof3 Kolzig zu liefern.

2.9 Schutz-Bereiche und Objekte

2.9.1 Natur- und Landschaftsschutzgebiete

Die Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) und Naturschutzgesetzes des
Landes Brandenburg sowie der dafiir ergangenen Verordnungen sind in ihrer neuesten Fassung zu
beachten und einzuhalten.

Das Baugelande befindet sich nicht in einem Natur- und Landschaftsschutzgebiet. Der Auftragnehmer
ist grundsatzlich verpflichtet, Beeintrachtigungen von Natur und Umwelt mdglichst gering zu halten.

29.2 Badume und Flurgeholze

Die DIN 18920 (Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei BaumalRnahmen)
und die RAS-LP 4 sind zu beachten und die Baume vor mechanischen Beschadigungen zu schiitzen.

293 Biotope Biotope sind nicht vorhanden.
294 Denkmale siehe Punkt 2.9.7
295 Immissionsschutzbereiche und Objekte

Alle entsprechenden Bestimmungen des Bundesimmissionsgesetzes (BImSchG, neueste Fassung)
sind zu beachten.

Die Bauarbeiten sind vom Auftragnehmer so durchzufiihren, dass Umweltbeeintrachtigungen und
Belastigungen Dritter durch Baubetrieb und Transporte soweit wie mdglich vermieden werden.

Fur die Beseitigung von Erdaushub, Bauschutt sowie teer- und bitumengebundenem Stralenaufbruch
ist ein Verwendungs- bzw. Entsorgungsnachweis, der mit der zustandigen Behorde abgestimmt sein
muss, vorzulegen.

Die Einleitung von Schadstoffen in den Baugrund ist zu verhindern. Wahrend der Baudurchfiihrung
sind, geman allgemeiner Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm Gerauschimmissionen
zum Schutz der Anwohner, die geltenden Grenzimmissionswerte einzuhalten.

Es ist sicherzustellen, dass nur Baufahrzeuge und Baugerate zum Einsatz kommen, die der Gerate-
und Maschienenlarmschutz VO, 32.BimSchV (BG BI I, S. 3478) entsprechen.

Nach dem Stand der Technik vermeidbare Beeintrachtigungen sind zu unterlassen. Die Immissions-
werte in Wohngebieten von tagsuber 55 dB(A) und nachts von 40 dB(A) missen eingehalten werden.
Als Nachtzeit gilt die Zeit von 20:00 Uhr bis 7:00 Uhr.

Der AN hat seine Technologie auf die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte hinsichtlich Gerau-
schimmissionen auszurichten. LarmschutzmalRnahmen gelten als Nebenleistungen und sind mit den
Preisen des Angebotes abgegolten.

2.9.6 Gewasser, Wasserschutzgebiete
Die Baumalnahme befindet sich in keiner Wasserschutzzone. Es sind keine besonderen Schutzmal}-

nahmen zur Aufstellung der Bauwagen und bei der Ausfiihrung der Bauleistungen erforderlich. Alle
Bauarbeiten sind unter minimaler Beeintrachtigung von Natur und Landschaft auszufihren.
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297 Vermutete Bodenfunde

Hinweis der Unteren Denkmalschutzbeh6rde vom 15.04.2016:

Es wurde festgestellt, dass das o. g. Vorhaben zur Veranderung/Teilzerstérung des in die Denkmalliste
des Landes Brandenburg eingetragenen ortsfesten Bodendenkmales 120192 ,,Dorfkern, Kirche und
Friedhof (Eichwege)“ fiihrt. Dartber hinaus wird durch die geplante StralRenbaumafllnahme die
nahere (geschitzte) Umgebung (§ 2 Abs. 3 BbgDSchG) der ebenfalls in die Denkmalliste des Landes
Brandenburg eingetragenen Objekte ,Pfarrhaus, DorfstraRe 15, Dobern“ und ,,Schul- und Kiister-
haus mit 2 Nebengeb&uden, DorfstraBe 17, Débern“ verandert. Es ist daher ein denkmalrechtliches
Erlaubnisverfahren gemaf § 9 Abs. 1 des Gesetzes Uber den Schutz und die Pflege der Denkmale im
Land Brandenburg (Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz - BbgDSchG) vom 24. Mai 2004 (GVBI.
Teil I, S. 215) zu fuhren.

Die denkmalrechtliche Erlaubnis Aktenzeichen 30211-15-95 wurde mit Datum vom 07.03.2016 mit
Bedingungen und Auflagen erteilt. Sie wird in der Anlage der BB mitgeliefert.

Eine archaologische Baubegleitung wird durch den AG separat ausgeschrieben und ist in den
Bauablauf zu integrieren. Der AN hat sein Arbeitsregime, speziell fir den gesamten Erdaushub, mit der
Beauftragten Fachfirma abzustimmen und der Firma die geforderte Dokumentation zu ermdglichen.

2.9.8 Militdrische Bereiche
Militarische Bereiche sind nicht vorhanden.

29.9 StraBenkilometrierung, Meilensteine, Trigonometrische Punkte, Nivellementpunkte,
Grenzsteine

Die Strafenkilometrierung (Tafel) darf nicht verédndert werden.
Bei erforderlichem Ausbau der Stationszeichen ist der genaue Standort durch Sicherungspfahle zu
markieren oder durch andere geeignete MalRnahmen zu sichern.

Netzknotenpunkte sind durch Stahinagel im Schnittpunkt der Fahrbahnachsen markiert. Dies ist
insbesondere bei Frasarbeiten zu beachten, um Schaden an der Frase zu vermeiden. Die Beseitigung
der Markierung ist, wenn erforderlich, dem AG anzuzeigen. Die Neueinmessung wird dann vom AG
veranlasst.

Trigonometrischen Punkte (TP)

Die Bodenpunkte sind in der Regel durch vierkantig gehauene Granitpfeiler festgelegt, die in die Erde
eingetragen sind und etwa 15 cm aus dem Erdboden herausragen. Die TP-Pfeiler tragen auf der
Oberflache ein Kreuz und an den Seiten die Buchstaben TP und ein Dreieck oder die Buchstaben O
oder P.

Wer vorsatzlich oder fahrlassig einen trigonometrischen Punkt beschadigt oder in anderer Weise
unbrauchbar macht, handelt nach § 25 VerLiegG BB ordnungswidrig und kann zu einer Geldbul3e
herangezogen werden. Es dirfen grundsatzlich keine Veranderungen durch den AN vorgenommen
werden.

Nivellementpunkte (NivP)

Die NivP werden durch Metallbolzen markiert. Wo keine Gebaude vorhanden sind, werden die Bolzen
in besonders gesetzten Festlegungspfeilern aus Granit oder Beton, die im Allgemeinen ca. 15 cm aus
dem Boden hervorragen, eingebracht.

Wer vorsatzlich oder fahrlassig einen NivP beschadigt oder in anderer Weise unbrauchbar macht,
handelt nach § 25 VerLiegG BBb ordnungswidrig und kann zu einer GeldbulRe herangezogen werden.
Es dirfen grundsétzlich keine Veranderungen durch den AN vorgenommen werden.

Seite 20 von 48 Seiten



Landkreis Spree-Neif3e / Amt Débern-Land

Baubeschreibung

Projekt: Ausbau der Kreisstralle K 7101 — OD Eichwege — 2., 3. und 4. BA
Proj.-Nr.: 141507
Stand: 26.04.2017

Grenzpunkte (GP)

Grenzzeichen (quadratische, ca. 10 x10 cm grof3e, in den Boden versetzte Granit- oder Betonsteine,
Stahlndgel oder Plastikkappen auf Stahlrohren mit der Aufschrift "Grenzpunkt") dienen der Sicherung
der Grundstlicksgrenzen und besitzen damit hoheitliche Bedeutung. Grenzzeichen dirfen nur durch
das Landesvermessungsamt, die Katasteramter oder Offentlich bestellte Vermessungsingenieure
angebracht oder aufgerichtet werden.

Ist die Entfernung von Grenzsteinen im Zuge der BaumafRnahme erforderlich, muss durch den AN vor
Entfernung eine schriftliche Information an den AG erfolgen. Die Herstellung dieser Grenzsteine
beauftragt der AG im Rahmen der Schlussvermessung an einen OBVI, so erforderlich.

Vorhandene Grenzsteine sind vor Beschadigung zu schiitzen. Kann dies in Ausnahmefallen nicht
vermieden werden, ist der Auftraggeber Uber die Lage der durch Baueinwirkung veranderten Grenz-
markierung detailliert zu informieren. Werden durch Verschulden der Baufirma weitere Grenzsteine
vorsatzlich oder fahrlassig beschadigt oder entfernt, hat die Baufirma auf ihre Kosten die Wiederher-
stellung durch einen OBVI zu veranlassen.

2.10 Anlagen im Baubereich

2.10.1 Leitungen und Kabel

Alle Hinweise und Forderungen, welche den Stellungnahmen der Versorgungstrager im Rahmen der
Genehmigungsplanung entnommen wurden, werden dem Baubetrieb in der Anlage der Baubeschrei-
bung mitgeteilt. Weiterhin wird dem Baubetrieb die Mappe mit den Originalstellungnahmen zur

Einholung der Leitungsauskinfte durch den Bauherrn zur Verfugung gestellit.

Nach Einholung der Schachterlaubnisse bzw. Kabelauskiinfte und Beendigung der Erdarbeiten
sind diese Originale dem AG zuriickzusenden.

Im Bereich des zu bearbeitenden Gebietes wurden von den einzelnen Versorgungstragern folgende
Ver- und Entsorgungsleitungen bekannt gegeben und in den koordinierten Leitungsbestandsplanen
erfasst:

Medientrager: Versorgungsleitung:

SWAZ, Spremberger Wasser- und Trinkwasserleitungen
Abwasserzweckverband Schmutzwasserkanal / Schmutzwasserdruckleitung
Mischwasserkanal

Amt Débern-Land Regenwasserkanal

Mitnetz Strom 0,4kV-Kabel

Deutsche Telekom AG, T-Com Kabel

Amt Dobern-Land StraRenbeleuchtungskabel und-masten

Die Schmutzwasserkanale und teilweise die Trinkwasserleitungen werden im Rahmen der Baumal}-
nahme erneuert (Bauherr SWAZ). Der Regenwasserkanal wird im Auftrag des Amtes-Dobern-Land
erneuert.

Durch den AN sind vor Baubeginn die zustandigen Medientrager zu informieren und die Schachtge-
nehmigungen einzuholen.

Grundsatzlich hat der AN rechtzeitig entsprechend dem Baufortschritt in Abstimmung mit der Baulei-
tung des AG die Versorgungsunternehmen zu informieren, damit Sicherungs- und / oder Umverle-
gungsmafinahmen durch die Versorgungsunternehmen so erfolgen kénnen, dass es zu keinen
Stillstandszeiten kommt und der AN Arbeiten auf3erhalb der von der Umverlegung betroffenen
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Bereiche durchflhren kann. Dadurch erforderliche Umsetzungen von Personal und Geréaten sind in die
EP einzurechnen.

Erforderliche Aufwendungen fiir Abstimmungen mit den einzelnen Versorgungsunternehmen und dem
AN fir die Dauer der gesamten Bauzeit sind in die EP einzurechnen.

Im Rahmen der erforderlichen Sicherung und /oder Umverlegung von Medien durch die
Versorgungsunternehmen sind in den Bauablauf des AN’s 5 Tage Bauunterbrechungen in die
Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergiitet. Bauunterbrechungen
kénnen entstehen durch

- Umbau der StraBenbeleuchtung im Auftrag der Gemeinde
- Umverlegungen den Bau behindernder Leitungen und Kabel, z.B. zum RW-Kanal
héhengleiche Querungen.

Die notwendigen Erdarbeiten im unmittelbaren Leitungsbereich fiir die Sicherung und / oder
UmverlegungsmafRnahmen durch die Versorgungsunternehmen sind nicht Bestandteil dieser
Ausschreibung.

Im Bereich von unterirdischen Kabeln und Leitungen werden Handschachtungen durch das
jeweilige Versorgungsunternehmen erforderlich. Suchschlitze sind gemaR DIN 18300 Neben-
leistungen, die nicht gesondert vergiitet werden.

Die genaue Angabe des Leitungsbestandes ist Aufgabe des Versorgungsunternehmens (Rechtstra-
ger). Die Ortung, das Freilegen, Einsanden und Umverlegen sowie samtliche Sicherungsmal3nahmen
der Anlagen und Leitungen obliegen ausschlief3lich dem Versorgungs-unternehmen.

Die Kosten flr die Behebung von Schaden an den vorhandenen Leitungen, die auf nicht ausreichende
Sorgfaltspflicht zurlickzufihren sind, gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Beschadigungen sind
sofort dem AG bzw. dem Rechtstrager (Versorgungsunternehmen) zu melden. Die Stellungnahmen,
Richtlinien und Hinweise der Medientrager sind unbedingt zu beachten.

SWAZ - Spremberger Wasser- und Abwasserzweckverband Schreiben vom 08.04.2015
Reg.-Nr.: 67/15

Den vorhandenen Leitungsbestand in unserem Eigentum erhielten sie bereits, da sie unsererseits mit
den notwendigen Planungen fir die TW- und SW-Leistungsverlegungen beauftragt wurden.
Aufgrund der direkten Einbeziehung in der Planungsphase stimmen wir dem angedachten Stralen-
ausbau, entsprechend der vorliegenden Planung vom 30.03.2015, zu.

Ansprechpartner beim SWAZ sind weiterhin Frau Tittler (TW) und Frau Kott (SW).

Fur den Fall, dass Neupflanzungen mehrjahriger Kulturen (Baume, Straucher) vorgenommen werden,
die in den Planungsunterlagen nicht gekennzeichnet sind, verweisen wir auf die GW 125 des DVGW-
Regelwerkes (Mindestabstand von 2,50m zu vorhandenen und/oder geplanten Leitungen/ Anlagen).

Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH Schreiben vom 21.04.2015
Zeichen: V46578/15 VS-R-B-H

Der mit Schreiben V46578/14 VS-R-B-H vom 19.12.2014 (bergeben Leitungsbestand entspricht dem
aktuellen Stand.
Planungen zu Veranderungen unseres Anlagen-/ Leitungsbestandes bestehen derzeit nicht.

zu 0.,4-/20-kV-Anlagen

Im Bereich der unterirdischen Anlagen ist Handschachtung erforderlich. Zu den Kabeln ist ein Abstand
von mindestens 0,40 m einzuhalten. Arbeiten in der Nahe von Kabelanlagen sind nach den geltenden
technischen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften sowie den anerkannten Regeln der Technik
auszufuhren.
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Bei Unterschreitung des Mindestabstandes sind die notwendigen Schutzmaf3nahmen mit der
MITNETZ Strom mbH, Anlagenmanagment NS/MS Tel. 0355 68 0, Annahofer Graben 1-3 in 03099
Kolkwitz abzustimmen.

Bei Durchorterungen sind die Kabel in Kreuzungsbereichen freizulegen.

Das Freilegen und Einsanden der Kabel ist nur unter Aufsicht eines Mitarbeiters des
Anlagenmanagment NS/MS zulassig.

Ungenaue Kabellagen in Kreuzungs- und Naherungsbereichen sind bei Erfordernis mittels Suchgerat
bzw. Suchschachtung vor Ort mit dem Anlagenmanagement NS/MS zu klaren.

Bei Kabelkreuzungen und Parallelfiihrungen mit den Kabeltrassen ist eine betriebssichere, geschiitzte
Aufhangung der Kabel zu gewahrleisten.

Bei Neueinrichtung von StraBen und Einfahrten bzw. StraBenverbreiterung ist hinsichtlich
vorhandener Elt-Anlagen eine gesonderte Abstimmung zu KabelschutzmalRnahmen oder notwendigen
Kabelumlegungen mit der Mitnetz Strom mbH, Anlagenmanagement NS/MS, Annahofer Graben 1-3 in
03099 Kolkwitz, erforderlich.

Die Kabel sind durch geeignete SchutzmalRnahmen, wie z. B. Verrohrung durch zweigeteiltes Schutz-
rohr vor Druckbelastung zu schutzen.

Eine massive Uberbauung der Kabel in Trassenlangsrichtung mit der Fahrbahn bzw. Borden darf nicht
erfolgen. Diese Kabel sind vor Baubeginn aus dem Fahrbahnbereich zu verlegen.

Die Leitungstrassen sind grundsatzlich von Baumpflanzungen freizuhalten.

Bei Pflanzungen im Bereich von Kabelanlagen gilt als Mindestabstand 2.5 m. Hier sind in der Regel
Schutzmalnahmen nicht erforderlich. Trotzdem ist sicherzustellen, dass eine Schadigung bzw.
Gefahrdung der Anlagen unter Beachtung der Wurzelausbildung ausgeschlossen ist. Sollte der
Abstand nicht eingehalten werden kénnen, so sind Schutzmaflinahmen gegen Durchwurzelungen
erforderlich. Diese sind mit der Mitnetz Strom mbH, Anlagenmanagement NS/MS, Annahofer Graben
1-3 in Kolkwitz im Vorfeld abzustimmen.

Sollten Anderungen unserer Leitungen/Anlagen notwendig werden, so richtet sich die Kostentragung
nach den bestehenden Vertrdgen bzw. sonstigen Regelungen. Ein entsprechender Auftrag ist durch
den Verursacher an die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH, Annahofer Graben 1-3 in 03099
Kolkwitz zu erteilen.

Rechtzeitig (mindestens 1 Woche) vor Baubeginn ist die Leitungsauskunft unter Vorlage einer
Kopie dieser Stellungnahme bei der Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH, Anlagenma-
nagement NS/MS, Tel.: 0355-68-1363, Annahofer Graben 1-3 in 03099 Kolkwitz einzuholen.

Fragen, Hinweise und Widerspriiche zu dieser Stellungnahme senden Sie bitte grundsatzlich an
folgende Anschrift:
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH, Annahofer Graben 1-3 in 03099 Kolkwitz

Bitte Ubergeben Sie eine Ablichtung dieses Zustimmungsschreibens dem Auftragnehmer.
Deutsche Telekom Technik GmbH Schreiben vom 08.05.2015

In der Anlage erhalten sie Lageplane des betroffenen Bereiches mit den eingezeichneten vorhandenen
Telekommunikationsanlagen der Telekom Deutschland GmbH. Die libersandten Lageplane sind nur
fur Planungszwecke geeignet, ansonsten sind sie unverbindlich.

Im Bereich ihrer geplanten MalRnahme befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom
Deutschland GmbH. Der Bestand und betrieb der vorhandenen Telekommunikationslinien missen
weiterhin gewahrleistet bleiben.

Unser vorhandener Anlagenbestand ist durch geeignete MaBnahmen zu schiitzen. Ein Verbleib an

der gegenwartigen Stelle ist sicherzustellen.
Die im vorgesehenen Baubereich vorhandenen Kabel und Rohre dirfen, mit der Maflgabe im
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Stdérungs- und Wartungsfall die Oberflache aufnehmen zu kénnen, mit StralRenflache und Bordsteinen
Uberbaut werden.

Sollten im Zuge lhrer weiterfihrenden Planungen Erkenntnisse gewonnen werden, die eine Verande-
rung oder Verlegung der Anlagen der Telekom Deutschland GmbH im Zuge lhrer BaumalRnahme
unabdingbar machen, bitten wir um Bekanntgabe der Konfliktpunkte, sowie um Zuweisung einer mit
technischem und wirtschaftlich vertretbarem Aufwand realisierbaren Ersatztrasse.

Im Falle einer notwendigen Anderung am Anlagenbestand benétigen wir Ihre Beauftragung rechtzei-
tig, mindestens 20 Wochen vor Baubeginn mit detaillierten Angaben zu lhrer Baumafnahme (Lage-,
Querschnittsplane, Bauablauf).

Vorsorglich weisen Sie darauf hin, dass die Kosten dafiir, entsprechend dem Verursacherprinzip, vom
Auftraggeber zu Ubernehmen sind.

Ihre weiterfihrende schriftliche Kommunikation richten sie bitte an:

Deutsche Telekom Technik GmbH; Technik NL Ost; PTI 11 Fertigstellungssteuerung, Zwickauer
Stralle 41-43, 01187 Dresden

Vor der Aufnahme von Arbeiten, bitten wir Sie, uns den Baubeginn bei unserer AuRenstelle unseres
Ressort PTI 11 in 03044, Cottbus, Heinrich-Hertz-Str. 6, Fax 0355 627-5779 anzuzeigen.

Uber die genaue Kabellage informieren Sie sich bitte vor Aufnahme der Arbeiten in unserer kostenlo-
sen Online-Anwendung ,Trassenauskunft fiir Kabel der Telekom Deutschland GmbH*, dort erhalten
Sie immer unsere aktualisierten Lagepléane iber den Kabelbestand.

Sollten Sie noch keinen Zugang zu unserer Online-Anwendung haben, so senden wir Ihnen kurzfristig
die notwendigen Unterlagen. Bei einer Auskunft in Papierform kann es unter Umstanden zu langeren
Wartezeiten kommen. Wir weisen Sie darauf, dass diese Auskunft dann kostenpflichtig ist.

2.10.2 Gleisanlagen
-entfallt-
2.10.3 Gebaude / Gebaudereste

Das Baufeld befindet sich innerhalb eines doérflichen Mischgebietes mit Wohnbebauung, kommunalen
und gewerblichen Einrichtungen. Beidseitig des Stralenraumes grenzen Hauser bzw. Einfriedungen.

Schaden an den Gebauden und Einfriedungen sind auszuschlielen. Aus diesem Grunde ist geeignete,
schwingungsarme Verdichtungstechnik einzusetzen. Beim Einsatz von Verdichtungsgeraten mit
Vibration sind die gemaf DIN 4150-3 zulassigen Schwingungsgeschwindigkeiten einzuhalten.
Auftretende Schaden infolge der Bautatigkeit gehen zu Lasten des AN.

2.1 Offentlicher Verkehr im Baubereich
2111 StraBenverkehr der K 7101

2. BA : Die Baumallnahme wird im Bauzeitraum vom 20.07.2017 bis 27.10.2017 realisiert. Der Bau
erfolgt unter Vollsperrung der Stral3e in zwei Teilabschnitten. Die Einmiindung Tschornower Weg
muss immer befahrbar sein.

3.BA : Die Baumalinahme wird im Bauzeitraum vom 05.07.2018 bis 28.09.2018 realisiert. Vollsper-
rung ist vom 05.07.-17.08.2018 geplant.
4.BA: keine Sperrung der K 7101 notwendig.

Der OPNV wird durch die DB Regio Bus Ost GmbH organisiert. Die Busse und der innerértliche
Verkehr werden wahrend der Baumalinahme von der Muskauer Stral3e (B115) (iber die Dubraucker
Strale und die TeichstralRe zur Kreisstrale umgeleitet. An der B 115 und an der Teichstral3e sind zwei
Ersatzhaltestellen zu schaffen. Eine Ausschilderung der Strecke erfolgt nicht.
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Die Umleitung des Uberregionalen Verkehrs wurde vorab mit der Verkehrsbehorde abgestimmt und als
Vorschlag auf beiliegendem Umleitungsplan dargestellt. Die endgliltige Abstimmung obliegt dem AN.

An der Bundesstralle B 115 wird am Abzweig nach Eichwege eine berortliche Umleitung nach
Eichwege und Jerischke ausgeschildert. Die Umleitung ist nur auf Bundes-, Kreis- und LandesstralRen
zu fuhren. Sie fuhrt durch Débern auf der B 115 und B 112 bis nach Forst (Lausitz) und von dort Giber
die L 49 und K 7101 nach Jerischke bzw. zurlck. Die Umleitungslange betragt ca.40km.

Die zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien flr Sicherungsarbeiten an
Arbeitsstellen an Strallen ZTV-SA 97/2001 sind Vertragsgrundlage.

Alle zur Durchfiihrung der Baumaflnahme erforderlichen Verkehrsbeschilderungen, Leiteinrichtungen,
Absperrungen, Hinweisschilder sind im Baustellenbereich gemal StVO und der Richtlinien fir die
Sicherung von Arbeitsstellen an Strallen (Ausgabe Marz 1996) nach Weisung der Verkehrsbehdrde
aufzubauen, vorzuhalten, gegebenenfalls zu beleuchten und nach Beendigung der Bauarbeiten zu
entfernen.

Der fuBlaufige Verkehr fiir die im Baustellenbereich befindlichen Grundstlicke sowie die Erreichbarkeit
fur Rettungsfahrzeuge ist jederzeit abzusichern.

211.2 Schienenverkehr / Schiffsverkehr
-entfallt-

3. Angaben zur Ausfiihrung

31 Verkehrsfiihrung, Verkehrssicherung
3141 Aufrechterhaltung des Verkehrs

2. BA: Die BaumalRnahme wird im Bauzeitraum vom 20.07.2017 bis 27.10.2017 mit einer Baulange
von 149m realisiert. Der Bau erfolgt unter Vollsperrung der Stral3e in zwei Teilabschnitten. Der
Tschornower Weg muss immer befahrbar sein.

Der Asphalteinbau muss bis zum 15.09.2017 erfolgt sein. Ab dem 28.10.2017 ist die Baustrecke fur
den offentlichen Verkehr wieder freigegeben.

3.BA: Die Baumalinahme wird im Bauzeitraum vom 05.07.2018 bis 28.09.2018 mit einer Baulange
von 141m realisiert. Vollsperrung ist vom 05.07.-17.08.2018 geplant.

Der Asphalteinbau muss bis zum 17.08.2018 erfolgt sein. Ab dem 27.08.2018 ist die Baustrecke fur
den offentlichen Verkehr wieder freigegeben. Die Pflasterung des Gehweges und die Herstellung der
Bankette, Mulden und Begriinung sind unter halbseitiger Sperrung durchzufihren.

Die Ver- und Entsorgung der Anlieger erfolgt in Abstimmung mit dem Baubetrieb.

Alle zur Durchfiihrung der Baumalnahme erforderlichen Verkehrsbeschilderungen, Leiteinrichtungen,
Absperrungen, Hinweisschilder sind im Baustellenbereich gemafl StVO den Richtlinien fur die
Sicherung von Arbeitsstellen an Straflen (Ausgabe Marz 1995/2001 bzw. ZTV-SA 1997/2001) nach
Weisung der Verkehrsbehorde aufzubauen, vorzuhalten, gegebenenfalls zu beleuchten und nach
Beendigung der Bauarbeiten zu entfernen.

Die Verkehrssicherungspflicht wird innerhalb des zeitlichen und értlichen Rahmens der Bauarbeiten an
den AN Ubertragen.

Die nach § 45 Abs. 6, StVO der BRD erforderliche Anordnung Uber die Absperrung und Kennzeich-
nung der Baustellen ist vom AN fiir jede AbsperrmalRnahme zu beantragen. Jede Anderung an den
Absperr- und Sicherungsmaflinahmen aufgrund von gednderten Bedingungen und Bauphasen ist
rechtzeitig mit der anordnenden Stelle abzustimmen. Ein entsprechender Beschilderungsplan ist zu
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erarbeiten und einzureichen. Die hierfur erforderlichen Leistungen sind, soweit keine gesonderten
Positionen vorgesehen sind, in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergitet.

Die Vollsperrung erfolgt in Anlehnung an den Regelplan B 1/17, angepasst an die ortliche Situation mit
dem Verkehrszeichen Z 250 und Absperrschranken mit roten Warnleuchten an allen Strallen am
Beginn und Ende der Baustrecke. GemaR Baufortschritt sind diese Beschilderungen umzusetzen. Der
2.BA wird in zwei Teilabschnitten gebaut.

Die halbseitige Sperrung erfolgt nach Regelplan B 1/5 — fir den Bau in den Randbereichen. Fir die
Fahrbahnmarkierung und Beschilderung gilt der Regelplan B 1V/2.

3.1.2 Verkehrsumleitungen

Die Bauarbeiten sind unter Umleitung des Uberdrtlichen 6ffentlichen Verkehrs auszufiihren. Die
Umleitungsstrecke wurde vorab mit der Verkehrsbehdrde abgestimmt und als Vorschlag auf beiliegen-
dem Baustellen- / Umleitungsplan dargestellt. Dieser dient als Vorlage fir den vom AN zu erarbeiten-
den Baustellen- / Umleitungsplan.

Der Verkehr von der Autobahn aus Richtung Polen wird an der AS Bademeusel auf der Autobahn
weitergefluhrt bis zur AS Forst und von dort aus weiter in Richtung Dobern (Ausschilderung mit 2 Stilick
Plantafeln vor des AS Bademeusel).

An der Bundesstrale B 115 wird am Abzweig nach Eichwege eine Uberodrtliche Umleitung nach
Eichwege und Jerischke ausgeschildert. Die Umleitung ist nur auf Bundes-, Kreis- und Landesstralen
zu fuhren. Sie fuhrt durch Débern auf der B 115 und B 112 bis nach Forst (Lausitz) und von dort Gber
die L 49 und K 7101 nach Jerischke bzw. zurlick. Die Umleitungslange betragt ca.40km.

Der innerértliche Verkehr wird Gber die Teichstral’e / Dubraucker Stralle gefiihrt. Die innerértliche
Umleitungsstrecke wird nicht ausgeschildert. Vor Baubeginn erfolgt eine gemeinsame Begehung der
kommunalen StralRen Dubraucker Strafde, Teichstralte zur Feststellung des Zustandes. Hier werden
notwendige Ausbesserungsarbeiten festgelegt, welche durch den AN zu realisieren sind und geman
EP des Titels Provisorien vergutet werden.

Es sind Mal3nahmen zur Herrichtung der innerértlichen Umleitung bzw. Schadensbeseitigung ausge-
schrieben.

Die Busse des OPNV werden wéhrend der BaumalRnahme von der Muskauer Strake (B115) iiber die
Dubraucker Strafe und die Teichstralte zur Kreisstralle umgeleitet. An der B 115 und an der Teich-
strale sind zwei Ersatzhaltestellen zu schaffen. Eine Ausschilderung der Strecke erfolgt nicht.

313 Verkehrsbeschriankungen

Der Auftragnehmer hat unmittelbar nach der Zuschlagserteilung, jedoch mindestens 14 Tage vor
Baubeginn, die erforderliche verkehrsrechtliche Anordnung beim

Landkreis Spree-Neil3e

FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr / SG Verkehrssicherung und -lenkung
Heinrich — Heine — Strale 1

03149 Forst (Lausitz)

Ansprechpartner: Herr Ohm Tel.-Nr.: 03562 / 986 — 13610

zu beantragen. Die Beantragung erfolgt einmal fiir 2017 und einmal fiir 2018. Die anfallenden Kosten
tragt der Auftragnehmer.

Der Antrag muss mindestens die unter Punkt 4.2 der ZTV-SA 1997/2001 benannten Angaben und

Unterlagen enthalten. (Bauablaufplan, den Baustellen- und Umleitungsbeschilderungsplan des AN
bzw. Verkehrssicherers). Dem AG ist dieser Antrag gleichzeitig zu Ubergeben.
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Die der Leistungsbeschreibung beigefiigten Beschilderungsplane fur Umleitungsstrecken sind
Rahmenbedingungen, die vom Auftragnehmer auf die jeweilige ortliche und verkehrliche Situation in
Zusammenhang mit dem vorgesehenen Bauablauf zu Uberprifen sind. Der Verkehrssicherer hat auf
der Grundlage des vorabgestimmten ,Baustellen- und Umleitungsbeschilderungsplanes® eigene Plane
fur die Antragstellung zu erarbeiten. Die Vergutung der SicherungsmafRnahmen erfolgt nach den im
Leistungsverzeichnis vorgesehenen Ordnungsziffern.

Jede Anderung an den SicherungsmaRnahmen die aufgrund von veranderten Bedingungen und / oder
wechselnden Bauphasen erforderlich wird, ist rechtzeitig durch eine gednderte Anordnung mit der
anordnenden Stelle abzustimmen. Alle anfallenden Gebiihren sind in die Pauschale einzurechnen.

Entsprechend der Verkehrsrechtlichen Anordnung hat der Auftragnehmer aufgrund seiner Verkehrssi-
cherungspflicht den Arbeitsstellenbereich abzusperren und zu sichern, sowie die Kennzeichnung und
Beschilderung von Umleitungsstrecken vorzunehmen.

Aufbau, Kontrolle und Unterhaltung der erforderlichen Beschilderungen und Sperreinrichtungen fir die
gesamte Bauzeit einschlieBlich der arbeitsfreien Tage obliegt in vollem Umfang der bauausflihrenden
Firma.

Die Verpflichtung des AN fir die Sicherung und Absperrung ist erst mit vollstdndiger Raumung der
Baustelle, d.h. auch nach Abschluss der Nebenarbeiten, beendet. Auch eine Unterbrechung der
Bauarbeiten befreit den AN nicht von dieser Verpflichtung. Soweit erforderlich ist ein wiederholter Auf-
und Abbau vorzusehen.

Es dirfen keine ungesicherten Kanten und Absatze in Langsrichtung (parallel zur Fahrtrichtung)
vorhanden sein. Technologisch bedingte Héhenunterschiede quer zur Fahrtrichtung sind ausreichend
lang herzustellen und stets in einem verkehrssicheren Zustand zu halten. Absatze und Kanten sollen
mdglichst nach Beendigung der taglichen Arbeitszeit nicht vorhanden sein. An Wochenenden, Sonn-
und Feiertagen sowie wahrend Bauunterbrechungen diirfen diese nicht vorhanden sein.

Erfolgt das Auffiillen der Bankette nicht parallel mit dem Einbau der bitumindsen Schichten oder ist
neben der Fahrspur eine Baugrube vorhanden, so ist der Fahrbahnrand durch Leitplanken im Abstand
von max. 20,00m abzusperren. Vom AN ist auf Grund der ortlichen Verhaltnisse und der Technologie
zu prufen, ob die Anbringung von Warnleuchten erforderlich ist. Sofern erforderlich, ist jede Leitbake
mit einer Warnleuchte zu versehen.

Die Zufahrt in den Baustellenbereich muss fiir den Rettungsverkehr (Feuerwehr, Krankenwagen)
u.s.w. jederzeit gewahrleistet werden. Notwendige Einschrankungen sind auf das Mindestmal} zu
begrenzen. Die dazu erforderliche Abstimmung mit den Anliegern erfolgt rechtzeitig mindestens 5
Tage vor Sperrung nachweislich schriftlich durch den Auftragnehmer. Bei Restwegen, die fuRlaufig
Uberwunden werden missen, ist durch anwesende Mitarbeiter des AN, ggf. des NAN Unterstlitzung zu
leisten.

Die Zufahrt zu den Anliegergrundstiicken wird gesperrt. Den Anliegern wird empfohlen, die Fahrzeuge
wahrend der Bauzeit aul3erhalb des Baugebietes abzustellen. Haftungsanspriiche der Anlieger auf
Sicherheit fur die abgestellten Fahrzeuge kdnnen nicht erhoben werden. Die dazu erforderliche
Abstimmung mit den Anliegern erfolgt rechtzeitig mindestens 5 Tage vor Sperrung nachweislich
schriftlich durch den Auftragnehmer.

Der AN hat fur die Anlieger die Milltonnen (Restmill, Gelbe Séacke, schwarze und blaue Tonnen) zu
den entsprechenden Abholterminen der Millabfuhr aus dem Baugebiet zur Sammelstelle zu transpor-
tieren und nach der Entleerung wieder zurlickzubringen. Eine besondere Vergitung hierfir erfolgt
nicht. Die Abstimmung mit dem EB Abfallwirtschaft zur Sammelstelle flhrt der AG. Das Ergebnis wird
zur Bauanlaufberatung mitgeteilt. Die Fahrzeuge der Millentsorgung kénnen die innerdrtliche Umlei-
tung nutzen.

Mit Racksicht auf die Anlieger sind séamtliche Arbeiten so durchzuflhren, dass der Grundsatz der
Verhaltnismaigkeit und Zumutbarkeit nicht verletzt wird.
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Das Lagern von Geraten, Materialien und dergleichen in den Seitenrdumen neben den unter Verkehr
liegenden Strecken ist nicht gestattet. Bei Ausgrabungen im Sockelbereich der Zaune sind die
Zaunsockel abzustutzen und ggf. neu zu verputzen.

Beleuchtung: Warnleuchten mussen der TL-Warnleuchten sowie der ZTV-SA entsprechen. Die
Verkehrszeichen dirfen durch Lampen nicht verdeckt werden. Es ist grundsatzlich eine elektrische
Beleuchtung fur die Baustellensicherung zu verwenden. Lampen sind vor unbefugtem Zugriff zu
schatzen.

Verkehrsraum: Das Lichtraumprofil der Umleitungsstrecke ist im Zeitraum der Nutzung durch den AN
freizuhalten. Der AN darf den Verkehrsraum, der nicht unmittelbar in den Baustellenbereich fallt, fir die
Abwicklung der Bauarbeiten nur benutzen, sowie dies vertraglich ausdriicklich festgelegt oder
vorubergehend vom AG angeordnet oder genehmigt ist.

Baustellenbeschilderung: Fir die Baustellenbeschilderung dirfen nur Verkehrszeichen verwendet
werden, die das Gulteschutzzeichen ,RAL" tragen oder der StVO entsprechen. Aufbau, Kontrolle und
Unterhaltung der erforderlichen Beschilderungen und Sperreinrichtungen fir die gesamte Bauzeit
einschl. der arbeitsfreien Tage obliegt in vollem Umfang dem AN. Beschilderungen und Sicherungen
zum Schutz der Bauarbeiter sind am Schichtende und an arbeitsfreien Tagen abzubauen. Alle
erforderlichen Mafinahmen der Beschilderungen und Sicherungen wahrend der Bauausfiihrung sind in
den Pauschalpreis fur die Verkehrssicherung einzurechnen und sind damit abgegolten.

Die Verpflichtung des AN fir die Sicherung und Absperrung ist erst mit vollstdndiger RGumung der
Baustelle, d.h. auch nach Abschluss der Nebenarbeiten, beendet. Auch eine Unterbrechung der
Bauarbeiten befreit den AN nicht von dieser Verpflichtung. Soweit erforderlich ist ein wiederholter Auf-
und Abbau vorzusehen.

Der nach ZTV-SA 97 vom AN beizubringende Nachweis fiir Eignung und Qualifikation des benannten
verantwortlichen fur die Sicherung von Arbeitsstellen ist auf der Baustelle bereitzuhalten.

3.2 Bauablauf
3.21 Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten

Der AN muss vor Baubeginn einen verbindlichen Bauzeitenplan vorlegen, der die einzelnen, vom AG
vorgegebenen, Bauphasen sowie die Vertragsfristen bericksichtigt.

Der Bauzeitenplan muss die technologischen Abhangigkeiten sowie den kritischen Weg darstellen. Er
ist in digitaler Form und in Papierform zu Gbergeben.

Sollten innerhalb der Baustelle Arbeiten, welche nicht Gegenstand dieser Leistungsbeschreibung sind,
durch andere Unternehmen (auch im Auftrag von Dritten) notwendig werden, so hat der Auftragneh-
mer diese Arbeiten zu dulden und seine Arbeiten mit diesen zu koordinieren.

Die von der BaumaRnahme betroffenen Anwohner sind durch den AN vor Baubeginn sowie auch im
Zeitraum der Baudurchfiihrung mittels Handzettel (iber die Reihenfolge der Arbeiten und der dadurch
fur die Anwohner entstehenden Behinderungen und Erschwernisse zu informieren. Eine gesonderte
Vergutung erfolgt nicht.

Das Herrichten der Umleitungsstrecke zum 2.BA erfolgt vor Beginn der Baumafinahme bis 19.07.2017
und die Inbetriebnahme am 20.07.2017.

Das Herrichten der Umleitungsstrecke zum 3.BA erfolgt vor Beginn der Baumaflinahme bis 04.07.2018
und die Inbetriebnahme am 05.07.2018.

StraRenbau

- verkehrsrechtliche Anordnung beim Landkreis Spree-Neile beantragen
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- Baustelleneinrichtung / Baustellenbeschilderung

- Sicherungsmaflinahmen / Umleitungsstrecke herrichten

- Abbrucharbeiten

- Regenwasserkanal herstellen

- StraRenbauarbeiten

- Herstellung der Grundstiickszufahrten und Nebenanlagen
- Verkehrsbeschilderung

- Baustellenberaumung, Rickbau der Umleitungsstrecke

Mit dem Angebot ist ein Grobablaufplan, aus dem die wichtigsten Gewerke erkennbar sein
miissen, abzugeben.

10 Tage nach Auftragserteilung ist ein detaillierter Bauzeiten- und Bauablaufplan mit Angabe der
Arbeitskrafte und eingesetzte Maschinen an den Auftraggeber zu ibergeben. Die Planung und
Koordinierung des Bauablaufs sowie die Bereitstellung von Geraten und Personen bleibt grundsatzlich
Sache des AN. Die Stillstandszeiten durch Arbeiten der Versorgungsunternehmen sind auszuweisen
(siehe Bauablauf des AG).

Jeder AN und dessen Nachunternehmer sind verpflichtet, Listen Uber die auf den Baustellen taglich
beschaftigten Arbeitnehmern zu flihren und sicherzustellen, dass diese Listen auf Verlangen der
Verfolgungsbehdrde zur Einsichtnahme vorgelegt werden kénnen.

Der AN hat Tagesberichte zu flihren und sie dem Bauaufsichtsfiihrenden des AG laufend, jedoch
spatestens am folgenden Tag oder in der ndchsten Bauberatung, zu Ubergeben.

Vor Beginn der Bauarbeiten hat sich der AN mit der Baulberwachung in Verbindung zu setzen.
Vor Beginn der Arbeiten erfolgt eine Bauanlaufberatung unter Teilnahme AG, AN, Medientrager und
Strallenverkehrsamt.

Ort / Termin Einwohnerversammlung 2.BA: Dienstag, den 11.07.2017/ 18:00 Uhr
Ort: Doébern, TeichstraBe 14 (Sportlerheim Eichwege)

AN hat seinen Bauablauf vorzulegen und die Ansprechpartner (Bauleiter, Polier) vor Ort vorzustellen.

Ort / Termin Bauanlaufberatung 2.BA: Dienstag, den 18.07.2017 / 10:00 Uhr
Treffpunkt: Kreuzung K 7101 / Dubraucker Stralle

AN hat seinen Bauablauf vorzulegen.

Samtliche fertig gestellte Teilleistungen, wie z.B. Planum, Tragschichten usw. sind dem AG rechtzeitig
bekannt zu geben, damit der AG die erforderlichen Kontrollmessungen und —priifungen veranlassen
kann. Vorab sind der Bauuberwachung die Ergebnisse der Eigenliberwachung vorzulegen. Die
Freigabe zur Weiterarbeit wird von der Baulberwachung erst erteilt, wenn in den dazu gehdérenden
Prufungen die geforderten Werte erreicht wurden.

Der vorgesehene Bauablauf ist durch den AN mit dem AG rechtzeitig abzustimmen. Aus dem Bau-
ablauf zu erwartende Behinderungen oder Erschwernisse berechtigen nicht zu preislichen Nachforde-
rungen.

Im Zuge der Vorbereitung wurden Berihrungspunkte mit Anlagen Dritter (Leitungsbestand, Boden-
denkmale) bekannt. Die Versorgungsunternehmen sowie die vom LK SPN beauftragte Firma zur
archaologischen Begleitung der Baumafnahme sind durch den AN rechtzeitig vom Baubeginn und
laufend Uber den Baufortschritt zu informieren.

Die unter Punkt 1.4 und 2.10 ,,Anlagen im Baubereich“ enthaltenen Punkte sind zum Bauab-
laufplan zu beachten. Stillstandszeiten fiir erforderliche Leistungen Dritter sind einzukalkulie-
ren.
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3.2.2 Zeitliche Beschrankungen

Siehe angegebene Sperrfristen und Teilfreigaben gemal BVB und Pkt. 3.1.1.
3.23 Zusammenwirken mit anderen Unternehmern

- Die BaumalRnahme wird archdologisch begleitet.

- Im Rahmen der BaumalRnahme wird der Schmutzwasserkanal erneuert = Los 4 und Rekon-
struktionsarbeiten an der Trinkwasserleitung = Los 5 vorgenommen, Auftraggeber SWAZ.

- Weiterhin wird die Strallenbeleuchtung im Auftrag des Amtes Dobern-Land erneuert.

- Ggf. sind MalRnahmen zur Umverlegung, Tieferlegung von Kabeln / Leitungen
(MITNETZ/Telekom) erforderlich.

3.3 Wasserhaltung
Bei Bedarf sind WasserhaltungsmafRnahmen fur den Bau des Regenwasserkanals erforderlich.

Gemal Aussage aus dem Baugrundgutachten tritt der Grundwasserspiegel in sehr unterschiedlichen
Tiefen oder gar nicht auf. Auf Grund der bindigen Schichten, die als Wasserstauer wirken, kann sich
das Wasser nicht ausspiegeln. Fir die hydrologische Situation ist das Schichtenwasser, das bei
starken Niederschlagen haufig in geringen Tiefen vorhanden ist, von wesentlich grofRerer Bedeutung.
Im Bereich von Bohrung 9 (Einmundung Dubrauker Strae) kann es bereits oberhalb von 0,7m Tiefe
vorhanden sein.

Fur die erforderlichen Wasserhaltungsmaflinahmen hat der AN rechtzeitig bei der UWB des LK SPN
die Genehmigung zu beantragen und dem AG vorzulegen.

Anfallendes Grund-, Schichten- und Niederschlagswasser ist zligig zu entfernen, um Aufweichungen
der Baugrubensohlen zu vermeiden. Der Schutz der Baumalinahme vor Tag- bzw. Niederschlagswas-
ser und dessen schadlose Ableitung ist eine Nebenleistung ohne besondere Vergltung.

34 Baubehelfe

Fur Baubefehle (Verbau, Fulganger- und Fahrbriicken, voriibergehende Abdeckungen,...) ist dem AG
ein fur den jeweiligen Zweck entsprechendes Zertifikat bzw. eine Statik vorzulegen. Die Kosten daflr
sind in die EP einzurechnen.

Der AN hat im Rahmen seiner Eigentberwachung eine mangelfreie Ausfihrung der Konstruktion
sicherzustellen.

3.5 Stoffe, Bauteile

Alle vom Auftragnehmer zu liefernden Materialien missen den Technischen Lieferbedingungen
entsprechen. Grundsatzlich sind nur Baustoffe, gemaR der vom Ministerium fir Infrastruktur und
Raumordnung im "Amtlichen Anzeiger in der Beilage zum Amtsblatt fur Brandenburg", bekannt
gegebenen Lieferwerke zugelassen.

3.5.1 StraBenbau

Der AN hat samtliche Stoffe und Bauteile zu liefern, sofern in den Einzelpositionen des Leistungs-
verzeichnisses nicht anders beschrieben ist. Alle Materialien missen den Technischen Lieferbedin-
gungen entsprechen. Fir alle zu verwendenden Baustoffe sind dem AG vor Baubeginn die Glitenach-
weise vorzulegen. Die vorgesehenen Mischgutrezepturen und Eignungsprifungen sind dem AG 10
Tage vor Einbaubeginn schriftlich zu tGbergeben.

Sollten ausnahmsweise Baustoffe anderer Lieferwerke vorgesehen sein, so sind mit dem Angebot
mindestens folgende Nachweise vorzulegen:

1. Eignungsnachweis

2. Nachweis der Fremduberwachung nach RAP-Stra.
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Art und Menge der eingebauten Baustoffe sind durch Lieferscheine nachzuweisen.
Rohrleitungen

Bei allen Rohrleitungen ist sowohl die statisch ungiinstigste Uberdeckungshdhe wie auch die statische
Bedingung fiir Damm- bzw. Grabenleitung nach DIN 1072 immer flr eine Haltung der Ausfiihrung zu
Grunde zu legen.

StraBenbaubitumen DIN EN 12591

Die Anforderungen, Prifverfahren und Bezeichnungen der DIN EN 12591 sind in Verbindung mit ARS
Nr. 13/2000 sowie den ATV DIN 18317 und ZTVT-StB zu beachten.

Deckenanschliisse / Fugen

Anschlisse neuer Decken an vorhandene sind grundsatzlich durch paralleles, gradkantiges Frasen
(mind. 1,00m Breite) und Einlage eines Fugenschmelzbandes herzustellen. Die Vergitung erfolgt Gber
besondere OZ. Das Vorbehandeln der Nahte ist in die Preise einzukalkulieren.

Beim Anschluss an die Pflasterrinne, an Borde, Schachtdeckelrahmen und sonstige feste Einbauten
sind Raumfugen auszubilden.

Von allen einzubauenden Fugenbandern sind dem AG vor dem Einbau Profilmuster und die zugehdri-
gen Prufzeugnisse vorzulegen.

Die durch Fahrbahnaufweitungen im Deckenbau entstehenden Flachen und Zwickel sind stets in
einem Arbeitsgang mit der Herstellung der durchgehenden Fahrbahnflachen ordnungsgeman
einzubauen und zu verdichten. Eine besondere Vergltung erfolgt dafiir nicht.

Borde und Pflaster

Der Auftritt von Bordanlagen im Bereich von Uberwegen und Zufahrten betragt in der Regel 3 cm. Bei
Differenzen der Auftrittshdhe von mehr als 6¢cm ist grundsatzlich auf einer Ladnge von 2 m abzusenken
(1 Absenker a 1 m je Seite).

Vor dem Setzen der Pflastereinfassungen sind die geplanten Breiten mit den sich ergebenen Raster-
malen zu vergleichen. Bei Widersprichen ist die Baulberwachung zu informieren. Sofern in den
Ubrigen Projektunterlagen nichts anderes gesagt ist, wird vom AG die Form des einzubauenden
Pflasters nach Bemusterung festgelegt.

Das Schneiden von Platten, Pflaster und Borden wird gesondert vergiitet. Die verwendete SteingréfRe
darf nicht kleiner als %2 Stein sein.

Ruckenstiitzen und Unterbeton von Pflasterrinnen, Pflasterstreifen und Bordsteinen sind grundsatzlich
zwischensenkrechter Schalung einzubringen und zu verdichten. Eine besondere Vergutung dieser
Leistungen erfolgt nicht.

Transportbeton

Es sind nur Transportbetonwerke zugelassen, die ein automatisches Druckwerk mit Ausdruck der IST-
Werte und Uhrzeit fUr die Lieferscheinausstellung verwenden. Lieferscheine fur werkgemischten
Transportbeton missen die in der Liste des BMV aufgefiihrten Angaben unverschlisselt und automa-
tisch ausgedruckt enthalten.

Die Verwendung der It. Leistungsverzeichnis vorgeschriebenen Stoffe und Bauteile wie z.B. Zusatzmit-

tel fUr Beton, Transportbeton, Stahl, Farbstoffe, Kunststoffe, bituminése Stoffe u.s.w., ist durch
Lieferscheine zu belegen.
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3.5.2 Briickenbau
entfallt
3.5.3 Landschaftsbau

Alle mit Oberboden angedeckten Flachen sind mit Rasenansaat RSM 7.1.1, Saatgutmenge 20g/m?, zu
versehen. Es ist eine Fertigstellungspflege bestehend aus Rasenmahd und Rasen wassern durchzu-
fahren.

3.6 Abfille
Stellungnahme der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehérde vom 08.04.2015:

Anfallende Abfalle sind nach den gesetzlichen Regelungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrwG)
vom 24.02.2012, den danach erlassenen Verordnungen sowie der aktuellen Satzung Uber die
Abfallentsorgung des Landkreises Spree-Neilde zu entsorgen.

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass mit Erlass im Amtsblatt fir Brandenburg, Nr. 4 vom
04.02.2015 die Brandenburgische Technische Richtlinie fir Recycling-Baustoffe im StralRenbau, BTR
RC-STB, Ausgabe 2014 eingeflhrt wurde.

Die Anforderungen dieses Regelwerkes sind bei der noch ausstehenden Untersuchung des anfallen-
den Ausbaumaterials einzuhalten und umzusetzen.

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind der unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehérde zur
Beurteilung zu Gibergeben. Es wird darauf hingewiesen, dass der Einbau von Recyclingmaterialien der
Zuordnungsklasse Z 1.2 gemal Abschnitt 7 der BTR RC-StB 2014 im Einzelfall mit der 6rtlich
zustandige Behorde des Landkreises abzustimmen ist.

Die vorgesehene Malnahme ist so auszufiihren, dass Bodenverunreinigungen oder schadliche
Bodenveranderungen ausgeschlossen sind (Vorsorgepflicht gem. § 7 Bundesbodenschutzgesetz vom
17.03.1998). Sollten sich bei der Durchfihrung der Manahme Hinweise auf das Vorhandensein von
schadlichen Bodenveranderungen ergeben, so ist die untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbe-
hérde gemaR § 31 (1) Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz vom 06.06.1997 unverzig-
lich zu informieren.

3.7 WinterbaumaRnahmen

Winterbaumafinahmen sind nicht vorgesehen.

3.8 Beweissicherung

Der AN ist fir die Leistungen zur Beweissicherung § 3 Nr. 4 VOB/B verantwortlich (siehe auch Punkt
1.2.1). Die Beweissicherungsverfahren sind der Bauuberwachung des AG unaufgefordert bekannt zu
geben und vor Baubeginn zu Ubergeben.

Der AN haftet flr alle durch seine Bautatigkeit hervorgerufenen Schaden an der benachbarten
Bebauung und Flurstiicke. Zur Erfassung eventuell aufgetretener Schaden wahrend der Baudurchfih-
rung hat der AN entsprechende Beweissicherungsverfahren vor, wahrend und nach Beendigung der

Baumafl3inahme durchzufihren.

Der Bauablauf ist durch Lichtbildaufnahmen und / oder Videoaufnahmen zu dokumentieren. Weiterhin
sind den Normen entsprechende Uberwachungen und Priifungen vorzunehmen.

Vor Baubeginn und nach Bauende ist eine Bestandsdokumentation der vorh. Gebaude hinsichtlich
vorh. Schaden durchzufiihren. Es ist ein ausfuhrlicher Vorher-/ Nachher — Vergleich zu erstellen.
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3.9 SicherungsmaBBnahmen

Sicherungsmafinahmen, die Gber die Bestimmungen der einschlagigen Verordnungen und Vor-

schriften hinausgehen, sind nicht vorgesehen.

Versorgungsleitungen, die infolge der Erdarbeiten wéhrend der Bauzeit keine ausreichende Uberde-
ckungsflache aufweisen, sind durch geeignete MaRnahmen vor dem Zerfahren zu schiitzen. Die
vorhandenen Trinkwasserleitungen sind bei Freilegung vor Frosteinwirkungen zu schutzen.

Verdichtung: Der AN hat sein Verdichtungsregime so einzurichten, dass keine Schaden an den
umliegenden baulichen Anlagen entstehen = schwingungsarme Verdichtung. Die Aufwendungen sind

bei der Preisbildung zu beriicksichtigen.

3.10 Belastungsannahmen

Verkehrsbeanspruchung und wesentliche Voraussetzungen fiir die Zusammensetzung des bituminé-

sen Mischgutes

2. Bauabschnitt Belastungsklasse gemaR RStO 12:

1,0 K 7101 (Dorfstrale)

Wesentliche Voraussetzungen

von Bau -km bis Bau-km

Verkehrsflachen/Stralken mit besonderen
Beanspruchungen
Ausbau unter Aufrechterhaltung des Verkehrs

vorhandene bzw. geplante Lichtzeichenanlage

(nicht fur Baustellenverkehr)
intensive Sonnenbestrahlung

Schattenstrecken

Nebelstrecken (haufige Fahrbahnfeuchtigkeit)
Steigungsstrecken

Kurvenradien

vorgesehene Jahreszeit fiir den Deckenbau:

3. Bauabschnitt Belastungsklasse gemaR RStO 12:

Busverkehr

nein
nicht vorhanden

vorhanden

teilweise vorhanden

nicht bekannt

2,0% bis 0,3%

Bau-km 0+391 bis Bau-km 0+470
Herbst 2017

1,0 K 7101 (DorfstraBe)

Wesentliche Voraussetzungen

von Bau -km bis Bau-km

Verkehrsflachen/Stralken mit besonderen
Beanspruchungen
Ausbau unter Aufrechterhaltung des Verkehrs

vorhandene bzw. geplante Lichtzeichenanlage

(nicht fir Baustellenverkehr)
intensive Sonnenbestrahlung

Schattenstrecken

Nebelstrecken (hdufige Fahrbahnfeuchtigkeit)
Steigungsstrecken

Kurvenradien

vorgesehene Jahreszeit fiir den Deckenbau:

Busverkehr

nein
nicht vorhanden

vorhanden

teilweise vorhanden

nicht bekannt

2,0% bis 0,4%

Bau-km 0+470 bis Bau-km 0+501
Sommer 2018

Die geforderten Ey, — Werte sind den Regelquerschnitten zu entnehmen.
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3.1 Vermessungsleistungen, Aufmassverfahren

Durch den AG werden die Punkte aus der Absteckunterlage (sh. Pkt. 1.2.2 ,Vermessung*), wie z.B.
Strallenachse usw. erstmalig abgesteckt. Der AN hat die Absteckung beidseitig vor Baubeginn bis zur
Abnahme zu sichern. Die Absteckung von Fahrbahnaufweitungen und -verbreiterungen in Kurven
erfolgen nach RAS-L.

Die Sicherungspunkte des AN sind aufRerhalb des Auskofferungsprofiles zu setzen. Diese Aufwendun-
gen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Die Ubergabe der Unterlagen des Festpunktfeldes und der Absteckungsunterlagen sowie die Uberga-
be der Vermarktung dieser Punkte im Feld ist vom AN und AG gemeinsam zu protokollieren.

Mit der Ubergabe des Festpunktfeldes und der Achshauptpunkte hat der AG die nach § 3.3 VOB/B zu
schaffenden Punkte zu Ubergeben. Der AN ist verpflichtet, diese Unterlagen inhaltlich nachzupriifen
und mit den tatsachlichen o6rtlichen Gegebenheiten durch eigene Kontrollmessungen zu tberprifen.

Bei Feststellung eines offensichtlichen oder auch nur vermuteten Fehlers ist der AG vom AN sofort
nach Entdeckung oder dem Eintritt der Vermutung schriftlich hinzuweisen und um Klarstellung des
vermuteten Mangels oder Fehlers heranzuziehen.

Der AN muss sich vergewissern, auf welches vermessungstechnische Bezugssystem sich die Daten
des Festpunktfeldes und der Projektunterlagen der baulichen Anlage lage- und héhenmafig beziehen.

Die baubegleitende Absteckung der geometriebestimmenden Bauwerkspunkte nach Lage und Hohe,
Messungen zur Erfassung von Bewegungen und Deformationen der zu erstellenden Anlage, Eigen-
Uberwachungsmessungen und die laufende Erfassung des Bestandes wahrend der Bauausfihrung ist
Aufgabe des AN.

In Ausnahmefallen ist die vermessungstechnische Uberwachung der Bauausfiihrung auf Verlangen
des AG in Gegenwart der BU auszufiihren oder von einem vom AG bestimmten Vermessungsingeni-
eur zu Lasten des AN ausflihren zu Lassen. Die vertragsmafige Herstellung der baulichen Anlage ist
in den einzelnen Bauzustédnden nach Lage und Hohe zu prifen.

Erd- und Deckenbau sind entlang der Randlinie, Mittellinie, Béschungslinie mindestens im Abstand der
Querprofile und an allen Stellen des Geféllewechsels zweckmaRig zu Uberprifen (z.B. geometrisches
Nivellement mit Abschniiren) und den projektierten GréRen gegeniiberzustellen.

Bei Rohrleitungen und sonstigen Einbauten ist der Aushub, die Sauberkeitsschicht, die Sohle oder der
Scheitel sowie die Schachtsohle und Schachtabdeckung zu nivellieren.

Die Dickenmessung der Asphaltschichten erfolgt als elektromagnetische Schichtdickenmessung tber
Folien bzw. Bleche.

Der AN hat alle Vermessungsarbeiten und Leistungen, die von ihm oder einem Dritten auszufihren
sind und im sachlichen und raumlichen Zusammenhang mit der baulichen Anlage stehen, zu seinen
Lasten durchzufuihren. Der AN hat dem AG alle im Rahmen der Vermessungsarbeiten verwendeten
und entstandenen Unterlagen auf Verlangen vollstandig und systematisch geordnet zu ibergeben.

Aufmalie:

Die Erstellung der Aufmafe und Massenermittlung durch den AN richtet sich nach der VOB Teil C und
dem HVA-B-StB 4/2016. Im Bauverlauf nicht mehr prufbare (z.B. Gberschittete) Leistungen sind
rechtzeitig anzuzeigen und aufzumessen. Der AG flihrt Kontrollmessungen durch.

Die Aufmasse werden gemeinsam AN — Bauulberwacher des Landkreises Spree — Neif3e bzw.
Sachbearbeiter des Landkreises Spree — Neilse durchgefiihrt.

Fur die Einmessung der Kabel und Leitungen ist das Versorgungsunternehmen verantwortlich.
Aufwendungen fur die Erstellung des Aufmasses sind Nebenkosten und werden nicht gesondert
vergutet.

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmald und Profilen.
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Bei allen Leistungen, die in den Verdingungsunterlagen und der Ausfiihrungsplanung vermasst
sind, erfolgt die Abrechnung nach Einbauprofilen bzw. SolimaBen. Das Aufmass dient in dem
Fall als Nachweis, dass die geforderten Abmessungen eingebaut wurden. Nur in bestimmten
Positionen erfolgt die Abrechnung nach gemeinsamen AufmaR.

Die Dokumentation (Beweissicherung, Bestandsunterlagen, Freistellungsbescheinigungen) sind dem
AG 3 Tage vor Abnahme zu Ubergeben. Der AN hat dem AG auf Verlangen fur Kontrollmessungen
geeignete Messgerate zur Verfligung zu stellen. Eine gesonderte Vergiitung erfolgt nicht.

Grundsatzlich ist jeder Abschlagsrechnung AufmaRblatter und priffahige Massenberechnungen, die
zur Erstellung der Schlussrechnung verwendbar sind, z.B.: Querprofile, nach OZ geordnete Massen-
zusammenstellungen u.a. beizufiigen.

Aufmasse, Nivellements und Mengenberechnung (Erdmassen sind im Regelfall nach Profilen zu
rechnen, Abweichungen bedirfen der Zustimmung des AG) sind durch Fachpersonal aufzustellen.
Die Dickenmessung der bitumindsen Oberbauschichten ist im Beisein des Bauaufsichtsfiihrenden
durchzuflhren. Die Ergebnisse sind Abrechnungsgrundlage. Die Art der Messung ist vor Baubeginn
mit dem AG abzustimmen.

Uber den Verbleib auf der Baustelle gewonnener und vom AN gelieferten StraRenbaustoffe ist ein
Materialnachweis bei der Abrechnung zu fuhren.

Nachweise fur die Leistung (z.B. Lieferscheine, Wiegekarte), die Grundlage fur die Abrechnung sind,
mussen bei Lieferung unmittelbar unaufgefordert der ortlichen Bautiberwachung des AG zur Bestati-
gung ubergeben werden. Der AN verliert bei spaterer Vorlage den Anspruch auf Vergutung.
Wiegescheine sind fiir jede Fahrt mit Leer- und Lastwagung zu erstellen. Dem AG sind samtliche
Liefer- und Wiegescheine, auch fir m?- und m3- Positionen, sortiert nach zugehérigen LV-Positionen,
unverzlglich vorzulegen. Auf den Liefer- und Wiegescheinen muss die Nummer der Eignungsprifung
stehen.

Es ist auf strikte Einhaltung des zulassigen Gesamtgewichtes der Transportfahrzeuge zu achten.
Der AG wird Verstofie i.S.v. § 69 a Abs.3 Nr. 4i.V.m. § 34 Abs.3 StVZO bei der nach § 68 StvZO
zustandigen Verwaltungsbehdrde anzeigen.

VerstdRe gegen die StVZO kdnnen bei zukunftigen Vergaben in die Bewertung der Zuverlassigkeit mit
einbezogen werden.

Uberladungen werden der nach § 68 StVZO zustandigen Verwaltungsbehérde unter Ubersendung von
(beglaubigten) Kopien der Wiegescheine angezeigt, wenn die Beladung 40 t Gberschreitet.

Der AN wird von der Anzeige schriftlich in Kenntnis gesetzt.

Der Ubergeordneten Dienststelle wird eine Kopie der Anzeige und der Wiegescheine zugeleitet.

Die Aufwendungen fir das Aufmal sind Nebenkosten und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Dazu
erstellt der AN Aufmassskizzen und —blatter. Diese sind durch die 6rtliche Bauuberwachung zu
kontrollieren.

Diese Kontrolle ist so zeitig zu beantragen, dass die ausgefiihrten Leistungen zweifelsfrei
nachvollzogen werden konnen und auch noch sichtbar sind.

Nur in bestimmten OZ (sh. LV) erfolgt die Abrechnung nach gemeinsamen Aufmass.

Alle Leistungen nach Gewicht sind durch Wiegescheine, auf denen das Bauobjekt, die Menge und das
polizeiliche Kennzeichen erfasst sind, zu belegen.

Auf OK Planum ist vor Einbau der Asphalttragschicht die Hohe aufzunehmen (Nivellement oder durch
Abschniren).

Es hat die Abnahme und Freigabe jeder Konstruktionsschicht zu erfolgen.

Bautagebuchblatter sind mindestens wochentlich an den Baulberwacher / AG zu ibergeben.
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3.12 Prifungen und Nachweise

3.121 Erstpriifungen / Eignungspriifungen

Die nach den Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen vom AN vorzulegenden Eignungs-
prufungen aller einzubauenden Materialien und Baustoffe sind rechtzeitig dem AG zu Ubergeben. Die
Uberwachung der Materialien muss durch eine zugelassene Priifstelle (RAP — Stra) erfolgen.

Eignungsprifungen nach ZTVT -StB und ZTV -Asphalt sind dem Auftraggeber mindestens 10
Werktage vor der geplanten Ausfilhrung / Einbau vorzulegen. Sie sind gleichzeitig im PDF-Format per
Mail an den AG zu schicken.

Im Zusammenhang mit der Eignungsprifung der Baustoffgemische sind dem Auftraggeber die
Nachweise einer Wareneingangsprufung oder alternativ der Nachweis einer Listung im Herstellungs-
bundesland zu tibergeben. Fir RC — Baustoffgemische gilt, dass alle in Brandenburg eingebauten RC
— Baustoffe auch in der Listung des Landes Brandenburg aufgefiihrt sein missen (nach BTR-RC-StB
04). Die entsprechende Eignungsbeurteilung ist mit der Eignungspriifung vorzulegen.

Der statische Plattendruckversuch gemaR DIN 18134 ist als Eigentiberwachungspriifung des AN's
durchzufihren. Der AG legt fest, welche Plattendruckversuche aus der Eigenuberwachung als
Kontrollpriifung anerkannt werden.

3.12.2 Eigeniiberwachungspriifungen

Der Plan der Eigenliberwachungsprifungen (Erdbau/Beton/Asphalt) und die Benennung des Priifla-
bors ist dem AG vor Baubeginn zu Ubergeben.

Der AN hat die gemal den Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen geforderten Eigentiberwa-
chungen durchzufiihren. Fertiggestellte Teilleistungen, wie z.B. Planum, Schottertragschicht sind dem
AG so rechtzeitig anzuzeigen, dass dieser die Kontrollpriifungen (Ebenheit, Profil, Tragfahigkeit) der
fertigen Bauteile veranlassen kann.

Zur fertig gestellten Teilleistung gehort der Nachweis der erfolgreichen Eigentberwachung. Der AG ist
zur Prifung einzuladen. Die Ergebnisse sind dem AG unaufgefordert vorzulegen.

Die Prifung der erreichten Verdichtungsgrade und Verformungsmodule wird vom AN oder in seinem
Auftrag und auf seine Rechnung von einem staatlichen oder staatlich anerkannten Institut durchge-
fuhrt.

Bei Prifung mit negativem Ergebnis werden die Versuche nach ordnungsgemafier Durchflihrung der
Leistung wiederholt, bis das entsprechende Ergebnis vorliegt. Kommt der AN seiner Verpflichtung zur
Durchfuihrung nicht oder nicht vollstédndig nach, ist der AG berechtigt, ein Labor seiner Wahl mit der
Durchfiihrung der Priifung auf Kosten des AN zu beauftragen.

Die Kosten der Eigeniberwachungsprifung tragt der AN. Diese werden nicht gesondert vergitet und
sind daher in die Einheitspreise einzukalkulieren.

3.12.3 Kontrollpriifungen

Kontrollprifungen werden vom AG veranlasst. Die Kosten fur erforderliche Wiederholungsprifungen
wegen Nichtbestehens einer Kontrollpriifung tragt der AN.

Kontrollprifungen des AG sind fachlich kompetent durch den AN zu unterstiitzen. Fiir den Platten-
druckversuch ist ein Belastungsfahrzeug zur Verfligung zu stellen.

Im Zuge der Abnahme erfolgt die Priifung der Ebenheit der Deckschicht mit dem Planografen und die

Uberpriifung des Profils. Die Abnahme erfolgt erst nach Vorliegen des Priifergebnisses der Asphalt-
proben.
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Die Uberpriifung der eingebauten Rohrleitungen wird, falls erforderlich, anhand einer Videoaufzeich-
nung durchgefiihrt. Gehort die Videoaufzeichnung zur Leistung, erfolgt die Abrechnung tber gesonder-
te Positionen des LV's.

3.13 Zusammenfassende Angaben fiir die Erarbeitung des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanes (SiGe-Plan)

Durch den AG wird ein SiGeKo — Beauftragter fur die BaumaRnahme gestellt. Diese Leistung ist nicht
Bestandteil des LV's. Die Vorschriften der ZTV-Sa 97 und RSA-97 sind vom AG einzuhalten.

4. Ausfuhrungsunterlagen

41 Vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellte Ausfiihrungsunterlagen

Nach Zuschlagserteilung werden dem AN folgende Unterlagen 1-fach farbig zur Verfligung gestellt und
mussen auf der Baustelle ausliegen: (Alle Gbergebenen Planzeichnungen gelten nur mit dem Vermerk
des AG ,zur Ausfuhrung freigegeben®).

— Wasserrechtliche Genehmigung und Erlaubnis
— Denkmalrechtliche Erlaubnis

— Ubersichtskarte

— Stralenquerschnitte

— Lageplan

— Hoéhenplan

— Geotechnischer Bericht

— Leitungsbestandsplan

— Querprofile

— Markierungs- und Beschilderungsplan

— Deckenhdhenplan

— Detail Zufahrt

— Abbruchplan

— Berechnungen (Achse, Gradiente, Deckenbuch)
— Umleitungs- und Baustellenbeschilderungsplan
— Bauzeitenplan

Alle Ausflihrungsunterlagen liegen vor Angebotsabgabe zur Einsichtnahme beim AG und Planer vor.
4.2 Vom Auftragnehmer zu beschaffende Unterlagen

— Verkehrsrechtliche Anordnung zur Baustellen- und Umleitungsbeschilderung (14 Tage vor Baube-
ginn beim Stralenverkehrsamt des Landkreises Spree Neifde — FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr /
SG offentliche Ordnung und Verkehr beantragen)

— Aktuelle Bestandsunterlagen, Schachtscheine der Versorgungsunternehmen

— Bauablauf- / Bauzeitenplan (10 Tage nach Auftragserteilung 2-fach an den AG, spatestens zur
Einwohnerversammlung)

— Baustelleneinrichtungsplan (10 Tage nach Auftragserteilung 2-fach an den AG)

— Finanzierungsplan unter Beachtung des Punktes 7 in den ,Besonderen Vertragsbedingungen® (10
Tage nach Auftragserteilung 2-fach an den AG)

— Schriftliche Bestatigung der Eigentimer zur ordnungsgemafien Wiederherstellung benutzter
Flachen (10 Tage vor Bauabnahme)

— Bestandsunterlagen

— Entsorgungsnachweise gemal BTR-RC-StB 04 und LAGA

— Kippgenehmigung

— MaterialgUtenachweis

— Mischgutrezepturen
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— Prifplan

— Rohrstatische Berechnungen (spatestens 10 Tage vor Einbau an BU oder AG (ibergeben)

Fur die Beschaffung vor genannter Unterlagen, bis auf die Bestandsunterlagen kdnnen keine zusatzli-
chen Kosten berechnet werden. Die Aufwendungen sind in die EP-Preise einzukalkulieren.

Zur Vermeidung von Arbeitsunterbrechungen hat der AN wahrend der Bauzeit betriebsfahige Reser-
vegerate ohne besondere Entschadigung bereitzustellen und erforderlichenfalls einzusetzen.

Es sind wahrend der Baudurchfihrung die IST-Leistungen den SOLL-Leistungen im Bauzeitenplan
gegeniberzustellen. Die Uberarbeitung ist dem AG unaufgefordert zu tibergeben.

Der AN hat jeden Wechsel eines NAN (gegeniiber den Angaben im Angebot) unverziglich mit einem
aktuellen Verzeichnis NAN dem AG anzuzeigen und bestéatigen zu lassen.

4.3 Bestandsunterlagen
431 StraBe / Regenwasserkanal

Zur Erstellung der Bestandsunterlagen sind gesonderte Vermessungsleistungen (Bestandsunterlagen)
gefordert. Diese sollen die lage- und héhenmafige Einordnung der fertig gestellten StralRe einschl.
Nebenanlagen dokumentieren.

Nach Fertigstellung der Malnahme ist eine Schlussvermessung fur den Regenwasserkanal, die
StraRen und Nebenanlagen durchzufiihren, welche als gesonderte Position im LV vergitet wird.

Es sind Bestandsunterlagen als Abrechnungs-, Lage- und Héhenplane im Mal3stab 1:250 zu erstellen.
Die Bestandsunterlagen haben folgende Aussagen und Darstellungen zu enthalten:

— die StralRenbegrenzungslinien, einschl. der Zufahrten, Anbindungen u.s.w.

— Grundstlicksbegrenzungen und -eingange

— alle vorhandenen sichtbaren Einbauten, wie Schachtabdeckungen, Absperrschieber, Freileitungen,
StralRenablaufe, Buswarteflachen u.s.w.

— den Baumbestand im Straflenraumbereich mit Angabe des Stammumfanges sowie der vorhande-
nen Gelandehdhe am Wurzelhals bei markanten Einzelbdumen

— samtliche Befestigungsarten im gesamten Straflenraum und allen Grundstlcksteilen, die mit dem
StraRenraum unmittelbar zusammenhangen

— auf den angrenzenden Grundstiicken ist der vorh. Zustand in einer Mindesttiefe von 5,00m bzw. bis
Gebaudekante darzustellen

— die anliegenden Gebaude in ihrer Form, Funktion und mit Hausnummer

— die Hohenkoordinaten der Stralenprofile und Muldenprofile, sowie Grundstlickszufahrten, Ein-
stiegsschachten, Ablaufrosten, Stationierungszeichen und Strallenablaufen

— die Angaben Uber die im Baubereich gelegenen Vermessungspunkte sowie Uber die nachstgelege-
nen Hohenfestpunkte mit Lagebezeichnung

— Bauanfang / Bauende

— Regenwasserkanal und Schéchte (Materialart, Gefélle. Dimension und Héhenangaben)

— Verkehrszeichen

Bei der Fertigung der Zeichnung sind die Kartenzeichen aus der Richtlinie Vermessung ,RAS Verm*“ zu
verwenden.

Samtliche Zeichnungen sind als Farbplott und in digitaler Form bzw. auf einem Datentrager, z.B.CD-
ROM, im DWG oder DXF — Format zu liefern.

Bezugssysteme fir alle digital und analog zu liefernden Daten sind die Bezugssysteme der Branden-
burgischen Landesvermessung: das Lagesystem ETRS89 und das Héhensystem DHHN 92.
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Die Ubergabe der Bestandsunterlagen an den AG muss spatestens 3 Wochen nach Bauende und vor
Legung der Teilschlussrechnung / Schlussrechnung erfolgen.

Zusatzlich zu den Zeichnungen in digitaler Form sind die Schriftdateien sowie Blécke und Symbole
ebenfalls auf CD-ROM zu Gbergeben. Symbol- und Blockdateien kénnen entfallen, wenn sie vor der
Konvertierung zum DXF-File vollstandig aufgeldst werden. Komprimierungen sind zugelassen, wenn
sie selbstpackend sind bzw. im Windows — Backup erstellt wurden.

4.3.2 Durchlasse

-entfallt-

5. Zusatzliche technische Vertragsbedingungen

Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europaischen Gemeinschaften und Ursprungswaren aus
den Mitgliedstaaten des Europaischen Wirtschaftsraumes, die diesen technischen Spezifikationen
nicht entsprechen, werden einschlief3lich der im Herstellerstaat durchgefiihrten Prifungen und
Uberwachungen als gleichwertig behandelt, wenn mit ihnen das geforderte Schutzniveau Sicherheit,
Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit gleichermalRen dauerhaft erreicht wird.

5.1 Allgemeines

Der AG hat die Herstellung der Stral’enflache und der dazugehérigen Anlagen nach folgenden fiir die
StraRenbauarbeiten maRgeblichen Vorschriften und Richtlinien in der glltigen neuesten Fassung bzw.
Ausgabe, auszufihren.

Die Regelwerke sind, sofern die gliltige Fassung nachstehend nicht angegeben ist, in der 3 Monate vor
Ablauf der Angebotsfrist guiltigen Fassung maf3gebend.

— Verzeichnis der Bezugsquellen

e Forschungsgesellschaft fir StralRen- und Verkehrswesen
e.V. (FGSV) Alfred-Schiitte-Allee 10, 50679 KoéIn

o Verkehrsblatt-Verlag (VKBI-Verlag) PSF 748, 44139 Dortmund

e WSV - Drucksachenstelle bei der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Mitte, Postfach 6307
Am Waterlooplatz 5, 30169 Hannover

e  MIR Ministerium fir Infrastruktur und Raumordnung, www.mir.brandenburg.de

e BLSV - Brandenburgisches Landesamt fur Verkehr und StralRenbau
Lindenallee 51, 15366 Dahlwitz-Hoppegarten

Zusatzlich Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien

- ZTV Asphalt-StB 07
Zusatzlich Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
den Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt, Ausgabe 2007, Fassung 2013

- ZTVE StB 09
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Erdarbeiten im StraRenbau
Ausgabe 2009, Fassung 2009
Bezugsquelle: FGSV

— ZTV SoB -StB 07
Zusatzlich Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flr den Bau von Schichten ohne Bin-
demittel im Stralenbau. Ausgabe 2007 geanderte Bekanntmachung 2014

— ZTV Ew-StB 91
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Entwasserungsein-
richtungen im Stral’enbau, Ausgabe: 1991
Bezugsquelle: FGSV
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— ZTV La-StB 05
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Landschaftsbauarbeiten im Stra-
Renbau, Ausgabe 2005
Bezugsquelle: FGSV

- ZTVA StB 97/ 06
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Aufgrabungen in Verkehrsfla-
chen, Ausgabe 1997, Fassung 2006
Bezugsquelle: FGSV

- ZTV-SA 97 /01
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Sicherungsarbeiten an Arbeitsstel-
len an Stral’en, Ausgabe 1997 / Ausgabe 2001
Bezugsquelle: FGSV

— ZTV Fug-StB 01
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Fugen in Verkehrsflachen
Ausgabe: 2001
Bezugsquelle: FGSV

- ZTVPS 98
Zusatzlich Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir passive Schutzeinrichtungen
Ausgabe: 1998
Bezugsquelle: FGSV

- ZTVW
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen — Wasserbau fir Wasserbauwerke aus Beton und
Stahlbeton (Leistungsbereich 215), Ausgabe 2004
Bezugsquelle: WSV

— ZTV Verm-StB 01
Zusatzlich Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die Bauvermessung im Stralen-
und Brickenbau, Ausgabe: 2001
Bezug: FGSV

— ZTV Baum - StB 04
Zusatzlich Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Baumpflegearbeiten im Strallen-
bau, Ausgabe: 2004

— ZVBJ/E-StB 2016
Zusatzlich Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Bauleistungen im Straf3en- und Briicken-
bau, Ausgabe: 2010

— ZTV Pflaster-StB 06
Zusétzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von Pflasterdecken,
Plattenbelagen und Einfassungen, Ausgabe 2006

— ZTV BEA-StB 09
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir die Bauliche Erhaltung von Ver-
kehrsflachenbefestigungen — Asphaltbauweisen, Ausgabe 2009

- ZTV M02

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur die Markierung auf Strafden,
Ausgabe 1984
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¢ Richtlinien

- RStO 12

Richtlinien fur die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflachen, Ausgabe 2012
Bezugsquelle: FGSV

RSA-97 / 01
Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an StralRen, Ausgabe 2001
Bezugsquelle: VkBI-Verlag

RAS-L

Richtlinien fur die Anlage von Straf3en, Teil Linienflhrung, Ausgabe 1995, Berichtigter Nachdruck
1999

Bezugsquelle: FGSV

RAS-Q 96
Richtlinien fur die Anlage von Stra3en, Teil Querschnitte, Ausgabe 1996
Bezugsquelle: FGSV

BTR G Min-StB 97

Brandenburgische Technische Richtlinien

Erganzungen zur Gutetdberwachung von Mineralstoffen im Stralenbau, Ausgabe 1997
Bezugsquelle: LBVS

RAS-LP 4

Richtlinien fur die Anlage von Straf3en / Landschaftsgestaltung

Abschnitt 4“Schutz von Badumen und Strauchern im Bereich von Baustellen®, Ausgabe 1999
Bezugsquelle: VkBI-Verlag

RAS-Verm 01
Richtlinien fur die Anlage von Straf3en, Teil Vermessung, Ausgabe 2001

RMS Teil 1 und 2, 80/93
Richtlinien fur die Markierung von Strallen, Ausgabe 1980 / 1995
Bezugsquelle: FGSV

RAS-EW 05
Richtlinien fur die Anlage von Strafl3en, Teil Entwasserung, Ausgabe 2005

RUB 1992
Richtlinien fur die Umleitungsbeschilderung

Schleppkurven in technischen Regelwerken 2001

BTR RC -StB 14

Brandenburgische Technische Richtlinien fiir die Wiederverwertung von Baustoffen im StraRenbau
Ausgabe: 2014

Bezugsquelle: MIR

Bis zur Einflhrung der ZTV SoB — StB 04 sind in den Abschnitten 3.4.1.1 der BTR RC — StB 04
weiterhin die entsprechenden Abschnitte der ZTV T —StB 95/98 (Frostschutz- und Schottertrag-
schichten) anzuwenden.

RAST 06

Richtlinie fur die Anlage von Stadtstrallen
Ausgabe: 2006

RuVA — StB 01 / Fassung 2005
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Richtlinien fur die umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Be-
standteilen sowie fiir die Verwertung von Ausbauasphalt im Straflenbau mit den Erlauterungen zu
den Richtlinien fur die umweltvertragliche Verwertung

e Technische Lieferbedingungen (TL) und Priifvorschriften (TP)

— TP BF-StB
Technische Prifvorschriften fir Boden und Fels im Stralenbau, Ausgabe 2005
Bezugsquelle: FGSV

- TLG
Technische Lieferbedingungen fiir geotextile Filter, Ausgabe: 1993
Bezugsquelle: WSV

- TL G SOB-StB 04/07
Technische Lieferbedingungen fir Baustoffgemische und Bdden zur Herstellung von Schichten
ohne Bindemittel im Straflenbau
Ausgabe 2004 / 2007

— TL Gestein StB 04/07
Technische Lieferbedingungen von Gesteinskdrnungen fir Asphalt, Beton, hydraulisch gebundene
und ungebundene Gemische im StralRenbau, Ausgabe: 2004/2007
Bezugsquelle: FGSV

— TP HGT-StB
Technische Prufvorschriften fir hydraulisch gebundene Tragschichten, Ausgabe: 1994
Bezugsquelle: FGSV

— TL Asphalt-StB 07
Technische Lieferbedingungen fiir Asphalt im StraBenbau, Ausgabe 2007
Bezugsquelle: FGSV

— TP Asphalt-StB 09
Technische Prifbedingungen fur Asphalt im StralRenbau, Ausgabe 2009
Bezugsquelle: FGSV

— TPD-StB
Technische Prifvorschriften zur Bestimmung von Dicken in Oberbauschichten im Stral’enbau
Ausgabe: 1989, Bezugsquelle: FGSV

— TL-Warnleuchten 90
Technische Lieferbedingungen fir Warnleuchten, Ausgabe: 1990
Bezugsquelle: VKBI-Verlag

— TL-Geok E-StB 05
Technische Lieferbedingungen fiir Geotextilien und Geogittern flir den Erdbau im Straflenbau
Ausgabe:2005
Bezugsquelle: FGSV

— TL-Absperrschranken 97
Technische Lieferbedingungen fiir Absperrschranken, Ausgabe 1997
Bezugsquelle: FGSV

— TL-Absperrtafeln 97

Technische Lieferbedingungen fur fahrbare Absperrtafeln, Ausgabe 1997
Bezugsquelle: FGVS
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— TL-Aufstellvorrichtungen 97
Technische Lieferbedingungen flir Aufstellvorrichtungen fur Schilder und Verkehrseinrichtungen an
Arbeitsstellen, Ausgabe 1997
Bezugsquelle: FGVS

— TL-Warnbander 97
Technische Lieferbedingungen fiir Warnbander bei Arbeitsstellen an Stralten, Ausgabe 1997
Bezugsquelle: FGVS

— TL-Leitelemente 97
Technische Lieferbedingungen fir bauliche Leitelemente, Ausgabe 1997
Bezugsquelle: FGVS

— TL-Transportable Schutzeinrichtungen 97
Technische Lieferbedingungen fiir transportable Schutzeinrichtungen, Ausgabe 1997
Bezugsquelle: FGVS

— TL Pflaster-StB 06
Technische Lieferbedingungen fur Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelagen
und Einfassungen, Ausgabe 2006
Bezugsquelle: FGSV

— TL-Transportable Lichtsignalanlagen 97
Technische Lieferbedingungen flr transportable Lichtsignalanlagen, Ausgabe 1997
Bezugsquelle: FGVS

- TL-M 06
Technische Lieferbedingungen fir Markierungsmaterialien, Ausgabe: 2006
Bezugsquelle: FGSV

— TL AG-StB 09
Technische Lieferbedingungen fir Asphaltgranulat, Ausgabe 2009
Bezugsquelle: FGSV

— TL Shit
Technische Lieferbedingungen fiir Porenflillmassen und Regeneriermittel auf Bitumenbasis
Ausgabe 2001 mit Ergdnzung gemafl ARS Nr. 11/2002
Bezugsquelle: FGSV

— TP Griff-StB (SCRIM)
Technische Prifvorschriften fir Griffigkeitsmessungen im Stral3enbau,
Teil: Messverfahren SCRIM, Ausgabe 2001, Bezugsquelle: FGSV

— TL Fug-StB 01 und TP Fug-Stb 01
Technische Lieferbedingungen fur Fugenfillstoffe in Verkehrsflachen, Ausgabe 2001 / Technische
Prufvorschriften fir Fugenfillstoffe in Verkehrsflachen
Bezugsquelle: FGSV

— TL Bitumen-StB 07
Technische Lieferbedingungen fir Strallenbaubitumen und gebrauchsfertige polymermaodifizierte
Bitumen, Ausgabe 2007
Bezugsquelle: FGSV

- TL BE-StB 07

Technische Lieferbedingungen fur Bitumenemulsionen, Ausgabe 2009
Bezugsquelle: FGSV
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— TL/TP Bel-FU 98
Technische Lieferbedingungen und Technische Priifvorschriften fir die Baustoffe zur Herstellung
von Fahrbahntbergangen aus Asphalt, Ausgabe 1998
Bezugsquelle: FGSV

— TL-RC-TOB 95
Technische Lieferbedingungen fiir Recycling-Baustoffe in Tragschichten ohne Bindemittel,
Ausgabe 1995, Bezugsquelle: FGSV

— TL-W 03
Technische Lieferbedingungen fiir Wasserbausteine,
Ausgabe 2003, Bezugsquelle: FGSV

— TL- Beton — StB 07
Technische Lieferbedingungen fir die Lieferung der Baustoffe und Baustoffgemische fir Trag-
schichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus Beton,
Ausgabe 2007, Bezugsquelle: FGSV

e DIN-Normen

— DIN 18920
Vegetationstechnik im Landschaftsbau
Schutz von Badumen, Pflanzenbestéanden und Vegetationsflachen bei Baumallinahmen

— ATV DIN 18320
Landschaftsbauarbeiten

- DIN EN 12620
Gesteinskornungen fir Beton

- DIN EN 13139
Gesteinskérnungen fir Mortel

- DIN EN 1610
Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen und -kanalen

— DIN 18919
Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von Griinflachen, Fassung September 1990

— DIN 4226
Betonzuschlag

— DIN 4150/ 01
Erschitterungen im Bauwesen (Schwingungsarme Verdichtung)

e Merkblatter

- Merkblatt fir Flachenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbeldgen Teil 1 Regelbauweise
(Ungebundene Ausfiihrung), Ausgabe 2003

- Merkblatt fir die Verdichtung des Untergrundes und Unterbaues im Straflenbau,
Ausgabe 2003

— Merkblatt fir Bodenverdichtung im Straflenbau, Ausgabe 2003

— Merkblatt fir Schichtenverbund von Nahten, Anschliissen und Randausbildungen in Verkehrsfla-
chen aus Asphalt, Ausgabe 1998
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— Merkblatt fir Malnahmen zum Schutz des Erdplanums, Ausgabe 1980

— Hinweise fir das Frasen von Asphaltbefestigungen und Befestigungen mit teer-/ pechtypischen
Bestandteilen ( H FA), Ausgabe 2010

— MVAS 99 - Merkblatt iber Rahmenbedingungen fiir erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssi-
cherung von Arbeitsstellen und Stral3en

- HAV, 12.Auflage
Hinweise fiir das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen

— Merkblatt Baumpflegearbeiten an Stral3en, Ausgabe 1994

— Merkblatt fiir die Herstellung von Trag- und Deckschichten ohne Bindemittel, Ausgabe 1995
- M BgA — Merkblatt fiir den Bau griffiger Asphaltdeckschichten, Ausgabe 2004

e Sonstige

Es gelten sdmtliche technischen Vorschriften, Richtlinien und Merkblatter in der jeweiligen bei

Angebotsabgabe gliltigen Fassung, die zur fachgerechten Erstellung der Bauleistungen erforderlich

werden.

Dies sind vor allem:

— Verdingungsordnung fur Bauleistungen (VOB Teil A,B und C 2009);

— Leistungsbeschreibung fir den Stra3en- und Briickenbau gemaf STLK (Standartleistungskatalog)
des Bundesministeriums flr Verkehr;

— Merkblatter und Anweisungen von Behdrden und Bautragern, soweit sie fir Anlagen, welche die
BaumafRnahme berihren, zustandig sind;

— Unfallverhitungsvorschriften in der jeweils gultigen Fassung;

— Baustellenverordnung 1998;

— Arbeitsblatt A 138 der ATV DVWK 2002

Sollten sich bis zum Beginn der Manahme Erganzungen und Anderungen in Vorschriften und

Richtlinien ergeben, ist im Hinblick auf die Anwendung der AG bzw. der Planer vom Ausfuhrenden zu
konsultieren.

5.2 Ergédnzungen zu den Zusitzlich Technischen Vertragsbedingungen

5.2.1 StraBenbau

Gesteinskornungen

Fur rezyklierte Gesteinskornungen gelten im Land Brandenburg anstelle der Anhéange B, Tabelle B 1
und D der TL Gestein-StB 04 die "Brandenburgischen Technischen Richtlinien fir die Verwertung von
Recycling-Baustoffen im Stralenbau; Herstellung , Priifung, Auslieferung und Einbau, Ausgabe 2014
(BTR RC-StB 14)", eingefuhrt mit Runderlass des Ministeriums fur Infrastruktur und Raumordnung,
Abteilung 5, Nummer 10/2005 — StralRenbau vom 13. Mai 2005 (Abl. 2005 S. 719).

Schichtenverbund

Das Reinigen und Ansprihen einer bitumindsen Unterlage ist vor dem Einbau jeder weiteren Schicht
auszufuhren. Werden bituminése Schichten frisch auf frisch eingebaut, z. B. bei einer moglichen
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Vollsperrung der Fahrbahn, so ist mit der Baulberwachung gemeinsam festzulegen, ob das Reinigen
und Ansprihen entfallen kann.

Herstellen dauerhafter Nahte

Samtliche Langs- und Quernahte in den Asphaltschichten des Oberbaus sind nach ZTV-Asphalt StB
07 und dem "Merkblatt fir Schichtenverbund, Nahte, Anschlisse und Randausbildung von Verkehrs-
flachen aus Asphalt" - M SNAR, Ausgabe 1998 auszufiihren.

So ist z.B. im Bereich der Langsnaht die verdichtete Randzone geradlinig und leicht abgeschragt (nicht
senkrecht) abzutrennen und das abgetrennte Material zu entfernen. Die in der Randzone der Fahrbahn
auftretenden Risse und Entmischungen bestimmen die Breite der Abtrennung. Die neue Anschluss-
kante ist gemaR ZTV / M- SNAR zu behandeln.

Bei Quernahten ist besondere Sorgfalt auf eine saubere Herstellung der Kante durch Frasen oder
Einlegen eines Kantholzes zu legen. Dies gilt fir alle bitumindésen Schichten.

Ebenflachigkeit nach erfolgtem Frasen:
Folgende Grenzwerte fiir die Unebenheit innerhalb einer 4 m-Messstrecke dirfen nicht Gberschritten
werden:

- Bei nicht hdhengebundenen freien Strecken ohne eingeschrankte bauliche Bedingungen:

Frasen einer Deckschicht <= 6 mm
Frasen einer Deck- und Binderschicht <= 10 mm

Bei Streckenabschnitten mit eingeschrankten baulichen Bedingungen:
Frasen einer Deckschicht oder einer Deck- und Binderschicht <= 10 mm

Diese Regelung gilt sowohl fiir das Herstellen einer Unterlage, als auch fiir das Planfrasen einer bitum.
Befestigung, die danach direkt befahren werden soll.

Priifung der Ebenheit der Deckschicht

Die Messung der Ebenheit der Asphaltschichten wird mit einem entsprechenden Ebenheitsprifgerat
Planograph durchgefiihrt gemaf Punkt 5.4.5 der ZTV-Asphalt-StB 07. Die Durchflihrung der Messung
in Langsrichtung erfolgt in der Mitte des Fahrstreifens und des Seitenstreifens.

Als MaR der Uberschreitung der zulassigen Unebenheit gilt ohne Riicksicht auf ihre Lange die jeweils
grote Abweichung vom Grenzwert. Der zulassige Grenzwert gemaf Pkt. 4.2.5, Tab. 25 der ZTV
Asphalt — StB 20017/13 fir die Unebenheiten der Asphaltunterlage der Deckschicht betragt bei
maschinellem Einbau mit Nivelliereinrichtung nach Deckenbuch max. 6mm.

Eignungsnachweis der Mineralstoffe

Die Mineralstoffe mussen den Technischen Lieferbedingungen (TL Gestein — StB, Ausgabe 2004)
entsprechen.

Bindemittel
Falls im LV oder im Baustoffverzeichnis bestimmte Bindemittelgehalte angegeben sind, so gelten die

Werte nur als Kalkulationsgrundlage. Der Bindemittelgehalt fur die Ausfuhrung ist vom AN anhand der
Eignungsprifung festzulegen.
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AufmaRB, Ermittlung der Einbaudicke und Massen

Grundsatzlich gelten die in den Leistungstexten angegebenen und die gemalf technischen Vertrags-
bedingungen vorgegebenen Aufmassbedingungen. Die Erstellung der Aufmalie durch den AN richtet
sich nach der VOB und dem HVA — B — StB 04 / 2010. Wenn im LV nicht anders angegeben, wird
nach den Aufmassprofilen abgerechnet (sh. Pkt. 3.11).

Das Aufmal ist entsprechend der im Leistungstext angegebenen Mengeneinheit zu erstellen.
Mengenbezogene Leistungen (cbm, gm,...) sind vor Ort aufzumessen. Nach Einbaumassen (t, kg,..)
ausgeschriebene Leistungen sind grundsatzlich mit Liefer- und Wiegescheinen nachzuweisen. Nach
Flachen ausgeschriebene Schichten mit abgebdschter Kante werden grundsatzlich mit der mittleren
Breite aufgemessen.

Priifung der Einbaudicken

Nach TP D-StB 12 wird die Einbaudicke anhand elektromagnetischer Schichtdickenmessung der
einzelnen Schichten ermittelt. Messstellen sind mindestens alle 50m (versetzt links, Mitte, rechts)
vorzusehen. Durch Einlegen selbstklebender schutzbeschichteter Aluminiumfolie auf bitumindser
Schicht bzw. Aluminiumblech mit schutzlackierter Seite nach unten auf Tragschicht ohne Bindemittel.

Markierungsstoffe fur Fahrbahnmarkierungen

Die Markierungsstoffe missen gemaf den Technischen Lieferbedingungen fir Markierungsstoffe(TL-
M 06) entsprechen. TL-M 06 gilt nur soweit, wie sie sich mit der ZTV M 02 nicht widerspricht. (sh. auch
Punkt 1.1.7).

Far Farbmarkierungen (High-Solid) wird die Trocknungszeitgruppe "normaltrocknend" mit einer
Trocknungszeit 11-20 Minuten gefordert.

Als Eignungsnachweis wird gefordert: Ein Prifbericht der Bundesanstalt fiir StraBenwesen Uber die
verkehrstechnischen Eigenschaften unter den Prifbedingungen der Rundlaufprifanlage (RPA). Fur
Markierungen mit erhéhter Nachtsichtbarkeit bei Nasse ist ein Leuchtdichtekoeffizient bei Retroreflexi-
on auf nasser Fahrbahn (Eimermethode), > 35 mcd / m? x Ix (Klasse RW 2) mal3gebend.

Fur die Tagessichtbarkeit sind folgende Werte nachzuweisen:
Leuchtdichtefaktor 0,40 (Klasse Q 3)
Leuchtdichtekoeffizient Qd 130mcd / m? x Lx.

Die Prufungen gemaf DIN/EN 1436 sind im LV nicht gesondert ausgeschrieben; Leistungen sind in
die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Die Prifergebnisse sind der Bauliberwachung bei Abnahme zu
Ubergeben.

6. Hinweise zum Leistungsverzeichnis

6.1 Form der Ausschreibung

Die Ausschreibung fiir Strallenbauarbeiten erfolgt nach dem STLK (Standartleistungskatalog) des
Bundesministerium fiir Verkehr. Zur vollstandigen Leistungsbeschreibung gilt grundsatzlich der
Langtext sowie Anderungen und Erganzungen der ausschreibenden Stelle. Bei Eigentexten des
Planungsbiiros verstehen sich diese Positionen einschliel3lich samtlicher Nebenleistungen und
Nebenkosten, die zur fachgerechten und betriebsfertigen Herstellung der Leistungen erforderlich sind.

6.2 Uberpriifung der Unterlagen
Der AN ist verpflichtet, die vorliegenden Unterlagen auf Vollstandigkeit zu priifen. Fehlende Unterlagen

bzw. Seiten sind sofort bei der ausschreibenden Stelle anzufordern. Unvollstandige Angebote
(fehlende Blatter) werden nicht gewertet.
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6.3 Leistungsverzeichnis uber EDV

Anstelle des vom AG Ubersandten Leistungsverzeichnisses kdnnen selbst gefertigte Abschriften oder
Kurzfassungen verwendet werden, wenn der Bieter den vom AG erfassten Wortlaut des Leistungsver-
zeichnisses als allein verbindlich anerkennt.

Elektronische Ubermittlungen des Angebotes sind nicht zugelassen.

6.4 Baustellenbesichtigung, Kalkulation

Eine gemeinsame Baustellenbesichtigung findet nicht statt. Der Bieter muss sich vor der Kalkulation
mit den oértlichen Verkehrs-, Wasser- und Bodenverhaltnissen, Lage von Leitungen etc. vertraut
machen. Es wird empfohlen, sich anhand einer eingehenden Ortsbesichtigung Uber preisbildende
Umstande bzw. Uber die drtlichen Verhaltnisse zu informieren.

6.5 Lohn- und Stoffpreiserh6hung

Lohn- und Stoffpreiserhdhungen werden fiir die ausgeschriebenen Leistungen nicht vereinbart.

6.6 Bauoberleitung, ortliche Bauleitung

Die Bauoberleitung bzw. die értliche Bautiberwachung obliegt dem AG.

6.7 Nettopreisangebote

Alle Leistungen sind als Nettopreise ohne Mehrwertsteuer anzubieten. Diese ist nach dem gultigen
Steuersatz im Zeitraum der Ausschreibung gesondert anzusetzen.

6.8 Sicherung der Baustelle

Der AN hat keinen Anspruch auf Vergiitung von Schaden, die an den von ihm erstellten Anlagen
aufgrund unzureichender Sicherungsmalinahmen durch Hochwasser, Grundwasser, Starkregen,
Sturm, Schnee, Eis und dergleichen entstehen kénnen.

Anspruch auf Vergltung von Schaden durch Witterungseinfliisse bestehen nur, wenn durch das
zustandige Wetteramt diese als auRergewodhnlich (héhere Gewalt) eingestuft werden.

6.9 Nebenangebote

Nebenangebote sind nicht zugelassen, da als Wertungskriterium flr die Zuschlagserteilung aus-
schlieBlich der Preis ausgeschrieben ist.

6.10 Bedarfspositionen

Bedarfspositionen sind nicht vorgesehen. Positionen mit dem Vortext ,Kommen nur nach Anweisung
durch den AG zur Ausflihrung“ beinhalten Leistungen, bei denen zum Zeitpunkt der Ausschreibung
noch nicht feststellbar ist, ob und in welchem Umfang sie zur Ausfliihrung kommen. Diese Entschei-
dungen werden durch den AG wahrend der Bauzeit getroffen.
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