Ingenieurbiiro Rehork - Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstrale 21
03050 Cottbus ZIB-R\

Cottbus, den 20.04.2017

Baubeschreibung

Projekt: Schmutzwasserkanalisation Eichwege
DorfstraBe

Projekt-Nr.: 143401

Phase: Ausfiihrungsplanung

2 und 3.Bauabschnitt

1. Allgemeine Beschreibung und Umfang der Bauleistung

Der Landkreis Spree-Neile plant den 2.und den 3.Bauabschnitt der Kreisstralte K 7101 im Abschnitt
30 zwischen Str.-km 10,3 und 9,9 in der Ortslage Eichwege, Dorfstral’e, zu erneuern.

Der 2.Bauabschnitt verlauft von der Einbindung der Dubraucker StralRe bis zur Einbindung der
Teichstrale.

Der 3.Bauabschnitt verlauft von der Einbindung TeichstralRe bis hinter das Grundstlick DorfstralRe
Nr.21.

Im Zuge dieser Erneuerung der Kreisstrale wird vom SWAZ Spremberger Wasser- und
Abwasserzweckverband die abwassertechnische ErschlieRung in der Dorfstralle gebaut.

Der 1. Bauabschnitt wurde im Jahr 2016/2017 realisiert. Die Weiterfihrung der Baumafnahmen des
2.Bauabschnittes erfolgt im Jahre 2017 und des 3.Bauabschnittes im Jahr 2018.

1.1 Art und Umfang der Bauleistung
1.1.1  bereits ausgefiihrte Leistungen (1. BA)

Der vorhandene Mischwasserkanal in der Dorfstrale wurde bereits im 1.Bauabschnitt mit dem Bau
eines neuen Regenwasser- und Schmutzwasserkanals bis zur Leistungsgrenze zum 2.BA entflochten.

Die Ableitung des 1. BA's erfolgt zurzeit noch Uber das vorh. Pumpwerk, das sich im
Einmundungsbereich der Dubraucker Straf3e befindet.

Daflir wurde im Rahmen des 1.BA’s von dem neuen Schacht S5 eine provisorische Ableitung DN 200
PP in das vorh. Pumpwerk verlegt.

Die abgehende Druckleitung aus Guss DN 100 férdert das Abwasser entlang der Dubraucker Stralle
ca. 600 m in nérdliche Richtung in einen Druckendschacht.

Da der Kreuzungsausbau Dubraucker Strale/Dorfstrale im 1.BA erfolgte, wurde fir die
Leitungsanbindung des 2.Bauabschnittes bereits der Schacht S6 mit einer 9m langen abgehenden
Leitung in Richtung DorfstralRe und einer 12m langen Leitung in Richtung Dubraucker Strale gebaut.

1.1.2 Leistungen 2. BA

Dorfstrae und Dubraucker Strale

Von der abgehenden Leitung in Richtung Dorfstral3e erfolgt die Entwasserung als Freigefallekanal bis
zur Teichstral3e.

Im Kreuzungsbereich Dorfstralie / TeichstralRe, nordlich des Gehweges in der Grunflache wird das
neue Abwasserpumpwerk angeordnet.

Das Abwasser wird hier gehoben dann Uber die geplante Schmutzwasserdruckleitung PE 100
110x10,0 in den vorhandenen SW-Kanal in der Dubraucker Stral3e gedrtickt. Die Einbindung befindet
sich am Druckendschacht S 68 in Héhe Haus Nr. 22.
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Die Aufbindung des vorhandenen Gefallekanals, der aus der Dubraucker Stralle kommt, erfolgt an die
abgehende Leitung des 1. BA's, die vom Schacht S6 in Richtung Dubraucker Strale fiihrt.

Das in dem Einmindungsbereich Dubraucker Strafl’e befindliche Pumpwerk geht aul3er Betrieb und
wird verfullt.

Die Lange der neuen Druckleitung betragt ca. 750m.

Weg zur Kirche

Zur Ableitung des Schmutzwassers der Kirchengrundstiicke 15 und 17 wird ein separater Kanal DN
150 mit je einer HA-Leitung bis ca. 30m in den Weg gelegt. Fir die Schachte werden kleinere

Schachte @ 600 verwendet, so dass der Rohrgraben nur eine Breite von max. 1 m hat.

1.1.3 Leistungen 3. BA

Die Entwasserung des 3.Bauabschnittes erfolgt vom Grundstiick Nr.21 im Freigefalle in Richtung
Pumpstation Teichstrale.

Fir die Weiterfihrung im 3.Bauabschnitt wurde im Rahmen des 2.Bauabschnittes vom Schacht S10
ein 11,50 m langer Kanal mit Gefélle Richtung S10 bis hinter die StralRenausbaugrenze des
2.Bauabschnittes herausgefihrt.

An diese abgehenden Leitung wird im 3.Bauabschnitt angebunden.

2, Standortangaben

Gemeinde: Doébern OT Eichwege
Gemarkung: Ddbern

21 Trassierung der Leitungstrassen 2.BA
211 DorfstraBe

Schmutzwasserkanal

Die Achse des SW-Kanals wurde in einem Abstand von 1,25 m zur nérdlichen Fahrbahnkante
eingeordnet.

Im Bereich des Weges zur Kirche wurde der SW-Kanal in einem Abstand von 1,25 m zur westlichen
Grundstlcksgrenze eingeordnet.

Schmutzwasserdruckleitung

Die Achse der Schmutzwasserdruckleitung wurde in dem Gehweg in einem Abstand von 0,80 m zur
Fahrbahnkante eingeordnet.

2.1.2 Dubraucker Strae

Schmutzwasserdruckleitung

Die neue Schmutzwasserdruckleitung soll im grabenlosen Rohrvortrieb unter Beachtung des vorh.
Kabel- und Leitungsbestandes der anderen Rechtstrager verlegt werden.

Abschnitt / Stat. Bezugslinie Abstand Breite Uberdeckung
0+150.00 bis 0+200.00 Ostliche 0,70m von Achse SW-|1,35m-1,50m
(6stlicher Gehweg) Fahrbahngrenze | Druckleitung bis Fahrbahnkante

In Abhangigkeit vorh. Elt- und
Nachrichten-Kabelbestand
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0+200.00 bis 0+285.00 Ostliche 0,50m von  Achse SW- | bis 1,80m
(vor Einbindung | Fahrbahnkante Druckleitung bis Fahrbahnkante |unterhalb kreuzender
TeichstralRe) RW-Kanal aus
Teichstrale
0+320.00 bis 0+420.00 Ostliche 0,80m von  Achse SW- | bis 2,35m
(6stlicher Gehweg) Fahrbahnkante Druckleitung bis Fahrbahnkante |unterhalb kreuzender
TW-HA-Leitungen
0+420.00 bis 0+580.00 Ostliche 0,60m von Achse  SW-|bis 2,35m
Fahrbahnkante Druckleitung bis Fahrbahnkante |unterhalb kreuzendem
SW- und RW-Kanal
Dubraucker Stralle
0+600.00 bis 0+670.00 westliche 2,00m bzw. 2,10m von Achse | bis 2,05m
Fahrbahnkante SW-Druckleitung bis | unterhalb kreuzendem
Fahrbahnkante SW- und RW-Kanal
In Abhangigkeit vorh. | Dubraucker Stralle
Sickerschachte zw. Nr. 9 und
Nr.9
0+700.00 bis 0+750.00 westliche 1,30m von Achse SW- | bis 2,06m
Fahrbahnkante Druckleitung bis Fahrbahnkante |unterhalb kreuzender

TW-Leitung und HA-
Leitungen

2.2 Trassierung der Leitungstrassen 3.BA

Schmutzwasserkanal

Die Achse des SW-Kanals wurde in einem Abstand von 1,25 m zur nérdlichen Fahrbahnkante

eingeordnet.

2.3 Angaben zum unterirdischen Bestand

Es sind folgende Leitungen und Kabel zu beachten:

» Trinkwasserleitung — Versorgungsleitung PE 110x11,8 im sldlichen Randbereich der Strale,
Trinkwasserleitung PE 63x6,7 im nodrdlichen Bereich der StraRe TW-Hausanschlussleitungen

Strallenkreuzend

- Nachrichtenkabel — im sldlichen und nérdlichen Randbereich
- 0,4 kV Elektrokabel Mitnetz — im sldlichen und ndrdlichen StralRenrandbereich
- Beleuchtungskabel — 6stlicher Randbereich
- Schmutzwasserdruckleitung — aus Tschernitzer Weg in Richtung Gewerbegebiet nérdlich im

Strallenrandbereich

3. Material und Gefille der Schmutzwasserkanile und Leitungen

3.1 Rohrleitungen 2.und 3.BA

Die Gefallekanale werden im Mindestgefalle von 1:200 in PP-Kanalrohr DN 200 nach DIN EN 1852-1

verlegt.

Gefallekanal:

Hausanschluf3leitung:

Kunststoff-Rohrleitungssystem aus PP-ML mit mehrschichtigem
Wandaufbau DN 200 SN 12 mit Steckmuffenverbindung

Kunststoff-Rohr aus PP-ML mit mehrschichtigem Wandaufbau DN

160, SN12
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Schmutzwasser-Druckleitung: PE Leitungen 110 x 10,0 PE 100 RC SDR 11 nach DIN 8074/75 fiir
Dubraucker Stral3e: die Verlegung im Grabenlosen Rohrvortrieb
Dorfstraf3e: PE 100 SDR 11 110 x 10,0 nach DIN 8074/75

Die Rohrleitungen haben eine DIBt-Zulassung Nummer: Z-42.1-423.

Die Einbindung der Hausanschlisse in den Gefallekanal erfolgt mit Abzweigen aus PP POLO-ECO
und Bbégen aus PP POLO-ECO.

3.2 Kontrollschachte

3.2.1 Kanalschachte 2.und 3.BA

Die Schachte werden aus Betonfertigteilen nach DIN 4034/T1 Innendurchmesser 1,00 m bzw. im
Bereich der Stralle zur Kirche 0,60 m hergestellt.

Die Auskleidung der Schachtgerinne und Bankette der neuen Schéachte erfolgt mit GFK-
Schachtschalen, die werksseitig einbetoniert sind.

Fir die Schachtabdeckungen kommen selbstnivellierende Deckel entsprechend Klasse D 400, rund
lichte Weite 600 zum Einwalzen in Verkehrsflachen aus Asphalt nach DIN EN 124, DIN 1229, DIN
19584 zum Einsatz.

Die Schachtabdeckungen haben Beton-/ Gussdeckel ohne Scharnier, mit HydroPren-Einlage mit
Liftungsoffnungen.

Die Schachtanschlisse erfolgen gelenkig. Dies geschieht mit je einem Schachtfutter in der
entsprechenden Nennweite.

3.2.2 Druckleitungsendschacht 2.BA

Vor Anbindung an das vorhandene Schmutzwassernetz wird ein Druckleitungsendschacht als PE-
schacht (z.B. Fa. ROMOLD) @ 625 mm mit einem Aktiv-Kohle-Filterkassette angeordnet.
Die Druckleitung wird tangential und hdherliegend als der Ablauf an den Schacht angebunden.

3.3 Pumpstation Armaturenschacht 2.BA
Im Bereich der Griinflache Ecke DorfstralRe / Teichstrale wird das neue Pumpwerk angeordnet.

Die erforderlichen Absperrschieber, Riickschlagklappen und eine Molchschleuse werden in einem
separaten Armaturenschacht angeordnet.

Der Standort Pumpwerk / Armaturenschacht wurde im unbefestigten Randbereich nérdlich des
Gehweges Einbindung Teichstralie festgelegt.

Der Standort der Bauwerke mit seiner Pflasterflache muss mit den geplanten Regenwasserkanalen
koordiniert werden.

3.3.1  Pumpstation 2.BA

Zulaufmenge des SW-Netzes: 1,37 I/s

geodatische Forderhdhe: 9,41 m

Auslegung : 4,45 |/s zum Erreichen der MindestflieRgeschwindigkeit in der
Druckleitung PEHD 110 x 10 mm

Es kommt ein HDPE-Doppelpumpstation DN 1500/ DN 80 mit umseitig verlaufender Sohliberstand
als Auftriebssicherung zum Einsatz.

Im Schachtbauwerk ist ein Pumpensumpf zur Verhinderung von Ablagerungen und Minimierung des
Restvolumens mit geneigten Bermen als Kegelstumpf eingeschweil3t.

Die Gesamteinbautiefe betragt ca. 3 800 mm (Gelandeoberkante bis Sohle Pumpensumpf).

Die Abdeckung erfolgt mit einer Stahlbeton-Abdeckplatte, begehbar mit Offnung 1000/1000mm und
Edelstahldeckel inkl. Dunsthut.
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Die Forderung des Schmutzwassers erfolgt mit 2 Freistromradpumpen 50 HZ, welche im Wechsel
betrieben werden.

Typ: HOMA VX1346-T54 EX
Forderstrom: 133,3 m3*/h - 0,0 m3/h
Foérderhohe: 1,0m-17,2m
Leistungsbedarf: 5,9 kW

Die Pumpstation ist mit einem Elektroanschluss und ein Steuerteil auszuristen.

Fir das Steuerteil kommt die Doppelpumpensteuerung System PS2 mit Drucksonde fir die
Fillstandsmessung, eingebaut in einen Freiluftschrank (inkl. Sockel), zur Anwendung.

Der Freiluftschrank wird neben dem Pumpwerk angeordnet.

3.3.2 Armaturenschacht 2.BA

Es kommt ein HDPE-Armaturenschacht DN 1800/ DN 80 als einteiliger, fugenloser, wasserdichter
Fertigteilschacht mit glatten Innen- und AulRenwanden und umseitig verlaufender Sohliberstand als
Auftriebssicherung zum Einsatz.

In der Sohle des Schachtbauwerkes ist ein Pumpensumpf aus HDPE Plattenmaterial integriert.

Die Gesamteinbautiefe betragt ca. 2 800 mm (Gelandeoberkante bis Sohle Schacht).

Die Abdeckung erfolgt mit einer Stahlbeton-Abdeckplatte, Klasse A, begehbar mit Offnung
1000/1000mm und Edelstahldeckel inkl. Dunsthut @ 150.

Es werden folgende Armaturen und Formstiicke werksseitig im Schacht vormontiert:

2 St. Kugelruckschlagventile DN 80, GGG40

2 St. Plattenschieber DN 80, GG 25

1 St. Plattenschieber DN 100, GG 25

1 St. Vereinigungsstick V4A DN 80/80/100

1 St. 45°-Abzweig DN 100/100/100 mit 1 x Blindflansch als Molchschleuse

Der Armaturenschacht erhalt eine Edelstahl-Schachtleiter mit Einstiegshilfe, sowie einen Be- und
EntlGftungskamin.

3.4 Umbindungen

3.4.1 vorh. Kanal Dubraucker Strae 2.BA

Fir die Umbindung des vorh. Schmutzwasserkanals aus der Dubraucker Stra’e muss der geplante
Schacht S7 an den herausgezogenen Rohrleitungsteil von Schacht S6, der im 1.BA’s verlegt wurde
mit dem vorhandenen Kanal Dubraucker Stral3e verbunden werden.

Die Rohrleitungsenden werden mit einer Manschettendichtung DN 200 verbunden.

Nach Inbetriebnahme der neuen Pumpstation und Durchflihrung aller Umschlussarbeiten muss im
Schacht S5 der provisorisch verschlossen Ablauf in dstliche Richtung wieder gedffnet werden.

Umbindung Hausanschlussleitung Nr.9

Der vorh. Hausanschluss des Grundstiickes Nr. 9 bindet derzeit direkt in das Schachtbauwerk der
alten Pumpstation ein.

Das diese aulBer Betrieb genommen wird, erhalt die Nr. 9 eine neue Hausanschlussleitung aus PP DN
160, die bis zur Grundstlicksgrenze verlegt wird.

Die SW-HA Leitung bindet mit einem Absturz an den geplanten Schacht S7 an.

Die Umbindearbeiten auf dem Grundstiick missen durch den Eigentimer selber durchgefiihrt werden.

Y:\143401_EICHWEGE_SW\ProjDoku\3BA_Ph56\SW\BB.DOC 1B Rehork



Baubeschreibung

Projekt: Erneuerung der K7101 OD Eichwege / Ddbern
Schmutzwasserkanalisation 2. und 3.BA

Projekt-Nr.: 143401

Seite 6 von 9

4. Erdarbeiten
Vor der BaumaRnahme ist an der umliegenden Bebauung eine Beweissicherung durchzufihren.
Fir die Erdarbeiten bei Naherungen von Gebauden gilt DIN 4123.

Fir die Ausbildung der Rohrgraben sowie den erforderlichen Arbeitsraumbreiten gilt DIN 4124 und
DIN EN 1610.
Die Rohrgraben sind im Verbau auszufiihren.
Folgende Bedingungen sind bei der Grabenherstellung einzuhalten:
- Sohlbreite 2x0,20m + Rohrdurchmesser
- Senkrechtschachtung bis 1,25m Tiefe
- Tiefe = 1,25m Verbaubauweise.

4.1 Leitungszone

Die Grabensohle ist steinfrei und eben herzustellen. Fur die Muffen sind Kopflocher vorzusehen.
Zum Einbetten der Rohre sind im Bereich der Leitungszone nichtbindige Béden mit einem Grofitkorn
von 22 mm einzubauen und zu verdichten.

4.2 Hauptverfiillung

Die nichtbindigen / schwachbindigen Sande kdnnen zur Hauptverfillung des Rohrgrabens verwendet
werden. Sie mussen frei von Uberkorn oder rohrschadigenden Material sein.

Beim Verfullen sind Schittlagen von max. 0,3 m Dicke herzustellen und von Hand oder mit leichten
Verdichtungsgeraten zu verdichten. Der Einsatz von mittleren Stampf- und Ruttelgeraten ist erst bei
Scheiteliberdeckungen von mind. 1 m zuldssig. Als Verdichtungsforderungen gelten 97% der
Proctordichte fur die Leitungszone und 98% der Proctordichte fur die Rohrgrabenverfillung dariber.
Die bindigen Erdstoffe durfen nur in einem mind. steifen Zustand und frei von Schluff- bzw.
Tonklumpen als Hauptverfiillung wiederverwendet werden.

Unter Strallen muss ein frostsicherer Straltenaufbau von 0,6 m Dicke berticksichtigt werden.

Bis 0,5 m unter Planum reichen bei Schluffen und Tonen 97% und darunter 95% der Proctordichte
aus.

Als Hauptverfillung ungeeignet sind aufgeweichte Schluffe und Tone sowie stark organisch
durchsetzte Sande.

Besondere Sorgfalt ist auf die Hinterfillung von Schachtbauwerken zu legen. Sie hat mit Sanden und
Kiesen zu erfolgen.

5. Baugrundverhaltnisse und Priifung auf Schadstoffbelastungen

5.1 Baugrundverhaltnisse

Baugrundgutachten vom 22.06.2007 / 25.11.2014 vom Ing.-Biiro Reinfeld und Schon
5.2 2.Bauabschnitt

Im geplanten Baubereich wurden die Bohrungen B8 bis B10 und 1 Sondierung durch das
Ingenieurbilro Reinfeld und Schon im Jahr 2007 durchgefiihrt. Die festgelegte Endteufe lag bei 3,00m.
Das Baugrundgutachten wurde fir die Verlegung des Schmutzwasserkanals erstellt. Im November
2014 wurde Herr Reinfeld mit der Auswertung der Bohrungen fiir den Strallenbau beauftragt und es
wurden eine zusatzliche Bohrung (B1/14) und Sondierung in Auftrag gegeben.

Der Ortsteil Eichwege befindet sich im Bereich des Muskauer Faltenbogens, wo die geologischen
Verhaltnisse in Abhangigkeit von der Faltung durch einen hdufigen Wechsel nichtbindiger und bindiger
Schichten und durch Braunkohleeinschlisse gepragt sind.

Die Strafle ist mit 9-23cm Asphalt auf Klein-, Grof3pflaster und Magerbeton befestigt. Der Baugrund
der K 7101 besteht in den oberen Bereichen aus Sanden (SE und SU) und darunter aus bindigen
Erdstoffen (Bodengruppen SU, UL, UM, ST und TM).
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Anthropogene Ablagerungen aus Sanden mit Ziegelstiicken, deren Machtigkeiten 0,7 bis 2,0 m
betragen, sind in den Bohrungen 6 bis 10 vorhanden.

Im Einmindungsbereich zur Teichstralte (B10) stehen unterhalb der Bauwerkssohle ab 4,1 m Tiefe
Kohlenschluff und ab 5,1 m Tiefe Braunkohle an.

53 3.Bauabschnitt

Im geplanten Baubereich wurden die Bohrungen B11 durch das Ingenieurbiro Reinfeld und Schén im
Jahr 2007 durchgeflhrt.

Die Stral3e ist mit 23cm Asphalt auf 10cm Magerbeton befestigt.
Der Baugrund besteht in den oberen Bereichen bis zu einer Tiefe von 1,10 m aus Sanden (SE) und
darunter aus bindigen Erdstoffen (Ton).

5.4 Priifung auf Schadstoffbelastungen

Die Asphaltproben des vorhandenen Strallenbelages wurden dem Wiederverwendungsbereich 3
zugeordnet. Der Ausbaustoff kann flir eine wasserrechtliche Einstufung als nicht gefahrlich
(Abfallschlissel 17 03 02) deklariert werden.

Die anstehenden Bdden bzw. Schichten unterhalb der Asphaltdecke, Gehwege und die Bankette
wurden gemaf Probenahmeprotokoll vom 24.07.2015 beprobt. Die Proben entsprechen gemafll LAGA
den Zuordnungswerten Z 0 und Z 1.1.

5.5 Grundwasser

Der Grundwasserspiegel tritt in sehr unterschiedlichen Tiefen oder gar nicht auf, weil sich das Wasser
aufgrund der bindigen Schichten, die als Wasserstauer wirken, nicht ausspiegeln kann.

Fir die hydrologische Situation ist das Schichtenwasser, das bei starken Niederschldgen haufig in
geringen Tiefen vorhanden ist, von wesentlicher Bedeutung.
Im Bereich von Bohrung 9 kann es bereits oberhalb von 0,7 m Tiefe vorhanden sein.

Die bindigen Schichten wirken als Wasserstauer. Bei starken Niederschlagen kann sich an deren
Oberflache Schichtenwasser bilden.

Das Planum ist vor Durchfeuchten und Aufweichen zu schitzen.

Bei starken Niederschlagen ist ein Pumpensumpf zur Ableitung des Oberflachen- und
Schichtenwassers vorzusehen.

6. Baustelleneinrichtung

Die Flachen fir die Baustelleneinrichtung sind vom AN zu beschaffen. Die Kosten fiir angemietete
Flachen sind vom AN mit einzukalkulieren.

7. StraRenaufbruch und —wiederherstellung

Der geplante Schmutzwasserkanal des 2.und 3.BA’s befindet sich innerhalb des befestigten
StralRenbereiches, der im Zuge des StralRenneubaus abgebrochen wird.

Fir die Verlegung der SW-Druckleitung im Bereich der Dubraucker Stralle missen fir die Start- und
Zielgruben die vorh. Befestigungen (Pflaster und Asphalt) aufgebrochen und nach Beendigung der
Bauarbeiten wieder hergestellt werden.

Fir die Verlegung des SW-Kanals in die Strale zur Kirche muss die vorh. Asphaltbefestigung in einer
Breite von 1m aufgebrochen werden.

Nach Beendigung der Rohrverlegearbeiten wird der Rohrgraben bis zur UK Planum wieder verfullt
und verdichtet.

Die Wiederherstellung in ungebundener Bauweise erfolgt tGber ein gesondertes Projekt.
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Aufzubrechende Verkehrsflachen sind hinsichtlich des Gesamtgebrauchs und ihrer Tragfahigkeit
gemaf ZTV A-StB-97/09 sowie den darin verwiesenen DIN-Vorschriften wieder herzustellen.

8. Zu schiitzende Bereiche und Objekte
Vor der Baumallinahme ist an der umliegenden Bebauung eine Beweissicherung durchzufiihren.

Alle im Bereich der Baustellen vorh. Absteckungs- und Vermessungspunkte bzw. amtliche Festpunkte
und Grenzsteine muissen erhalten bleiben. Werden diese Punkte geandert, entfernt oder beschadigt,
so hat der AN die zustandige Behdrde hiervon in Kenntnis zu setzen.

Werden Beseitigungen oder Veranderungen von vorgenannten Punkten im Zuge der BaumalRhahme
erforderlich, so werden diese auf Kosten des AN neu gesetzt und eingemessen.

9. Seitenablagerungsstellen

Fir die Seitenablagerung von Erdmassen ist vor Baubeginn vom AN eine schriftiche Genehmigung
der betreffenden Eigentiimer dem AG vorzulegen.

10. Ausfiihrung der Bauleistungen
10.1  Verkehrsfiihrung, Verkehrssicherung

Die Realisierung der Baumaflnahme des 2.und 3.Bauabschnittes erfolgt unter Vollsperrung in
Abstimmung mit der StraBenverkehrsbehorde. Die verkehrsbehérdliche Anordnung muss mind. 14
Tage vor Baubeginn vom Baubetrieb gestellt werden.

— Der fuBBlaufige Verkehr ist wahrend der Bauzeit sicher an der Baustelle vorbeizufiihren

— Fur Rettungsfahrzeuge ist in Absprache mit der Feuerwehr ein zweiter Rettungsweg zu fuhren.

— Betroffene Anwohner, Cottbusverkehr und das Stadtentsorgungsamt sind rechtzeitig vom
Baubeginn zu informieren.

— Spétestens 4 Wochen vor dem geplanten Baubeginn ist ein Vor-Ort-Termin mit der
Strallenverkehrsbehorde anzuberaumen. Auf der Grundlage der dabei getroffenen Festlegungen
zur Ausfihrung bzw. Regelung des Verkehrs erfolgt die Beantragung.

— Die erforderliche Antragstellung auf Verkehrsraumeinschrénkung hat innerhalb der gesetzlichen
Frist It. Richtlinien von Arbeitsstellen an StralRen (RSA) Teil A Pkt. 3.1 Abs. 4 bzw. VWV - StVO §
45 Abs. 2 Satz 1 von mind. 2 Wochen vor Baubeginn zu erfolgen.

10.2 Bauablauf
Die Reihenfolge des Bauablaufes obliegt dem AN.

Es ist dem AG ein Bauzeitenplan vor Baubeginn vorzulegen. Die vorgegebenen Fristen sind
einzuhalten.

10.3 SicherungsmaBnahmen

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Die Unfallverhitungsvorschriften (UVV) sind zu beachten.
Der fuBlaufige Verkehr ist sicher an der Baustelle vorbeizufiihren.

Zur Sicherung der Zugange zu den Wohnhausern sind FulRgangerbriicken bzw. befahrbare
Strallenbriicken vorzusehen.

10.4 Denkmalrechtliche Erlaubnis

- Es wurde festgestellt, dass das Bauvorhaben unmittelbar an das eingetragene Denkmal
,Dorfkirche, Dorfstraf3e”,

- ,Pfarrhaus mit Nebengebaude®, Dorfstralle 5%,

- ,Schul- und Kiisterhaus mit Nebengebauden, Dorfstralle 17 angrenzt.

- Des Weiteren ist das ortsfeste Bodendenkmal Nr. 120192 ,Dorfkern, Kirche und Friedhof* durch
das Vorhaben betroffen.
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10.5 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Wahrend der Bauzeit ist die Abfallentsorgung zu gewahrleisten. Es sind provisorische Sammelplatze
fur die Leistungen der Abfallentsorgung einzurichten.

Der Baubeginn ist dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, mindestens 14 Tage vorab, schriftlich
anzuzeigen.

10.6  Prifung
Die Rohrleitungsteile sind vor dem Einbau auf erkennbare Schaden zu prifen.

Die Prifung auf Wasserdichtheit der Leitungen, der Rohrverbindungen und der Bauwerke erfolgt nach
DIN 1610.

Die Dichtheitsprifung und die TV-Abnahmepriifung ist durch den AG zu beauftragen und durchfiihren
zu lassen. Das Ergebnis der Druckprifung ist zu protokollieren. Die Dokumentation ist vor
Durchfuihrung der férmlichen Abnahme dem technischen Biro des SWAZ zur Bewertung zu
Ubergeben.

10.7 Abnahme

Vor Verfiillung der Rohrgraben sind die Leitungen lage- und héhenmaRig einzumessen. Zur
Anfertigung der Bestandsunterlagen sind die ,Anforderungen des SWAZ an die
Annahmedokumentation von Baumaflnahmen® und die DIN EN 13508-1 in Verbindung mit der DWA-
M 149-2 zu beachten. Dem SWAZ ist das Video der Kanalbefahrung zu ibergeben.

10.8 WasserhaltungsmaRnahmen

Die Rohrleitungen missen in einer trockenen Baugrube verlegt werden.

Bei den Bohrergebnissen kann davon ausgegangen werden, dass zumindest im Bereich der Bohrung
10 eine geschlossene Wasserhaltung notwendig wird. Es eignet sich eine Vakuumanlage mit
eingespulten Nadelfiltern. Die GWA kann im Zusammenhang mit der Rohrverlegung der Schmutz- und
Regenwasserkanale zur Anwendung kommen.

Der Wasserspiegel ist bis 0,50m unter das Rohrauflager abzusenken. GemaR § 29 des
Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) und § 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) ist die
Grundwasserabsenkung durch den Baubetrieb mind. 4 Wochen vor in Kraft treten bei der unteren
Wasserbehdrde des Spree Neille Kreises zu beantragen.

~ . -""."f’_ /
kwj?)_«r\.\*\ o> L/K_/A
aufgestellt: :

Dipl.-Ing. (FH) Petra Gernhardt
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