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Baubeschreibung

1 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER LEISTUNG

Baulasttriger fiir den Ausbau der K 7113 OV Roggosen — Koppatz, 2. BA, 2.TA — OD Rog-
gosen ist der Landkreis Spree-Neif3e.

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen umfassen den Ausbau der K 7113, 2. BA, 2. TA
in der OD Roggosen .

In der Ausschreibung sind alle notwendigen Umleitungen, Verkehrssicherungen und Hilfs-
leistungen erfasst.

Fiir Umleitungen, Absperrungen, Verkehrssicherung und Hilfsleistungen wurden entsprechen-
de Leistungspositionen aufgestellt. Nicht erfasste Hilfsleistungen sind in die Einheitspreise
der jeweiligen Leistungspositionen einzurechnen.

1.1 Auszufuhrende Leistungen

Die Ausschreibung umfasst den Stralenneubau (mit den notwendigen Abbrucharbeiten) in
der OD Roggosen K 7113, 2.BA, 2.TA von Bau- km 1+833 — 2+197.

Die im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Arbeiten umfassen folgende Hauptleistungen:

StraBenbau
e ca.2100m® Asphaltbefestigung aufnehmen WVB 1
e ca. 200m  Asphalt trennen
e ca. 290m? Asphalt frisen WVB 1
e ca. 390m*® Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
e ca. 760m* Boden losen
e ca. 100m  Bankett profilgerecht herstellen
e ca.2700 m* Planum herstellen
e ca. 2240 m*> Asphaltunterlage reinigen

e ca. 150m?®  Frostschutz-Material liefern u. einbauen
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e ca. 740m*® Schottertragschicht liefern u. einbauen

e ca. 206t Asphalttragschicht 1. Lage, Profilausgleich

e ca. 1750 m> Asphalttragschicht 2. Lage

e ca. 1960 m* Asphaltbeton (Fahrbahn und Zufahrten)

e ca. 510m  Natursteinbord A5 liefern u. setzen

e ca. 110m  Natursteinbord Rundbogen ,,B6* liefern und setzen

e ca. 310m  Natursteinbord B6 liefern u. setzen

e ca. 630m  Granitkleinpflaster des AG als Streifen B = 0,50 m setzen
e ca. 65m*> Granitgrofpflasterdecke herstellen, Steine des AG

e ca. 300m? Granitkleinpflasterdecke herstellen, Steine des AG

e ca. 13St Straenabldufe mit Nassschlammfang liefern u. einbauen
e ca. 55m  Anschlussleitung DN 150 herstellen

e ca. 280m  Regenwasserkanal DN 300 (Beton) herstellen

o ca. 8 St  Regenwasserschichte liefern u. einbauen

e ca. 80m? Oberboden abtragen

e ca. 115m®* Oberboden liefern, andecken

e ca. 170 m*> Nassrasenansaat

e ca. 800m? Rasenansaat herstellen

1.1.1  StraRenbau

1.1.1.1 Artund Umfang

Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen den Ausbau der KreisstraBe K 7113 2. BA, 2.TA
auf etwa 364 m Lange. Der Baubeginn befindet sich am Ortseingang Roggosen. Bauende
befindet sich an der Einmiindung mit der K 7112.

Die derzeit 5,10 - 5,50 m breite Fahrbahn wird einheitlich 5,50 m breit hergestellt. Der
Ausbau auf vorhandener Trasse erfolgt auBlerorts im Hocheinbau durch mehrschichtigen
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Einbau von Asphalt. Der innerdrtliche Abschnitt wird grundhaft im Tiefeinbau erneuert.
Die Zufahrten in diesem Abschnitt werden ebenfalls ausgebaut.

Folgende Querschnittsaufteilungen sind vorgesehen:

Fahrstreifen (inklusive Entwésserungsrinne): 2x2,775m

Bankette/befestigte Seitenstreifen: 2x1,00m/2x0,75 —ca. 1,30 m
Die Befestigung der Fahrbahn erfolgt mit Asphaltbeton.

Die Ableitung des anfallenden Oberflichenwassers erfolgt auBlerorts iiber die Querneigung
der Fahrbahn und das Bankett in die straBenbegleitenden Randbereiche. Die Bankettquernei-
gung betrdgt 12 %. Entsprechend der topographischen Verhiltnisse werden zwischen Banket-
tauBBenkante und dem vorhandenen Geldnde Boschungen angelegt. Innerorts erfolgt die Ablei-
tung des Regenwassers liber Abldufe und den neu zubauenden Regenwasserkanal.

Fiir die Kreisstrale K 7113 ist die Belastungsklasse 1,0 vorgesehen.

Der Konstruktionsschichtenaufbau richtet sich nach den Richtlinien fiir die Standardisierung
des Oberbaues von Verkehrsflichen (RStO 12).

Bankette, Seitenstreifen

Die Randstreifen sind vor dem Beginn des Profileinbaues abzuéndern und die Fahrbahnrander
sind vom Schmutz zu reinigen.

Die Bankette werden mit einem Baustoffgemisch (Granit) 0/32 fiir Deckschichten ohne Bin-
demittel hergestellt und sind auf Ev, > 80 MN/m? zu verdichten.

Die Bankette werden mit einer Nassansaat (RSM 5.1 Parkplatzrasen/Schotterrasen mit Achil-
lea millefolium) versehen. Die Boschungen/Seitenstreifen sind mit einer Nassansaat
(RSM 7.1.1 Landschaftsrasen-Standard ohne Kriuter o.glw.) zu versehen.

Innerorts werden Seitenbereiche von Bau-km 1+878 bis ca. 2+035 und 2+140 bis Bauende
nach dem Hochbord mit Oberboden und Rasenansaat (RSM 7.1.1 Landschaftsrasen-Standard
ohne Kriuter o.glw.) versehen. Von Bau-km ca. 2+035 bis 2+140 werden die Seitenbereiche
mit Granitkleinpflaster befestigt.

Verbleibende Zeichen

OD-Steine, seperate km-Vermarkungen, Verkehrszeichen und Schieberschilder verbleiben
vor Ort, und sind vor Beschiddigung zu schiitzen. An OD-Steinen sind Sicherungspfahle vor-
zusehen.
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Fahrbahnmarkierung

Mit der Ausfiihrungsplanung wurden Beschilderungs- und Markierungspléne auf Grundlage
der einschldgigen Richtlinien erarbeitet. Diese Plane werden von der zustéindigen Verkehrsbe-
horde angeordnet.

Als Fahrbahnmarkierung ist die Fahrbahnbegrenzung (durchgehender Schmalstrich)
b =0,12 m vorgesehen und direkt am Fahrbahnrand aufgebracht. Im Knotenpunkt mit der K
7112 wird ein 10 m langer durchgehender Schmalstrich und ein Breitstrich B 1,5/1,5 aufge-
bracht. Die Fahrbahnrandmarkierung wird in Farbe fiir die Verkehrsklasse P 5 hergestellt.

Die Priifungen gemdll DIN/EN 1436 sind im LV nicht gesondert ausgeschrieben; Leistungen
sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Die Priifergebnisse sind der Bauiiberwachung
bei Abnahme zu iibergeben.

Arbeitsfahrzeuge und —gerdte miissen eine Sicherheitskennzeichnung nach DIN 30710 und
mindestens eine Warnleuchte aufweisen.

Auf frischer Asphaltdecke ist das Aufbringen der Markierung erst nach einer Liegezeit von
mindestens 7 Tagen gestattet.

Verkehrszeichen

Die Verkehrszeichen sind entsprechend dem Leistungsverzeichnis abzubauen, zwischen zu
lagern und nach Fertigstellung der Strafle wieder aufzustellen.

Bautafel

e entfallt

1.1.1.2 Untergrund

Die Baugrundschichtung stellt sich als sehr unterschiedlich dar. Im Fahrbahnbereich unter
dem Oberbau als auch in den Seitenbereichen unter einer bis zu 10 cm dicken Mutterbodenan-
deckung wurden Sande ohne oder mit geringen Schluffanteilen (SE, SU) mit einer Frostemp-
findlichkeitsklasse F 1 sowie schluffige bis teilweise tonige Sande (SU*, ST*, SU*-ST*) mit
einer Frostempfindlichkeitsklasse F 3 festgestellt. Die Unterkante, der zum Teil aufgefiillten
Sande wurde bei einer Tiefe von 0,5 m bis 1,0 m ermittelt. Der Mutterboden in den Seitenbe-
reichen ist schwach humos bis humos ausgebildet und zum Teil durchwurzelt (OH-SU, OH,
SE-OH).

Generell sind fiir den Standort im Sinne der ZTVE-StB 94/Fassung 97 ,,ungiinstige Wasser-
verhéltnisse* zu berticksichtigen.
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Das Planum muss frei von Holzeinlagerungen usw. sein.

1.1.1.3 Erdarbeiten

Auf die vom AN durchzufiihrende Eigeniiberwachung nach ZTVE-StB 09 wird besonders
hingewiesen.

Der AN hat sein Verdichtungsregime so einzurichten, dass keine Schéden an den umliegen-
den Gebduden und baulichen Anlagen entstehen! — schwingungsarme Verdichtung. Die Auf-
wendungen sind bei der Preisbildung zu beriicksichtigen.

1.1.1.4 Unterbau

e entfillt

1.1.1.5 Entwisserung

AuBerorts wird auf die Anlage von Versickerungsmulden wurde verzichtet. Daher werden die
stralenbegleitenden Flachen fiir die Versickerung genutzt.

Innerorts wird die Niederschlagswasserableitung {iber einen neu zu bauenden Regenwasserka-
nal Beton DN 300 gewéhrleistet. Dafiir ist auch die Nutzung des vorhandenen Regenwasser-
kanals Stz DN 250 in der Roggosener Hauptstrafle geplant. Dieser fiihrt zu einer Verrohrung
Beton DN 500 und danach zum ortlichen Grabensystem.

Die Ableitungsmenge aus dem neuen RW- Kanal der Ortsdurchfahrt betrégt, 24,09 1/s. Aus
dem jetzt schon angeschlossenen Abschnitt der vorh. DN 250, RW 1 bis RW 2 kommen
5,35 1/s dazu.

Aus dem Einzugsgebiet oberhalb des Durchlasses K 7112 flieBen 36,02 1/s zu. (Grundlage ist
die Hydraulische Berechnung vom GV Spree-Neille vom 08.03.2017)

Bereits genehmigt durch die UWB sind 15,0 I/s aus der Roggosener Hauptstral3e.

Somit betrdgt der Gesamtabfluss 80,46 1/s. Detaillierte Aussagen sind in der hydraulischen
Berechnung enthalten.

Der in der Rogosener Hauptstrae vorhandene Durchlass Beton DN 500 hat eine Ableitungs-
kapazitit von 190 I/s. und gewéhrleistet somit, auch fiir ein extremes Niederschlagsereignis,
den sicheren Abfluss.
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Der RW-Kanal wird durchgehend als Betonrohr nach DIN EN 1916 / DIN V 1201 in der
Nennweite DN 300 verlegt. Die Gesamtlidnge des Kanales betrdgt ca. 278,00 m. Die Gefille
betragen I= 1:300, 1:150 bzw.1:100. Die Verlegetiefe betrigt, gemessen von OK Gelénde ca.
1,10 m bis 1,53 m.

Die StraBBenabldufe werden im Rahmen der Baudurchfiihrung passgenau mittels Anschluf3-
stiicke an den Betonkanal hergestellt.

Es werden 7 Standartschéchte errichtet DN 1000 mm bestehen aus Betonfertigteilen nach
DIN 4034. Als Schachtabdeckungen werden einwalzbare Abdeckungen eingebaut.

Der vorh. Schacht RW 1 wird zuriickgebaut und durch einen bauseits bereitgestellten Sedi-
mentationsschacht DN 2000, Einbautiefe 3,06 m ersetzt, welcher die Sinkstoffe und
Schwimmstoffe vor der Einleitung in den Binnengraben zuriick. Der Schacht ist mit folgen-
den Mafinahmen noch zu komplettieren:

e Anderung der Abdeckung auf Klasse D

e Anbringung einer Tauchwand oder Tauchrohr am Auslauf zur Riickhaltung der
Schwimmstoffe

e Anbringung einer Auftriebssicherung

Hinweis zu den Erdarbeiten:

Im Rahmen der Freimachung des Baufeldes erfolgt fiir den Bereich des Stralenraumes ein
StraBBenabtrag in einer Stirke von 0,60 m. Das heilit, der Rohrgrabenaushub beginnt -0,60 m
unter OKG. Fiir die Kalkulation beachten Sie bitte auch den Hinweis bei Suchgriben und
Sicherungsarbeiten ! Die Abrechnung erfolgt grundsitzlich ab -0,60 m unter OKG.

Hinweis zum Schachtaufbau:

Der Schachtaufbau ist so herzustellen, dass bei dem Abstand zwischen Oberkante der Schach-
tabdeckung und dem ersten Steigeisen das Regelmall gemil3 der Sicherheitsregeln fiir Steigei-
sen und Steigeisengidnge von max. 500 mm eingehalten wird. Dariiber hinaus ist auch zu
sichern, dass Wandabstand dem Regelmal entspricht. Die Schichte sind so aufzubauen, dass
nur ein Ausgleichungsring erforderlich wird.

Hinweis fiir Suchgriben und Sicherungsleistungen:

Der Auftragnehmer hat sich vor Ausfithrung der Arbeiten iiber die Lage von Leitungen, Ka-
beln, Drianen, Kanidlen u. 4. beim Auftraggeber und bei den Versorgungstrigern anhand der
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Bestandspldne und den dazu ergangenen Anweisungen zu unterrichten. Schachtgenehmigun-
gen sind beim Versorgungstrager einzuholen. In der Néhe von Leitungen und Kabel miissen
die Arbeiten mit der erforderlichen Vorsicht ausgefiihrt werden. Diese Aufwendungen sind in
den Erdbaupositionen mit einzukalkulieren. Die nachfolgend genannten Positionen beziehen
sich auf Leitungen und Kabel die durch die Medientrdager mit "Lage unsicher" gekennzeichnet
und demzufolge durch Suchschachtungen festzustellen und zu sichern sind. Diese Bereiche
sind vor Baubeginn nachweislich mit der Bauleitung zu kennzeichnen. Die Leistungen sind
nur nach gesonderter Aufforderung durch den AG vom AN auszufiihren.

1.1.1.6 Oberbau

Der Deckenaufbau wurde entsprechend den Ergebnissen und Vorschligen des Baugrundgut-
achtens gewdbhlt.

Vom Bauanfang bis Bau-km 1+1874,4 wird die Fahrbahn im Hocheinbau erneuert.

Fahrbahnaufbau in Anlehnung an RStO 12, Tafel 4, Zeile 1, Bk1,0 (unter Anrechnung des
vorh. Fahrbahnaufbaus)

4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN mit Bitumen 50/70
18 cm Asphalttragschicht AC 22 TN mit Bitumen 50/70 (2 lagig. 1. Lage mind. 8 cm
2.lLage 10 cm)

22 cm Gesamtautbau
Von Bau-km 1+874,4 bis zum bauende erfolgt der Ausbau der Fahrbahn im Tiefeinbau.

Der Fahrbahnaufbau fiir den Tiefeinbau im Anpassungsbereich erfolgt nach RStO 12, Tafel 1,
Zeile 5, Bk 1,0

4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN mit Bitumen 50/70
10 cm Asphalttragschicht AC 22 TN mit Bitumen 50/70
35 cm Schottertragschicht 0/45 Ev, > 120 MN/m?

49 cm Gesamtaufbau

Die GroBpflasterbefestigung im Einmiindungsbereich mit der K 7112 wird nach RStO 12, Ta-
fel 3, Zeile 3, Bk 1,0 befestigt.

16 cm GranitgroBpflaster (16x16x16)

5 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
35 cm Schottertragschicht 0/45 Ev, > 150 MN/m?
56 cm Gesamtaufbau
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Der Fahrbahnaufbau fiir die Zufahrten und der befestigten Seitenstreifen von Bau-km ca.
2+035 bis 2+140 erfolgt nach RStO 12, Tafel 3, Zeile 3, Bk 0,3

10 cm Granitkleinpflaster (10x10x10)

5 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
25 cm Schottertragschicht 0/45 Ev, > 120 MN/m?
40 cm Gesamtaufbau

Der Anpassungsbereich im Hocheinbau wird in Abhingigkeit von der Hohendifferenz zwi-
schen vorhandener Fahrbahn und geplanter Gradiente mit 4 cm Asphaltdeckschicht bzw. mit
4 cm Asphaltdeckschicht und mindest. 8 cm Asphalttragschicht mit lokalen Frasungen herge-
stellt.

Die genaue Lage der Zufahrten ist vorher zusammen mit den Anwohnern, der Ortlichen Bau-
tiberwachung und den AG abzustimmen und anzuzeichnen. Ausbauende ist entsprechend der
Lagepline herzustellen, restliche Hohenunterschiede sind in der vorhandenen Befestigung an-
zugleichen.

Die Asphaltschichten sind grundsétzlich mit einem StraBenfertiger mittels Fahrdraht/ Nivel-
liereinrichtung einzubauen.

Alle Anschliisse infolge Arbeitsunterbrechungen, unabhéngig ob technologisch bedingt oder
vom AN selbst verursacht, sind gemiafl ZTV Asphalt-StB 07 auszubilden und in Einheits-
preise einzurechnen.

Die Anschliisse sind als Fugen ausgebildet und mit Fugenvergussmassen oder mit schmelzba-
ren Fugenbiandern gedichtet. Weitere Hinweise aus ,,Merkblatt fiir das Herstellen von Néhten
und Anschliissen in Verkehrsflachen aus Asphalt (MNA) sind einzuhalten.

Der Asphaltbeton ist mit 1,0 bis 2,0 kg/m? Edelsplitt 1/3 in noch heilem Zustand abzustump-
fen unter Beachtung des Merkblattes fiir den Bau griffiger Asphaltdeckschichten (1994) und
statisch abzuwalzen. Der Abstreusplitt ist unmittelbar vorher im Mischwerk zu trocknen.

Zwischen den Asphalttragschichten / vorh. Asphaltbefestigung und Asphalttragschicht/
Asphaltdeckschicht wird Bitumenemulsion C60 BP 1-S (Menge entsprechend LV), ggf. nach
erforderlicher Reinigung, aufgespritzt. Auf alter bzw. gefriaster Unterlage ist die erforderliche
Anspritzmenge an Ort und Stelle vor Baubeginn vorzubestimmen. Das Ansprithen muss
gleichmiBig erfolgen.

Ausbau Anpassungsbereich Bauanfang / Bauende

Die Uberginge zu den vorhandenen Asphaltbefestigungen sind fachgerecht auszufiihren.
Hierbei sind durchgehende vertikale Fugen zu vermeiden und darauf zu achten, dass die unge-
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bundene Tragschicht unter der bestehenden Asphaltbefestigung aufgrund der Abgrabungsar-
beiten zur Herstellung des Planums nachverdichtet werden.

Der Gehweg westlich der K 7112 (nordlich der K 7113) muss aufgrund der Férdermit-
telbeschrankung zwingend erhalten werden.

1.1.1.7 Durchléisse, Bauwerke

Bei Bau-km 1+900,2 befindet sich ein Durchlass, der bereits erncuert wurde und keine bauli-
che Anderung im Zuge dieser BaumaBnahme erhilt.

Westlich der K 7112 im Bereich des Durchlasses, wo das Regenwasser der K 7113 eingeleitet
wird, befindet sich auf dem Flurstiick 61 im Graben ,,J2.4 Binnengr. 1 Roggosen uh K 7112
ein Rohrdurchlass (Lédnge 5 m), der eine nicht korrekte Hohenlage aufweist und daher ober-
halb einen Riickstau verursacht. Im Zuge der BaumafBnahme ist der Durchlass in seiner Ho-
henlage zu korrigieren. Vor Beginn der Arbeiten ist eine Abstimmung mit dem Grundstiicks-
eigentiimer und dem Gewisserverband Spree-Neif3e durch den AN vorzunehmen.

1.1.1.8 Ausstattung

e vorhandene Stationierungszeichen

e Vorhandenen Verkehrszeichen wieder aufstellen

1.1.2 Konstruktive Ingenieurbauwerke

e Kkeine

1.1.3 Landschaftsbau

1.1.3.1 Artund Umfang

Die Landschaftsbauarbeiten beschrianken sich auf die Oberboden- und Einsaateinarbeiten der
Boschungen, Bankette und Griinflachen.

1.1.3.2 Oberbodenarbeiten

Der abgedeckte Oberboden ist fachgerecht zwischen zu lagern. Giite und Herkunft des aufzu-
bringenden Oberbodens ist durch Zertifikat nachzuweisen.
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Die Boschungen, Griinflichen sind nach Beendigung der Bauarbeiten zu profilieren und mit
einer i. M. 10 — 15 cm dicken Oberbodenschicht anzudecken.

Der Art und Umfang des Oberbodeneinbaus in den Boschungen und Griinflichen hat entspre-
chend der DIN 18915 und der ZTVLa-StB 92 zu erfolgen.

1.1.3.3 Einsaatarbeiten

Die Boschungen erhalten eine Nassansaat mit der entsprechenden Regelsaatgutmischungen.
Die Griinflachen erhalten eine Rasenanssat mit der entsprechenden Regelsaatgutmischung.

1.1.4  Auftraggeberaufgaben nach Baustellenverordnung

Die Verordnung iiber Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverord-
nung — BaustellV) ist zu beachten. Bei Baustellen gem. § 2 Abs. 2 dieser Verordnung ist un-
mittelbar nach Vertragsabschluss, spétestens jedoch 2 Wochen vor Einrichtung der Baustelle
eine Vorankiindigung gemafl dem ,,Muster fiir Vorankiindigung® der zustindigen Behorde zu
{ibermitteln sowie sichtbar auf der Baustelle auszuhiingen. Die Ubermittlung erfolgt durch den
Auftraggeber. Seitens des AN sind dem AG nachfolgende Angaben zu liefern:

e Anzahl der gleichzeitig auf der Baustelle Beschéftigten (einschlieBlich NAN), wobei
der Beschéftigungszeitraum mehr als eine Arbeitsschicht sein muss.

Die zustindige Behorde ist das territorial zustdndige Amt flir Arbeitsschutz und Sicherheits-
technik (AAS). Bei Baustellen nach § 2 Abs. 3 BaustellV ist zusitzlich ein Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan (Si-Ge-Plan) zu erstellen.

Der AN hat den AG von allen groBBeren Bauunfillen sofort zu unterrichten.

1.2 Ausgefuhrte Vorarbeiten

1.2.1  Beweissicherung

Die Beweissicherung ist im Zuge der Vorbereitung der MaBnahme erfolgt und durch den
Landkreis Spree-Neifle gesondert beauftragt.

1.2.2 Vermessung

Die Erstabsteckung ist Leistung des Auftraggebers. Die Absteckungsunterlagen sind Bestand-
teil der Ausfiihrungsunterlagen. Der AN sichert die Absteckpunkte dauerhaft und stellt sie je
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nach Baufortschritt wieder her. Die Sicherung der Stationierung der Achse gem. den Querpro-
filen alle 20 m dauerhaft, wahrend der Bauzeit bis zur Abnahme markieren. Eine gesonderte
Vergiitung erfolgt nicht.

1.2.3 Kampfmittelbeseitigung
Kampfmittelbeseitigungsdienst (Stellungnahme vom 08.01.2015)

Die eingehende Priifung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes hat zum gegenwirtigen Zeit-
punkt keine konkreten Anhaltspunkte auf das Vorhandensein von Kampfmitteln auf der
0.g. Flache ergeben. Es ist deshalb nicht erforderlich, MaBnahmen der Kampfmittelrdumung
durchzufiihren. Sollten bei Erdarbeiten dennoch Kampfmittel gefunden werden, weise ich Sie
darauf hin, dass es nach § 3 Absatz 1 Nr.1 der Ordnungsbehérdlichen Verordnung zur Verhii-
tung von Schidden durch Kampfmittel (Kampfmittelverordnung fiir das Land Brandenburg-
KampfmV) vom 23.11.1998, veroffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt fiir das Land
Brandenburg Teil II Nr. 30vom 14.12.1998, verboten ist entdeckte Kampfmittel zu beriihren
und deren Lage zu verdndern. Sie sind verpflichtet diese Fundstelle gemaf} § 2 der genannten
Verordnung unverziiglich der nédchsten ortlichen Ordnungsbehdrde oder der Polizei anzuzei-
gen. Dieses Schreiben ersetzt ein Protokoll iiber die Absuche nach Kampfmitteln als Beschei-
nigung der Kampfmittelfreiheit.

1.2.4  Holzeinschlag (Baumfallungen)

Die erforderlichen Baumfallungen (1x Apfelbaum. 1x Tanne) sind vor Beginn der BaumaB-
nahme durch die KreisstraBenmeisterei erfolgt.

Das Friasen der Wurzelstocke ist Gegenstand der Baumafinahme.

1.2.5 Abbrucharbeiten

o entfallt-

1.2.6 Behelfshricken

o entfallt-

1.3 Ausgeflihrte Leistungen

e Kkeine
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1.4 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten

Es ist davon auszugehen, dass fiir die vorhandenen Telekomleitungen, Trinkwasserleitungen,
Elektro-Leitungen und Gasleitungen durch das jeweilige Versorgungsunternehmen Siche-
rungs-, Umverlegungs- und Freilegungsmafinahmen zeitgleich ausgefiihrt werden.

Durch die Gemeinde Neuhausen/Spree wird die StraBenbeleuchtungsanlage demontiert und
neu errichtet. Weiterhin werden durch die Gemeinde Leerrohre fiir den Breitbandausbau mit
Glasfaserkabel verlegt. Diese Leistungen werden durch die Gemeinde selbst ausgeschrieben
und vergeben.

Mogliche Behinderungen sowie erforderliche Koordinierungen der Arbeiten sind im LV zu
beriicksichtigen/einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergiitet.

Der AN hat den Bauablauf so zu organisieren, dass es zu keinen Stillstandszeiten kommit.

1.5 Mindestanforderungen fiir Nebenangebote

In die Angebotssummen der Nebenangebote und Anderungsvorschlige sind alle erforder-
lichen finanziellen Aufwendungen sowohl fiir die baulichen, als auch fiir die vorbereiten-
den Leistungen zu erfassen.

Die in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Baubedingungen und "Zusétzlichen Techni-
schen Vertragsbedingungen" gelten auch fiir Nebenangebote und Anderungsvorschlige. Ne-
benangebote mit gednderten Mengenansitzen werden nur gewertet, wenn diese technisch
nachvollziehbare Mengenermittlungen fiir alle gednderten sowie alle neu hinzukommenden
Ordnungszahlen enthalten.

Nebenangebote, bei denen die Dicken einzelner Asphaltschichten verdndert werden, sind
nicht gleichwertig (auBler bei Kompakten Asphaltbefestigungen), auch wenn die Gesamtdi-
cke des Asphaltpaketes unverandert bleibt.

Nebenangebote werden nicht gewertet, wenn sie eine Materialsubstitution von durch den
AG bereitgestellte Materialien beinhalten oder wenn sie eine Eigenverwertung von im Bau-
feld gewonnenen Materialien durch den Bieter vorsehen, wenn vom AG keine Verwendung
nach Wahl des AN vorgesehen ist.

Alle Trassierungselemente gemd3 Ausschreibungsentwurf sind verbindlich; Abweichungen
sind nicht zugelassen.
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Erganzende Anforderungen zu den Regelwerken im Vordruck HVA B-StB- Mindestan-
forderungen Nebenangebote

Nebenangebote, die die Verwendung von Baustoffen aus Abfallen zur Verwertung
beinhalten, die nicht Gegenstand der BTR RC-StB 14 sind, miissen fiir diese Stoffe durch
Priifzeugnisse einer nach RAP Stra anerkannten Priifstelle die Erfiillung der Anforderungen
nach TL Gestein-StB, TL SoB-StB und der umweltrelevanten Parameter nach LAGA-TR
nachweisen.

Die Verfahrensweise dafiir ist in der BTR RC vorgegeben.

Sonstige Mindestanforderungen

Nebenangebote mit Kompakten Asphaltbefestigungen "heill auf heifl" sind auch mit Einbau-
technologien zuldssig, bei denen durch Befahrung mit dem Fertiger auf der unteren hei-
Ben Schicht keine Uberschreitungen der zul. Unebenheiten entstehen (RE 25/2008 zur
Einfiihrung der ZTV Asphalt-StB 07).

Bei Nebenangeboten zu Materialien der Schichten ohne Bindemittel ist folgendes zu be-
achten: Baustoffgemische 0/56 werden aufgrund der stirkeren Entmischungsgefahr nicht
gewertet.

Fiir Schottertragschichten, die nicht ausschlieBlich aus gebrochenem Festgestein hergestellt
sind, muss zusétzlich nachgewiesen sein, dass, 50% der dem Baustoffgemisch, zugesetzten
feinen Gesteinskornungen, die Anforderungen an den FlieBkoeffizienten, Ecs 3serfiillen.
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2 ANGABEN ZUR BAUSTELLE

2.1 Lage der Baustelle

Die Baustelle befindet sich in den Gemarkungen Koppatz und Roggosen im Landkreis Spree-
Neille des Bundeslandes Brandenburg. Die Baustelle liegt in der OD Roggossen auf der
K 7113 Abschnitt 10 Bau-km 1+833 — 2+197.

2.2 Vorhandene offentliche Verkehrswege

Die K 7113 schlieft in der Ortslage Koppatz an die K 7114 an. Die K 7114 schlieit nordlich
an die L 50/B 168 und siidlich an die L 472 an. Die K 7113 schlieBt in Roggosen an die
K 7112 an. Die K 7112 schlieB3t nordlich an die L 48 und siidlich an die L 47 an.

Auf den angrenzenden Strallen hat der AN tédglich nach Arbeitsende die Verunreinigungen zu
beseitigen.

2.3 Zugange, Zufahrten
Die Baustelle ist liber die vorgenannten 6ffentlichen Stralen zu erreichen.

Weitere Zufahrten werden vom AG nicht zur Verfiigung gestellt. Die Beschaffung und Her-
richtung von weiteren Zufahrtsmoglichkeiten ist Sache des AN.

Es sind die unter Pkt. 1.4 ,,Gleichzeitig laufende Arbeiten* der Baubeschreibung aufgefiihrten
Einschrankungen zur Befahrbarkeit zu beachten.

Die Benutzung angrenzender Grundstiicke ist untersagt.

Fiir Schaden an Gemeinde- und Privatwegen sowie fiir sonstige Entschidigungsanspriiche, die
durch Gerite- und Materialtransport verursacht werden, hat der AN aufzukommen.

Die Benutzung angrenzender Grundstiicke ist, bis auf die in den Grunderwerbsplidnen aus-
gewiesenen Fldchen fiir die voriibergehende Inanspruchnahme, untersagt. Die Abgrenzung
der Flachen fiir vorlibergehende Inanspruchnahme zu den privaten Flachen, so vom Flur-
stiickseigentiimer bzw. Pachter gefordert, erfolgt mit einem Bauzaun.

Der AN hat sich die ordnungsgemilBe Wiederherstellung dieser Flachen vom jeweiligen Ei-
gentiimer schriftlich bestédtigen zu lassen und dem AG vorzulegen.
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Fiir Schiaden an Gemeinde- und Privatwegen sowie fiir sonstige Entschidigungsanspriiche, die
durch Gerite- und Materialtransport verursacht werden, hat der AN aufzukommen.

2.4 Anschlussmoglichkeiten an Ver- und Entsorgungsmaoglichkeiten

Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Anschliisse fiir Wasser, Abwasser, Elektroenergie,
Telefon usw. selbst zu beschaffen. Diese werden auch nicht gesondert vergiitet. Die Aufwen-
dungen sind in der Preisbildung zu beriicksichtigen.

2.5 Lager- und Arbeitsplatze
Lager und Arbeitspldtze werden vom AG nicht zur Verfiigung gestellt.

Die Nutzung der gesperrten Kreisstral3e fiir die Baustelleneinrichtung, Lager und Arbeitsplét-
ze ist moglich, sofern Anlieger nicht behindert werden.

Alle in Anspruch genommenen Flachen sind nach Beendigung der Bauzeit vom AN im ur-
spriinglichen Zustand wieder herzurichten.

Weiter bendtigte Flachen hat sich der AN auf seine Kosten zu beschaffen und entsprechende
Vereinbarungen iiber deren Nutzung zu treffen.

Die darin gemachten Auflagen sind zu erfiillen und dem Auftraggeber zur Kenntnis zu geben.

Die ordnungsgemidfe Wiederherrichtung hat sich der Auftragnehmer vom Eigentiimer schrift-
lich bescheinigen zu lassen und dem Auftraggeber vor der Abnahme der BaumafBnahme vor-
zulegen. Anfallende Kosten fiir Pacht, Nutzungsausfille ect. sind in der Preisbildung zu be-
rlicksichtigen

2.6 Gewasser

Bei Bau-km 1+900 gequert der ,,Binnengraben 1 Roggosen™ die K 7113. Der Graben ist
wasserfiihrend.

2.7 Baugrundverhaltnisse

Fiir die BaumafBnahme wurde Baugrunderkundungen vorgenommen und ein Baugrundgut-
achten durch die PEBA GmbH erstellt. Die Baugrunderkundungen wurden am 22.05., 26.05.,
27.05.und 03.06.2014 durchgefiihrt. Das Baugrundgutachten liegt der Unterlage 9 bei.
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2.7.1  Regionalgeologische Einordnung

Lt. der geologischen Karte /U 5/ befindet sich die Strale in Bereichen von FluBauen,
Schmelzwassersanden und Grundmorénen. Unterhalb von Auffiillungen sind Sande und Kiese
sowie teilweise Geschiebemergel bzw. -Lehm zu erwarten. Die zu erwartende Baugrund-
schichtung hat sich mit den ausgefiihrten Bohrsondierungen bestitigt.

2.7.2  Baugrundverhaltnisse

Die Schichten des Oberbaues des Fahrbahnbereiches in Abschnitt 1 werden tiberwiegend von
nicht bis schwach schluffigen, teilweise aufgefiillten Sanden (SE, SU, SUSU*) iiberwiegend
mit der Frostempfindlichkeitsklassen F 1 und teilweise mit F 2 (BK/BS 6) unterlagert Dar-
unter, ab ca. 0,7 m in BK/BS 6 aber iiberwiegend ab ca. 2,0 m, wurden schluffige bis tonige
Sande (SU*, ST*, SU*-ST*) sowie in groBBeren Tiefen (ab ca. 2,30 m) Geschiebemergel bzw.
-Lehm jeweils mit der Frostempfindlichkeitsklasse F 3 erkundet. Die festgestellte Unterkante
der aufgefiillten Sande in Abschnitt 1 liegt 0,7 m bis 1,1 m, i.M. bei ca. 0,9 m unter OK Fahr-
bahn.

In Abschnitt 2 stellt sich die Baugrundschichtung als sehr unterschiedlich dar. Im Fahrbahn-
bereich unter dem Oberbau als auch in den Seitenbereichen unter einer bis zu 10 cm dicken
Mutterbodenandeckung wurden Sande ohne oder mit geringen Schluffanteilen (SE, SU) mit
einer Frostempfindlichkeitsklasse F 1 sowie schluffige bis teilweise tonige Sande (SU*, ST*,
SU*-ST*) mit einer Frostempfindlichkeitsk/asse F 3 festgestellt. Die Unterkante, der zum
Teil aufgefiillten Sande wurde bei einer Tiefe von 0,5 m bis 1,0 m ermittelt. Der Mutterboden
in den Seitenbereichen ist schwach humos bis humos ausgebildet und zum Teil durchwurzelt
(OH-SU, OH, SE-OH).

2.7.3  Grundwasserverhaltnisse

Die angetroffenen Sande bilden einen oberen unbedeckten Grundwasserleiter. Wéhrend der
Aufschlussarbeiten am 22.05., 26.05., 27.05. und 03.06.2014 wurde in den bis 3m (und 7 m in
BS 15) unter OK Befestigung abgeteuften Bohrsondierungen

e in Abschnitt 1 ab einer Tiefe von 1,5 m (BK/BS 6)
e in Abschnitt 2 ab einer Tiefe von 4,7 m (BS 15)

Grundwasser ermittelt.
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Oberhalb von schluffigen bis tonigen Sanden und sandigen Tonen kann in hydrogeologisch
ungiinstigen Zeitrdumen (Starkregen, Schneeschmelze) zeitweilig Staunédsse und Schichten-
wasser (schwebendes Grundwasser) auftreten.

2.7.4  Vorhandener StraRenaufbau

Die Asphaltoberflache ist im Wesentlichen durch Netzrissbildungen und Léngsrisse im Rand-
bereich gekennzeichnet. Zudem ist der Abschnitt 2 in grofen Teilen stark geflickt. Die
Asphaltbefestigung ist somit sehr inhomogen. Die Seitenbereiche sind in beiden Abschnitten
unbefestigt. In Abschnitt 1 werden diese zum Teil durch befestigte Bereiche (iiberwiegend mit
Beton) unterbrochen.

In der K 7113 wurde an allen Sondierstellen eine Befestigung aus Asphalt mit Gesamtdicken
zwischen ca. 6,0 und 9,0 cm festgestellt. Dabei wurde die Dicke der Asphaltdeckschicht mit
ca. 2,0 bis 6,0 cm und die Asphalttragschicht (wenn vorhanden) mit ca. 3,0 bis 6,0 cm ermit-
telt. Am Ansatzpunkt BK/BS 19 wurde ein insgesamt ca. 27,0 cm starker Asphaltoberbau an-
getroffen. Dieser besteht wahrscheinlich aus einer alten Asphaltbefestigung mit einer ca. 5,0
cm dicken Asphaltdeckschicht und einer ca. 10,0 cm dicken Asphalttragschicht sowie einer
Uberbauung mit ca. 5,0 cm Asphaltdeck- und ca. 7,0 cm Asphaltbinderschicht Unter der
Asphaltbefestigung wurde eine unsortierte Tragschicht aus einem Schotter — Sand Gemisch
mit einer Dicke von ca. 9,0 cm (BK/BS 6) bis 43,0 cm (BK/BS 19) festgestellt. Die Trag-
schicht stellt sich hinsichtlich ihrer Korngréfenverteilung als sehr inhomogen dar.

2.7.5  Tragfahigkeitmessung mit dem Benkelmann - Balken
Die Resttragféhigkeit der vorhandenen Asphaltbefestigung weist
e in Abschnitt 1 bei 7 Einzelwerten 5 Einzelwertiiberschreitungen (71 %)
e in Abschnitt 2 bei 47 Einzelwerten 32 Einzelwertliberschreitungen (68 %)

der Bemessungsdeflexion fiir eine Belastungsklasse Bk 1,0 (Bauklasse IV RStO 01) auf, was
auf eine nicht ausreichende Tragfahigkeit in beiden Abschnitten hinweist.

2.7.6  Umweltvertraglichkeitsuntersuchungen

Bei den Asphaltproben werden die Richtwerte der BTR RC-StB 04 bei allen Proben eingehal-
ten. Diese Materialien sind somit dem Wiederverwendungsbereich 1 gemi3 BTR RC-StB 04
zuzuordnen. StraBenbaustoffe mit festgestelltem Wiederverwendungsbereich 1 konnen hin-
sichtlich ihrer Umweltvertréglichkeit als Zusatz zum Heimischgut wiederverwertet werden.
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Das Bankettmaterial der Probe 9 ist anhand der untersuchten Parameter einem Zuordnungs-
wert Z 1.1 zuzuordnen.

Alle untersuchten Bodenproben sind anhand der untersuchten Parameter einem Zuordnungs-
wert Z 1.1 zuzuordnen.

2.8 Seitenentnahme und Ablagerungsstellen
Gesonderte Seitenentnahmestellen werden nicht erschlossen.

Der AN hat dafiir Sorge zu tragen, dass Flachen fiir Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen
nach Beendigung der Baumallnahme in Originalzustand iibergeben werden. Ablagerungsstel-
len werden nicht gesondert vergiitet. (siche Hinweis Pkt. 2.5)

2.9 Schutzbereiche und —objekte

2.9.1 Naturschutz-, Landschaftsschutzgebiete

Das Bauvorhaben befindet sich in keinem Landschafts- und/oder Naturschutzgebiet.

2.9.2 Béaume und Flurgehdlze

Bei den Arbeiten sind die Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes und des Branden-
burgischen Naturschutzgesetzes einzuhalten.

Bei den Arbeiten sind die Richtlinie fiir die Anlage von Straflen - Abschnitt 4 - Landschafts-
pflege (RAS-LP 4) sowie geltende Baumschutzordnungen einzuhalten. Als zu schiitzenden
Objekte in der Ndhe der Baustelle ist der straBennahen Bewuchs zu beachten, der mit Einzel-
baumschutzmafinahmen zu schiitzen ist. Der AN hat dafiir Sorge zu tragen, dass Bidume nicht
beschidigt werden.

Die Bdume im Baubereich sind zu erhalten und schidigende Einwirkungen im Stamm- und
Wurzelbereich zu vermeiden. Die entsprechenden Vorschriften (DIN 18 920, DVGW GW
125) sind einzuhalten. Es sind entsprechend RAS-LG 4 (Richtlinien fiir die Anlage von
Strallen, Teil: Landschaftsgestaltung, Abschnitt 4: Schutz von Bdumen und Strduchern im Be-
reich von Baustellen) geeignete Mallnahmen gegen Beschddigungen der Baumrinde durch
Baufahrzeuge etc. (z. B. Polsterung und liickenlose Bretterverschalung der einzelnen Baum-
stimme 1,80 m hoch) zu schaffen.
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Bei Bau-km 2+040 befindet sich am ndrdlichen Fahrbahnrand eine ca. 6 m lange Hecke, die
erhalten werden muss.

2.9.3 Biotope

Biotope im Sinne des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes — BbgNatSchG Abschnitt 5,
Gesetzlich geschiitzte Teile von Natur und Landschaft, § 32 sind nicht vorhanden.

2.9.4 Denkmale

Im Baufeld (vom Laubsdorfer Weg bis einschlie8lich Roggosener Hauptstral3e) ist das Boden-
denkmal ,,120486 — Dorfkern deutsches Mittelalter und Neuzeit (Roggosen)* im Sinne des
Gesetzes iiber den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg (Brandenburgi-
sches Denkmalschutzgesetz — BbgDSchG) vom 24. Mai 2004 (GVBI. Teil I S. 215) bekannt.

2.9.5 Immissionsschutz-Bereiche und —Objekte

Auf die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz gegen Bauldrm entsprechend dem Gesetz
vom 9.9.65 (BGL 1, s. 1214) sowie des Immissionsschutzgesetzes vom 28.7.66 (GVBL, Spal-
te 211) wird verwiesen.

Der AN hat dafiir Sorge zu tragen, dass die an die Bauflichen angrenzenden Bereiche nicht
durch die Bautétigkeit beeintrachtigt werden und keine unnétigen Emissionen auf die Umge-
bung eintreten. Insbesondere ist die Einleitung von Schadstoffen in den Boden zu verhindern.

Fiir die Beseitigung von Erdaushub, Bauschutt sowie teer- und bitumengebundenem Straf3en-
aufbruch ist ein Verwendungs- bzw. Entsorgungsnachweis, der mit der zustindigen Behorde
abgestimmt sein muss, vorzulegen.

2.9.6 Gewasser, Wasserschutzgebiete

Die BaumalBinahme befindet sich in keiner Trinkwasserschutzzone.

2.9.7 Vermutete Bodenfunde

Das Vorhaben bedarf einer denkmalrechtlichen Erlaubnis zur Verdnderung eines Bodendenk-
males gemdl § 19 des Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes (BbgDSchG), die von der
unteren Denkmalbehdrde (Aktenzeichen: 30627-15-95) erteilt wurde. Folgende Bedingungen
sind zu beachten:
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1.

Der Erlaubnisnehmer hat geméll § 7 Abs. 3 BbgDSchG im Rahmen des Zumutbaren
auf eigene Kosten die wissenschaftliche Dokumentation und Bergung der im Boden

verborgenen archiologischen Funde und Befunde - in den auf der beigefiigten Karte

gekennzeichneten Bodendenkmalbereich - im Offentlichen Interesse dadurch zu

gewdhrleisten, dass er

archdologische MaBBnahmen nach Mallgabe eines von der Denkmalfachbehdrde
zuvor bestétigten und durch die untere Denkmalschutzbehdrde genehmigten
Konzeptes (Grabungskonzept) durchfiihrt. Dieses soll auf der Grundlage der
"Fachlichen Anforderungen an die bodendenkmalpflegerische Dokumentation"
der Denkmalfachbehdrde vom 16.02.2017 erarbeitet werden. Die Anforderun-
gen sind Bestandteil dieses Bescheides und in der Anlage beigefiigt.

mit der Leitung der archidologischen Maflnahmen einen namentlich zu benen-
nenden Archiologen (Fachfirma) beauftragt, dessen Beauftragung die Denk-
malfachbehorde geméll § 9 Abs. 4 BbgDSchG ausdriicklich zugestimmt hat.
Die Denkmalfachbehorde ist berechtigt, ihre Zustimmung zu versagen, wenn
der vorgeschlagene Archdologe nach fachbehdrdlicher Einschédtzung nicht die
Gewdhr dafiir bietet, dass die archdologischen MaBinahmen wissenschaftlich-
methodisch und technisch sachgerecht durchgefiihrt werden. Maligebend sind
die "Richtlinien zur Grabungsdokumentation" der Denkmalfachbehdérde vom
01. Oktober 2014, die dem beauftragten Archidologen zur Verfligung stehen.

2. Sollten im Verlauf der archdologischen Mallnahme {iberdurchschnittlich wichtige Be-

funde (z.B. Brunnen oder Gréber) auftreten, so kann die untere Denkmalschutzbehor-

de im Benehmen mit der Denkmalfachbehorde eine Erhaltung vor Ort verlangen. Die

nachtrigliche Aufnahme einer Auflage bleibt insoweit vorbehalten.

Der Erlaubnisnehmer darf von der Erlaubnis erst Gebrauch machen, nachdem diese

mit allen Nebenbestimmungen bestandskréftig geworden ist oder der Erlaubnisnehmer

schriftlich auf die Einlegung von Rechtsbehelfen verzichtet hat.

2.9.8 Wegekreuze, Meilensteine

Grenzzeichen (quadratische, ca. 10 x10 cm grofle, in den Boden versetzte Granit- oder

Betonsteine, Stahlnédgel oder Plastikkappen auf Stahlrohren mit der Aufschrift "Grenzpunkt")

dienen der Sicherung der Grundstiicksgrenzen und besitzen damit hoheitliche Bedeutung.

Grenzzeichen diirfen nur durch das Landesvermessungsamt, die Katasterimter oder Offent-

lich bestellte Vermessungsingenieure angebracht oder aufgerichtet werden. Wenn Grunder-

werb vorgesehen ist (s. Bauunterlagen Pkt. 14), entfallen die alten Grenzen, die Grenzzeichen

Ingenieurbiiro Meister, 03042 Cottbus, Clementinestr. 4,Tel. 035/724123 Seite 24



Landkreis Spree-Neife Ausfithrungssplanung

Fachbereich Bau und Planung
Ausbau der Kreisstralle K 7113 OV Roggosen — Koppatz - 2. BA, 2.TA — OD Roggosen

sind ersatzlos zu entfernen und nicht wieder einzusetzen. Ist kein Grunderwerb vorgese-
hen, diirfen Grenzzeichen nicht verdndert werden. Kann dies in Ausnahmefillen nicht vermie-
den werden, ist der Auftraggeber liber die Lage der durch Baueinwirkung veridnderten Grenz-
markierung detailliert zu informieren. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften des Ver-
messungs- und Liegenschaftsgesetzes konnen als Ordnungswidrigkeit durch Bufigeld geahn-
det werden.

Trigonometrische Punkte (TP) bilden die Grundlage der Landesvermessung. Sie sind Vor-
aussetzung fiir die Herstellung und die laufende Ergéinzung der Landeskarten und Katasterkar-
ten. Auf ihnen beruhen vor allem auch der Nachweis und die Sicherung der Grundstiicksgren-
zen im Liegenschaftskataster. Die trigonometrischen Punkte sind entweder Bodenfestpunkte
oder Hochpunkte. Die Bodenpunkte sind in der Regel durch vierkantig gehauene Granitpfeiler
festgelegt, die in die Erde eingegraben sind und etwa 15 cm aus dem Erdboden herausragen.
Die TP-Pfeiler tragen auf der Oberflidche ein Kreuz und an den Seiten die Buchstaben TP und
ein Dreieck oder die Buchstaben O o.P.

Die Hochpunkte werden in der Regel durch einen als Zielpunkt geeigneten Teil eines Bauwer-
kes (z.B. Kirchturmspitze, Fahnenstange eines Aussichtturmes) dargestellt. Im oberen Teil
und am FuB3 des Bauwerkes konnen zusitzliche Vermessungsmarken eingelassen sein.

Wer vorsitzlich oder fahrldssig einen trigonometrischen Punkt beschéddigt oder in anderer
Weise unbrauchbar macht, handelt nach § 25 VerLieG BB ordnungswidrig und kann zu einer
GeldbuBe herangezogen werden. Es diirfen grundsétzlich keine Verdnderungen durch den AN
vorgenommen werden.

Nivellementpunkte (NivP) bilden die Grundlage fiir Hohenmessungen. So erfordern z. B. die
Planung und die Durchfiihrung von Baumafnahmen, die zur ErschlieBung des Landes durch
StraBen-, Wege-, Kanal- und Eisenbahnbauten und zur Entwisserung der Grundstiicke durch
Kanalisation und Drianung nétig sind, ein iiber groe Gebiete hinweg einheitliches, dauerhaft
vermarktes und stets nutzbares Hohennetz. Auf diesem Hohennetz beruhen auch die Hohen-
angaben in den Landkarten und in den Lageplénen, wie sie z. B. von Bauherren den Antrigen
auf Baugenehmigung beizufiigen sind. Die NivP werden durch Metallbolzen vermarkt. Da die
Hoéhe dieser Bolzen auf den Millimeter genau bestimmt wird, diirfen nur stabile Festpunkttré-
ger verwendet werden. Am besten eignen sich Gebdude, die unterkellert und damit frostfrei
sind.

Wo keine Gebdude vorhanden sind, werden die Bolzen in besonders gesetzten Festlegungs-
pfeilern aus Granit oder Beton, die im Allgemeinen ca. 15 cm aus dem Boden hervorragen,
eingebracht.
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Wer vorsitzlich oder fahrldssig einen NivP beschiddigt oder in anderer Weise unbrauchbar
macht, handelt nach § 25 VerLieG BB ordnungswidrig und kann zu einer Geldbuf3e herange-
zogen werden. Es diirfen grundsitzlich keine Verdnderungen durch den AN vorgenommen
werden.

Die Stationierung (gesonderte Prismenkdrper an Kreisstralen) darf nicht verdndert werden
und sind vor Beschadigungen zu schiitzen.

Bei erforderlichem Ausbau der Stationierungszeichen ist der genaue Standort durch Siche-
rungspfihle zu vermarken. Die Beseitigung der Vermarkung ist — wenn erforderlich — dem
AG anzuzeigen. Die Neueinmessung wird dann vom AG veranlasst.

2.10  Anlagen im Baubereich

2.10.1 Bauliche Anlagen

Speziell ab Bau-km 2+037 steht die beidseitige Bebauung sehr dicht am Fahrbahnrand. Daher
ist es erforderlich bei Verdichtungsarbeiten vibrationsarme Verfahren anzuwenden, damit
Schéiden an den Gebduden vermieden werden.

Daher werden die Gebaude durch einen separat beauftragten Sachverstindigen fiir Schiden an
Gebéduden vor Beginn der Bauleistungen begutachtet.

2.10.2 Leitungsbestand
Der Bestand an Kabeln und Leitungen wurde durch die Versorgungsunternechmen angegeben.

Die zur Planung erhaltenen Leitungsbestinde werden dem AN zur Bauausfithrung {ibergeben.
Nach Einholung aller Schachterlaubnisse bzw. Kabelauskiinfte sind diese Originale an den
AG zuriickzusenden.

Innerhalb des Ausbaubereiches befinden sich folgende Kabel und Leitungen:
1. Fernmeldekabel der Telekom
2. Trinkwasserleitungen der LWG
3. Gasleitungen der NBB
4. 20kV - Kabel der EHLEGO Landhof GmbH

5. 0,4 und 20 kV - Kabel der Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH
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6. Beleuchtungskabel der Gemeinde Neuhausen/Spree

Weiterhin soll es eine Regenwasserleitung im Bereich des Knotenpunktes mit der K 7112 ge-
ben, die als sogenannte ,,Biirgermeister-Leitung* betitelt wird und daher keine Bestandsunter-
lagen vorhanden sind.

Durch den AN sind vor Baubeginn die zustindigen Medientriger zu informieren und die
Schachtgenehmigung einzuholen.

Grundsatzlich hat der AN rechtzeitig entsprechend dem Baufortschritt in Abstimmung
mit der Bauleitung des AG die Versorgungsunternehmen zu informieren, damit Siche-
rungs- und/oder UmverlegungsmafRnahmen durch die Versorgungsunternehmen so er-
folgen konnen, dass es zu keinen Stillstandszeiten kommt und der AN Arbeiten aul3er-
halb der von der Umverlegung betroffenen Bereiche durchfiihren kann. Dadurch erfor-
derliche Umsetzungen von Personal und Geraten werden nicht gesondert vergutet und
sind in die EP einzurechnen.

Erforderliche Aufwendungen flr Abstimmungen mit den einzelnen Versorgungsunter-
nehmen und dem AN fur die Dauer der gesamten Bauzeit sind in die EP einzurechnen
und werden nicht gesondert vergutet.

Im Rahmen der erforderlichen Sicherung und/oder Umverlegung von Medien durch die Ver-
sorgungsunternechmen sind in den Bauablauf des AN folgende Zeiten, die nicht gesondert ver-
giitet werden, als Baubehinderung/Einschrinkung einzuplanen und einzukalkulieren.

Telekom 1 Tag
NBB 1 Tag
LWG 2 Tage
MITNTZ 2 Tage
Gemeinde Neuhausen 2 Tage

Die notwendigen Erdarbeiten im unmittelbaren Leitungs- und Kabelbereich fiir die Siche-
rungs- und/oder Umverlegungsmafinahmen durch die Versorgungsunternehmen sind nicht
Bestandteil dieser Ausschreibung.

Im Bereich von unterirdischen Kabeln und Leitungen sind Handschachtungen durch das je-
weilige Versorgungsunternehmen erforderlich. Suchschlitze sind gema3 DIN 18300 Neben-
leistungen, die nicht gesondert vergiitet werden.

Die genaue Angabe des Leitungsbestandes ist Aufgabe des Versorgungsunternehmens
(Rechtstriager). Die Ortung, das Freilegen, Einsanden und Umverlegen sowie sdmtliche Siche-
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rungsmafinahmen der Anlagen und Leitungen obliegt ausschlieBlich dem Versorgungsunter-
nehmen.

Die Kosten fiir die Behebung von Schaden an den vorhandenen Leitungen, die auf nicht aus-
reichende Sorgfaltspflicht zuriickzufiihren sind, gehen zu Lasten des AN. Beschidigungen
sind dem AG bzw. dem Rechtstrager (Versorgungsunternehmen) zu melden.

Die Stellungnahmen, Richtlinien und Hinweise der Medientrager sind unbedingt zu beachten.

Im vorliegenden Ausbaubereich befinden sich mehrere Leitungen der einzelnen Versorgungs-
unternehmen (sieche Unterlage 15.2).

In der Rechtstragerschaft der Deutschen Telekom AG befinden sich mehrere Fernmeldean-
lagen.

Deutsche Telekom Technik GmbH Tel. 0355/627-5979
Ressort PTI 11

Heinrich-Hertz-Stralle 6

03044 Cottbus

Vom Bauanfang bis Bau-km 2+039 befindet sich die eine Telekomleitung neben dem nérdli-
chen Fahrbahnrand und quert bei diesem Bau-km die K 7113 auf die Siidseite. Ab Bau-km
2+039 bis zum Bauende verlauft die Telekomleitung siidlich der K 7113 innerhalb des Bau-
feldes. Entsprechend der Bebauung gibt es querende Hausanschlussleitungen. Vom Bauan-
fang bis Bau-km 2+039 gibt es mit der Telekomleitung keine Konfliktpunkte, wenn die Tele-
komleitungen entsprechend den Bestandsplidnen verlegt sind und die Regelverlegetiefe von
0,60 m unter GOK eingehalten ist. Von Bau-km 2+039 bis zum Bauende liegt die Telekom-
leitung iiberwiegend unter dem geplanten Bord auf der Siidseite. Die Telekom stimmt der
Uberbauung der Leitung mit einem Bord nicht zu. Daher werden im Zuge der BaumaBnah-
men ausreichend Suchschachtungen vorgenommen. Entsprechend der Lage der Telekomlei-
tungen entscheidet die Telekom, ob und wie die UmverlegungsmaBBinahmen vorgenommen
werden.

Die Verfahrensweise bei einer Umverlegung der Fernmeldeanlagen der Deutschen Telekom
ist durch das Telekommunikationsgesetz geregelt.

In der Rechtstragerschaft der NBB Netzgesellschaft Berlin - Brandenburg mbH & Co. KG be-
finden sich Gasniederdruckdruckleitungen im gesamten Baufeld.
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NBB Netzgesellschaft Berlin - Brandenburg mbH & Co. KG Tel. 0355/62005-0
Regionalcenter Siid

Nordparkstrafie 30

03044 Cottbus

Das Gasversorgungsnetz und die Bestandsplédne hat die NBB von einem Fliissiggasanbieter
tibernommen. Bei der Hohenlage wird von einer Regelverlegetiefe von 1,00 m ausgegangen.
Konflikte mit dem Straenausbau sind gegenwirtig nicht zu erkennen. Im Zuge der BaumaB-
nahme werden Suchsachachtungen vorgenommen, damit die NBB das Gasleitungsnetz ein-
messen kann.

Am Grundstiick Koppatzer Gasse Nr. 13 befindet sich der Ortseingangschieber fur das
Gasnetz in Roggosen. Dieser ist wahrend der BaumafRnahme zu sichern und darf nicht
verbaut werden.

In der Rechtstriagerschaft der EHLEGO Landhof GmbH befinden sich ein 20 kV Kabel.

EHLEGO Landhof GmbH Tel. 035605/611-0
Am Hiihnerhof 1

03058 Neuhausen/Spree

OT Roggosen

Grundsatzlich ist die genau Lage und H6heneinordnung der Stromkabel nicht bekannt.
Daher ist bei den Tiefbauarbeiten besondere Vorsicht geboten, da bei einer Zerstorung
des 20 kV - Kabels die Stromversorgung fur EHLEGO nicht mehr vorhanden ist.

Vom Bauanfang bis Bau-km 2+025 befindet sich das 20 kV — Kabel siidlichen der K 7113,
quert dann die K 7113 auf die Nordseite und anschlieend den Laubsdorfer Weg. Da die Lage
und Hoheneinordnung nicht bekannt ist, werden Suchschachtungen vorgenommen. Entspre-
chend dem Ergebnis der Suchschachtungen legt EHLEGO fest, welche Mallnahmen zur Aus-
fiihrung kommen.

In der Rechtstriagerschaft der Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH befinden sich meh-
rere 0,4 kV und 20 kV Kabel.

Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH Tel. 0355/68-1921
Servicecenter Cottbus, OT Klein Gaglow

Annahofer Graben 1 - 3

03099 Kolkwitz — Klein Gaglow
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Auf der Nordseite der K 7113 verléuft ein 0,4 kV Léngsnetzkabel. Die Regelverlegetiefe be-
tragt 0,60 m unter GOK. Zu den Grundstiicken auf der Siidseite queren die Hausanschlusslei-
tungen die K 7113. Diese haben eine Uberdeckung von 1,00 m. Im Einmiindungsbereich mit
der K 7112 queren 0,4 und 20 kV Kabel die K 7113. Hier ist gegenwirtig ein Konflikt mit
dem geplantem Regenwasserkanal zu erkennen. Um die genaue Lage der Kabel festzustellen,
werden Suchschachtungen vorgenommen. Danach wird durch MITNETZ festgelegt, welche
MalBnahmen vorgesehen werden. Von Bau-km 2+035 bis zum Bauende ist der 6ffentliche
Raum zwischen Fahrbahnbord und Hauswand/Einfriedung sehr schmal. Nach der Absteckung
der Fahrbahnrinder wird die Leitung durch MITNETZ geortet und festgelegt, ob Leitungsum-
verlegungen notwendig sind.

In der Rechtstragerschaft der LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG befinden sich mehrere
Trinkwasserleitungen

LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG 0355-350 350-0
Berliner StraBe 20121
03046 Cottbus

e Bau-km 1-935: Aufgrund der Lage des geplanten RW - Kanals muss die TW-HA-Lei-
tung flir das Grundstiick Koppatzer Gasse Nr. 15 tiefer gelegt werden. Da sich in die-
sem Bereich die Gradiente bis max. 11 cm unterhalb des vorh. Straenniveaus geplant
ist, wird die Hauptleitung auf einer Lange von ca. 10 m tiefer gelegt.

e Bau-km 1+988: Die TW-HA-Leitung fiir das Grundstiick Koppatzer Gasse Nr. 13
muss aufgrund der Lage des RW — Kanals tiefer gelegt werden.

e Bau-km 2+022: Die Hauptleitung quert hier die Fahrbahn in der Dimension DN 63.
Davor und danach hat die Leitung eine Dimension von DN 110. Die TW — Leitung
wird hier auf eine einheitliche Dimension von DN 110 gebracht.

e Bau-km 2+193: Die TW — Leitung wird aufgrund der Lage des RW — Kanals tiefer
gelegt. Die TW-HA-Leitung fiir das Grundstiick Roggosener Hauptstrale Nr. 39 wird
ebenfalls tiefer gelegt.

e Der Rohrnetzmeister Herr Hanel (Tel.: 0355/3501320) ist fiir das TW — Netz in Rog-
gosen zustindig.

Die Arbeiten an den Trinkwasserleitungen werden durch die LWG selbst vorgenommen.
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In der Rechtstriagerschaft der Gemeinde Neuhausen/Spree befindet sich die Stralenbeleuch-
tungsanlage.

Gemeinde Neuhausen/Spree 035605/612-0
Amtsweg 1
03058 Neuhausen/ Spree

Bestandsunterlagen zur Stralenbeleuchtung liegen der Gemeinde Neuhausen/Spree nicht vor.

Durch die Gemeinde wird die vorhandenen Beleuchtungsanlage demontiert und eine neue
montiert. Weiterhin werden durch die Gemeinde Leerrohre fiir einen spéteren Breitbandaus-
bau mit Glasfaserkabel verlegt. Die MaBBnahmen der Gemeinde werden durch sie selber aus-
geschrieben und vergeben.

Hinweise durch den AG

Das Freilegen und Einsanden der Leitungen sowie Umverlegungen und Sicherungsmaf3nah-
men an den Leitungen erfolgen grundsitzlich durch das Versorgungsunternehmen.

2.11 Offentlicher Verkehr im Baubereich

Die Baustrecke wird von Linienbussen der Cottbusverkehr GmbH mit der Linie 25 befahren.

Die BaumaBinahme wird unter Vollsperrung der K 7113 durchgefiihrt. Die Umleitung erfolgt
entsprechend mit dem Stralenverkehrsamt vorabgestimmten Umleitungsplan. Der Cottbus-
verkehr stimmt einer Vollsperrung im Zeitraum der Sommerferien zu und hat fiir den Busver-
kehr eine Umleitungsstrecke vorgesehen.

Ingenieurbiiro Meister, 03042 Cottbus, Clementinestr. 4,Tel. 035/724123 Seite 31



Landkreis Spree-Neifle Ausfithrungssplanung

Fachbereich Bau und Planung
Ausbau der Kreisstralie K 7113 OV Roggosen — Koppatz - 2. BA, 2.TA — OD Roggosen

3 ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG

3.1 Verkehrsfuhrung, Verkehrssicherung

Aufrechterhaltung des Verkehrs

Wihrend der gesamten Bauzeit der OV Roggosen - Koppatz ist die Baustelle fiir Verkehrsteil-
nehmer voll gesperrt. Den Anliegern und Rettungsfahrzeugen ist die Zufahrt zu den Grund-
stiicken zu gewéhrleisten.

Fiir die Arbeiten in der Einmiindung mit der K 7112 wird eine Umfahrung aus Asphalt herge-
stellt. Die Arbeitsstellensicherung erfolgt nach dem Regelplan BI/6. Es ist eine transportable
Lichtsignalanlage fiir Engstellen und Verkehrsabhéngigkeit Typ C mit Funkverbindung zu
verwenden. Weiterhin ist eine Anzeige vorzusehen, die den Verkehrsteilnehmern anzeigt, wie
viele Sekunden die Rotphase noch dauert, bevor die Ampel auf ,,Griin* umschaltet und umge-
kehrt.

Grundsatzlich gelten fiir samtliche Verkehrssicherungsmafinahmen die StVO in der derzeit
giiltigen Fassung und die Zusétzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir
die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stralen (RSA 95, ZTV-SA 97).

Die Absperrung und Beschilderung der Baustelle obliegt dem AN aufgrund der nach dem
biirgerlichen Recht bestehenden Verkehrssicherungspflicht.

Verkehrsumleitung

Die Bauarbeiten sind unter Vollsperrung mit Umleitung des 6ffentlichen Verkehrs auszufiih-
ren. Die Umleitung erfolgt wihrend der Bauzeit tiber die K 7112, L 472, L 47 und der
K 7114. Die EHLEGO Landhof GmbH ist von Koppatz aus erreichbar.

Der nach ZTV-SA 97 vom AN beizubringende Nachweis fiir Eignung und Qualifikation des
benannten Verantwortlichen fiir die Sicherung von Arbeitsstellen ist auf der Baustelle bereit-
zuhalten.

Verkehrsbeschrinkung

Die Zufahrt der Anlieger bis zur Baustelle muss jederzeit gewéhrleistet werden. Notwendige
Einschrinkungen sind auf das Mindestmal} zu begrenzen.

Der AN hat unmittelbar nach Zuschlagserteilung jedoch mindestens 10 Tage vor Baubeginn
beim
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Landkreis Spree-Neile

Fachbereich Ordnung, Sicherheit und Verkehr
SG Verkehrssicherung und Lenkung
Heinrich-Heine-Straf3e 1

03149 Forst/Lausitz

eine verkehrsrechtliche Anordnung zu beantragen. Entsprechend der verkehrsrechtlichen An-
ordnung hat der AN auf Grund seiner Verkehrssicherungspflicht den Arbeitsstellenbereich ab-
zusperren und zu sichern, sowie Kennzeichnung und Beschilderung von Umleitungsstrecken
vorzunehmen.

Jede Anderung an den SicherungsmaBnahmen, die aufgrund von verinderten Bedingungen
und/oder wechselnde Bauphasen erforderlich wird, ist rechtzeitig durch eine geanderte Anord-
nung mit der anordnenden Stelle abzustimmen. Alle dadurch entstehenden Gebiihren sind
einzukalkulieren.

Aufbau, Kontrolle, Unterhaltung und Umsetzung der erforderlichen Beschilderungen und
Sperreinrichtungen fiir die gesamte Bauzeit einschlieBlich der arbeitsfreien Tage obliegt in
vollem Umfang der bauausfithrenden Firma.

Beschilderungen und Sicherungen, welche ausschlie8lich dem Schutz der Bauarbeiter wéh-
rend der Arbeit dienen, sind am Schichtende bzw. vor arbeitsfreien Tagen in geeigneter Weise
aufzuheben.

Die Verpflichtung des AN fiir die Sicherung und Absperrung ist erst mit vollstdndiger Réu-
mung der Baustelle, d.h. auch nach Abschluss der Nebenarbeiten, beendet. Auch eine Unter-
brechung der Bauarbeiten befreit den AN nicht von dieser Verpflichtung. Soweit erforderlich
ist ein wiederholter Auf- und Abbau vorzusehen.

Es diirfen keine ungesicherten Kanten und Ansitze in Lingsrichtung (parallel zur Fahrtrich-
tung) vorhanden sein. Technologisch bedingte Hohenunterschiede quer zur Fahrtrichtung sind
ausreichend lang herzustellen und stets ausreichend zu sichern, abzusperren und zu beleuch-
ten. Absitze und Kanten sollen moglichst nach Beendigung der téglichen Arbeitszeit nicht
vorhanden sein. Am Wochenende, Sonn- und Feiertagen sowie wihrend Bauunterbrechungen
diirfen diese nicht vorhanden sein.

Erfolgt das Auffiillen der Bankette nicht parallel mit dem Einbau der Asphaltschichten oder
ist neben der Fahrspur eine Baugrube vorhanden, so ist der Fahrbahnrand durch Leitbaken im
Abstand von max. 20 m abzusperren.
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Vom AN ist der Grund ortlicher Verhéltnisse und der Technologie zu priifen, ob die Anbrin-
gung der Warnleuchten erforderlich ist. Sofern erforderlich, ist jede zweite Leitbake mit einer
Warnleuchte zu versehen.

Der nach ZTV-SA 97 vom AN beizubringende Nachweis fiir Eignung und Qualifikation des
benannten Verantwortlichen fiir die Sicherung von Arbeitsstellen ist auf der Baustelle bereit-
zuhalten.

3.2 Bauablauf

Erdstoffaushub und Schottereinbau sind so zu koordinieren, dass keine Planumsbereiche
langere Zeit ungeschiitzt der Witterung ausgesetzt sind.

Nach dem Abbruch der Oberflichenbefestigung darf die zu belastende Schutzschicht nur so
befahren werden, dass keine Schiden im Planumsbereich bzw. darunter entstehen.

Sollten diese Vorgaben nicht beachtet werden, gehen die zur Beseitigung der Schiden entste-
henden Kosten voll zu Lasten des Auftragnehmers. Eventuell zu Schadensvermeidung zu-
satzliche erforderliche Sicherungs- oder SchutzmaBBnahmen sind in die Einheitspreise einzu-
rechnen und werden nicht gesondert vergiitet.

Diese Leistungen sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergii-
tet.

3.2.1 Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten

Die Reihenfolge bzw. Parallelarbeiten der auszufiihrenden Leistungen sind durch die bauaus-
filhrende Firma im Rahmen der Vorgaben von Zwischenterminen und deren dazugehorigen
Abschnitte selbststindig festzulegen. Folgende abschnittsweise auszufiihrende Arbeiten sind
in der Baudurchfiihrung und Kalkulation zu beriicksichtigen:

Allgemeine Arbeiten

e Verkehrsrechtliche Anordnung beantragen
e Baustelle einrichten/Baumschutz

e Aufbau der liberdrtlichen Umleitung
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Straenbau / Regenwasserableitung
e Ausstattung, VZ abbauen

e Baufeldfreimachung

e Asphaltaufbruch / Erdaushub auf Planumsebene vom Bauanfang bis zum Laubsdorfer
Weg, Suchschachtung fiir Leitungen, Festlegung der UmverlegungsmafBnahmen, Ver-
legung RW-Kanal, Einbau Schottertragschicht und Borde/Entwésserungsrinnen

e Asphaltaufbruch / Erdaushub auf Planumsebene vom Laubsdorfer Weg bis zur K
7112, Suchschachtung fiir Leitungen, Festlegung der Umverlegungsmafinahmen, Ver-
legung RW-Kanal, Einbau Schottertragschicht und Borde/Entwésserungsrinnen

e Im Knoten K 7113/7112 Herstellung der prov. Umfahrung, Asphaltaufbruch, Erdaus-
hub, Suchschachtung fiir Leitungen, Festlegung der Umverlegungsmafinahmen, Verle-
gung RW-Kanal, Einbau Schottertragschicht und Borde/Entwésserungsrinnen.

e 1. Asphalttragschicht als Profilausgleich (Hocheinbau)

e 2. Asphalttragschicht (Hoch- und Tiefeinbau)

e Asphaltdeckschicht (Hoch- und Tiefeinbau)

e Zufahrten

e Bankette

e Oberboden, Rasen

e VZ, Baustelle riumen / liberdrtliche Umleitung zuriickbauen
e Markierungsarbeiten

o Fertigstellungspflege

Die Unterteilung in die Abschnitte wurde vorgenommen, damit den Anliegern und Rettungs-
fahrzeugen die Zufahrt zu den Grundstiicken iiber den Laubsdorfer Weg einfacher zu gewéhr-
leisten ist und die Einschriankung fiir die Grundstiickseigentlimer zeitlich minimiert werden.

Mit dem Angebot ist ein Grobablaufplan, aus dem die wichtigsten Gewerke erkennbar sein
miissen, abzugeben.
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Ein verbindlicher Bauablaufplan ist vor Baubeginn, jedoch mind. 10 Tage nach Auftragsertei-
lung, an die Bauiiberwachung zu iibergeben.

Die Planung und Koordinierung des Bauablaufes sowie die Bereitstellung von Gerdten und
Personal bleibt grundsétzlich Sache des AN.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der AN mit der Bauiiberwachung in Verbindung zu setzen.

Alle fertiggestellten Teilleistungen wie z. B. Planum, Tragschichten usw. sind dem AG so
rechtzeitig bekannt zugeben, dass dieser die erforderlichen Kontrollmessungen und -priifun-
gen veranlassen kann. Vorab sind der Bauiliberwachung die Ergebnisse der Eigeniiberwa-
chung vorzulegen.

Vorab sind der Bauiliberwachung die Ergebnisse der Eigenliberwachung vorzulegen. Die Frei-
gabe zur Weiterarbeit wird von der Bauiiberwachung erst erteilt, wenn in diesen Priifungen
die geforderten Werte nachgewiesen wurden.

Der vorgesehene Bauablauf ist durch den AN mit dem AG rechtzeitig abzustimmen. Aus dem
Bauablauf zu erwartende Behinderung oder Erschwernisse berechtigen nicht zu preislichen
Nachforderungen.

Die Herstellung von provisorischen Anschliissen, Rampen und Angleichungen, auch in
Léngsrichtung, sowie ihre Beseitigung sind Nebenleistungen und werden nicht gesondert ver-
gutet.

3.2.2  Zeitliche Beschrankung

Die Baumafinahme ist aufgrund der Sommerferien bis zum 01.09.2017 abzuschlieBen.

3.2.3 Zusammenwirken mit anderen Unternehmen

e Siehe Punkt 1.4 der Baubeschreibung

3.3 Wasserhaltung

Nach Aussage der Baugrunduntersuchung liegt der Grundwasserspiegel bei ca. 2,50 m unter
OK Gelédnde. Die Verlegetiefe der Kanile liegt bei 1,10 m bis 1,50 m. Somit ist fiir den Ka-
nalbau keine geschlossene Wasserhaltung erforderlich.

Fiir die Errichtung des Sedimentationsschachtes mit einer Einbautiefe bis 3,0 m ist eine ge-
schlossene Wasserhaltung bis 0,50 m unter der geplanten Sohle erforderlich. Fiir die Ablei-
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tung des Wassers tiber die vorhandene Vorflut ist eine Wasserrechtliche Erlaubnis, mit Vor-
lage einer priiffadhigen Dokumentation und dazugehorigen Plinen und Berechnungen, bei der
UWRB des Landkreises Spree-Neifle zu beantragen.

3.4 Baubehelfe

e entfillt

3.5 Stoffe, Bauteile

Alle vom Auftragnehmer zu liefernden Materialien miissen den Technischen Lieferbedingun-
gen entsprechen.

3.5.1 StralRenbau

Grundsatzlich sind nur Baustoffe, gemél der vom Ministerium fiir Infrastruktur und Raum-
ordnung im "Amtlichen Anzeiger in der Beilage zum Amtsblatt fiir Brandenburg", bekannt
gegebenen Lieferwerke zugelassen.

Der Auftraggeber behilt sich vor, die vom Landesbetrieb StraBenwesen Brandenburg ausge-
stellte Eignungsbeurteilung fiir die Wertung des Angebotes einzusehen.

Sollten ausnahmsweise Baustoffe anderer Lieferwerke vorgesehen sein, so sind mit dem An-
gebot mindestens folgende Nachweise vorzulegen:

1. Eignungsnachweis
2. Nachweis der Fremdiiberwachung nach RAP-Stra

Fiir den Bezug von Asphaltmischgut ist grundsitzlich nur ein Asphaltmischwerk zugelassen.
Sollte z.B. aufgrund der benétigten Mengen ein weiterer Asphaltlieferant erforderlich werden,
so ist dies rechtzeitig und unter Vorlage der entsprechenden Eignungsnachweise beim Auf-
traggeber zu beantragen.

Aufbereitung und Zugabe von Ausbauasphalt bei der Herstellung von bitumindsem
Mischgut

Der Einsatz von Ausbauasphalt wird gemid3 BTR RC - StB bei den Asphalttragschichten zu-
gelassen.

Im Bieterangabenverzeichnis ist anzugeben, ob und in welcher Menge die Wiederverwendung
von Ausbauasphalt beabsichtigt ist. Bei den Deckschichten ist die Mitverwendung von Aus-
bauasphalt nicht zugelassen.
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Allgemein

Alle Gesteinskdrnungen fiir die Verwendung im Stra3enoberbau miissen je nach vorgesche-
nem Verwendungszweck die Anforderungen der TL Gestein - StB Anhénge E bis H erfiillen.

Dem Auftraggeber sind entweder die Nachweise einer Wareneingangspriifung vorzulegen
oder der Verwendungszweck ist in der Liste der giiteiiberwachten Gesteinskornungen, Bau-
stoffgemische und Boden des Landes Brandenburg (www.ls.brandenburg.de) angegeben. Bei

importierten Gesteinskdrnungen und Baustoffgemischen tritt der Importeur an die Stelle des
Herstellers.

Fiir alle natiirlichen Baustoffgemische und Gesteinskdrnungen aus anderen Bundeslédndern,
sind die im jeweiligen Bundesland geltenden Regelungen zu beachten.

Die erstellten Priifzeugnisse sind langstens ab der Dauer der Probenahme 8 Monate giiltig.

Die Priifzeugnisse miissen von nach RAP Stra fiir DO anerkannten Priifstellen erstellt sein.
Unter der Verantwortung solcher Priifstellen konnen einzelne Priifungen auch an Nachauf-
tragnehmer vergeben werden. Die Giiteliberwachung von Gesteinskérnungen und Baustoffge-
mischen wird durch das ARS 5/2007 und Runderlass des MIR, Abteilung 5, Nr.5/2007
geregelt.

Umweltrelevante Priifungen im Sinne der brandenburgischen Anforderungen im Stralenbau
fiir wiederverwertbare Stralenbaustoffe, Recyclingbaustoffe und industrielle Nebenprodukte
miissen von dafiir zugelassenen Laboratorien ausgefiihrt werden.

Die aktuellen Listen der Priifstellen sind im Internet unter www.ls.brandenburg.de einzuse-

hen.

Aus den Lieferscheinen aufbereiteter Boden und Baustoffgemische aus RC-Bausoffen oder
kiinstlicher Gesteinskdrnungen miissen folgende Angaben zu entnehmen sein:

e Bezeichnung des Baustoffes nach Stralenbauregelwerk

e Zuordnungswert (zzt. noch nach LAGA TR)

e Liefermenge

e Herstellerfirma / Lieferant

e Ausgangsstoff (z.B. Bauabbruchrecycling, HOS, SWS usw.)

e Beforderer (Firmenname, Kfz-Nummer 0.A.)

Ingenieurbiiro Meister, 03042 Cottbus, Clementinestr. 4,Tel. 035/724123 Seite 38



Landkreis Spree-Neife Ausfithrungssplanung

Fachbereich Bau und Planung
Ausbau der Kreisstralle K 7113 OV Roggosen — Koppatz - 2. BA, 2.TA — OD Roggosen

e Datum der Lieferung
e Nachweis der Giiteliberwachung (Eignungsbeurteilungsnummer)

e Unterschrift des Bevollmichtigten des Herstellers / Lieferanten, des Trans-
porteurs und des Bevollmichtigten des Landkreises Spree-Neifle

Dammbaustoffe, Hinterfullungsmaterial

Fiir aufbereitete Boden und rezyklierte Baustoffe gelten im Land Brandenburg die TL BuB E-
StB 09 in Verbindung mit der BTR RC-StB 14.

Fiir industriell hergestellte Gesteinskornungen und ggf. daraus hergestellten Baustoffgemi-
schen gilt der Anhang A der TL BuB E-StB 09 nicht. Die dafiir zu beriicksichtigenden um-
weltrelevanten Parameter sind vom Landesumweltamt Brandenburg konkret fiir die jeweili-
gen Produkte festgelegt.

Aufbereitete Boden und Baustoffe im Sinne der TL BuB E-StB 09 miissen in der Liste der gii-
teliberwachten Gesteinskornungen, Baustoffgemische und Boden des Landes Brandenburg
aufgefiihrt sein.

Bei Verdacht auf Beeintrachtigung der Beschaffenheit des Bodens zum Zeitpunkt seiner Lie-
ferung oder Einbau (z.B. Verdnderung des Aussehens, des Geruches, der Bestandteile des
Materials, unvollstindige Lieferscheine) kann der AG weitere Priifungen der umweltrelevan-
ten Parameter gemédfl LAGA TR Boden und der bautechnischen Eigenschaften anordnen, die
der AN dann auf eigene Kosten durch eine dafiir anerkannte Priifstelle zu veranlassen hat.

Sollten diese weiteren Priifungen UnregelméBigkeiten oder unzuldssige Abweichungen von
den vertraglich zugesicherten Eigenschaften des Bodens bestétigen, hat der AN alle sich dar-
aus ergebenden Konsequenzen zu tragen.

Material fir Schichten ohne Bindemittel

Fiir recycelte Gesteinskdrnungen gelten in Brandenburg die BTR RC- StB 14. Recycelte Ge-
steinskdrnungen oder gegebenenfalls daraus hergestellte Baustoffgemische miissen in der Lis-
te der giiteiiberwachten Gesteinskdrnungen, Baustoffgemische und Béden des Landes Bran-
denburg fiir den vorgesehenen Verwendungszweck aufgefiihrt sein.

Fiir industriell hergestellte Gesteinskdrnungen gilt der Anhang D der TL Gestein- StB nicht.
Die zu beriicksichtigenden umweltrelevanten Parameter sind von den Herstellern der Ge-
steinskdrnungen mit dem Landesumweltamt konkret festgelegt worden. Die Bewertung der
Umweltparameter geht gemeinsam mit den bautechnischen Parametern der TL Gestein- StB
in die Eignungsbeurteilung des Landesbetriebes Stralenwesen Brandenburg ein.
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Die industriell hergestellten Gesteinskdrnungen oder gegebenenfalls daraus hergestellten Bau-
stoffgemische miissen in der Liste der giiteiiberwachten Gesteinskdrnungen, Baustoffgemi-
sche und Boden des Landes Brandenburg fiir den vorgesehenen Verwendungszweck aufge-
fiihrt sein (www.ls.brandenburg.de).

Material flr Asphaltschichten

Die Hersteller von Asphaltmischgut nach TL Asphalt-StB 07 konnen sich auf freiwilliger Ba-
sis bei Vorlage von Konformititszertifikaten und der jihrlichen Uberwachungsberichte (siche
auch DIN EN 13108-21) in eine Liste der zertifizierten Hersteller von Asphaltmischgut auf-
nehmen lassen. Diese Liste wird zentral im Landesbetrieb Stralenwesen gefiihrt und im Inter-
net veroffentlicht.

Mit giiltigem Listeneintrag der Asphaltmischgutart eines Asphaltmischwerkes kann auf die
Vorlage des Zertifikates iiber die Werkseigene Produktionskontrolle im Rahmen des Bauver-
trages verzichtet werden.

Auftragnehmer, deren Lieferanten nicht in der Liste enthalten sind, haben alle erforderlichen
Nachweise im Rahmen des Bauvertrages zu erbringen (siche RE des MIR 26/2008 zur Ein-
fiihrung der TL Asphalt-StB 07)

Die Abschnitte 3 und 4 der TL Bitumen-StB 07gelten nicht (aus RE 27/2008 zur Einfiihrung
der TL Bitumen).

Die Abschnitte 3 und 4 der TL BE-StB 07 gelten nicht. Fiir die dort geregelten Bitumenemul -
sionen ist eine Giliteliiberwachung gemill den TLG BE-StB 02 nachzuweisen. Zum Nachweis
dieser Uberwachung muss der Hersteller in der entsprechenden Liste der BASt gefiihrt sein.

Fahrbahnmarkierungen

Die Markierungsmaterialien miissen den ZTV M 02 und den TL-M 06 entsprechen. Der
Eignungsnachweis ist durch einen Priifbericht der Bundesanstalt fiir Stralenwesen (BASt)
oder eines gleichwertigen Institutes zu erbringen. Dieser ist 14 Tage vor Beginn der Markie-
rungsarbeiten vorzulegen.

3.5.2 Transportbeton

Es sind nur Transportbetonwerke zugelassen, die ein automatisches Druckwerk mit Ausdruck
der IST-Werte und Uhrzeit fiir die Lieferscheinausstellung verwenden.

Lieferscheine fiir werksgemischten Transportbeton miissen die in der Liste des BMV aufge-
fiihrten Angaben unverschliisselt und automatisch ausgedruckt enthalten.
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Die Verwendung der It. Leistungsverzeichnis vorgeschriebenen Stoffe und Bauteile wie z.B.
Zusatzmittel fiir Beton, Transportbeton, Stahl, Farbstoffe, Kunststoffe, bituminose Stoffe,
usw., ist durch Lieferscheine zu belegen.

3.5.3 Rohrleitungen
Der AN hat samtliche Stoffe und Bauteile zu liefern.

Die verwendeten Baustoffe und Bauteile haben den giiltigen Vorschriften, Richtlinien und
Bestimmungen zu entsprechen.

Fiir alle verwendeten Baustoffe sind dem AG vor Baubeginn die Giitenachweise vorzulegen.
Die vorgesehenen Mischgutrezepturen und Eignungspriifungen sind 10 Tage vor Einbaube-
ginn dem AG schriftlich zu {ibergeben.

Sollten ausnahmsweise Baustoffe anderer Lieferwerke vorgesehen sein, so sind mit dem An-
gebot folgende Nachweise vorzulegen.

Transportbeton

Es sind nur Transportbetonwerke zugelassen, die ein automatisches Druckwerk mit Ausdruck
der IST-Werte und Uhrzeit fiir die Lieferscheinausstellung verwenden.

Lieferscheine fiir werksgemischten Transportbeton miissen die in der Liste des BMV aufge-
fiihrten Angaben unverschliisselt und automatisch ausgedruckt enthalten.

Die Verwendung der It. Leistungsverzeichnis vorgeschriebenen Stoffe und Bauteile wie z.B.
Zusatzmittel fiir Beton, Transportbeton, Stahl, Farbstoffe, Kunststoffe, bitumindse Stoffe,
usw., ist durch Lieferscheine zu belegen.

3.5.4 Landschaftsbau

Fiir die Nassansaat der Bankette ist Saatgut, z. B. RSM 5.1. Parkplatz/Schotterrasen oder
gleichwertig, zu verwenden. Fiir die Béschungen und Griinflachen ist Saatgut, z.B. RSM
7.1.1 Landschaftsrasen-Standard ohne Kréauter oder gleichwertig, zu verwenden. Fiir die Mul-
den ist Saatgut, z. B. Landschaftsrasen C fiir staundssegefdhrdete Lagen nach RSM oder
gleichwertig, zu verwenden.
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3.6 Abfalle

Siehe auch Pkt. 3.5 und Pkt. 2.7

Verwertung der auszubauenden Stoffe:

Ausbauasphalt Wiederverwendungsbereich 1 nach BTR RC-StB
Bankette: Z 1.1 nach LAGA
Boden: Z 1.1 nach LAGA
Untergrund: Z 1.1 nach LAGA

Der bei der MaBBnahme anfallende Bauschutt / Abfall / Boden ist nach den gesetzlichen Rege-
lungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/ AbfG) und der BTR-RC-StB 14
zu verwerten und zu entsorgen.

Fiir die anfallenden Abfille sind die in der BTR-RC-StB 14 angefiihrten vereinfachten Ent-
sorgungsnachweise gem. Nachweisverordnung zu fiihren.

Der AN ist verpflichtet diese Stoffe zugelassenen Verwertungs-/ Aufbereitungsanlagen zuzu-
fiihren und sofern erforderlich die entsprechenden Entsorgungsnachweise dem AG zu iiberge-
ben. Die Annahmekosten dafiir sind ebenso wie die Transportkosten in die entsprechenden
Ordnungsziffern einzurechnen, sofern im Leistungsverzeichnis keine andere Festlegung ge-
troffen wurde.

3.7 Winterbau

WinterbaumafBnahmen sind nicht vorgesehen.

3.8 Beweissicherung

Beweissicherungsgutachten:

Die Gebdude werden durch einen separat beauftragten Sachverstéindigen fiir Schiaden an Ge-
biuden vor Beginn der Bauleistungen begutachtet. Die Beweissicherung des AG umfasst:

e Objektbezogene Beweissicherung der Gebdude und baulichen Anlagen vor
Baubeginn
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e Objektbezogene Beweissicherung der Gebdude nach Bauende im Bedarfsfall

3.9 Sicherungsmal3nahmen

Die Baustellensicherung obliegt dem AN, ein verantwortlicher Vertreter des AN ist zu benen-
nen. Gemal3 ,,Merkblatt iiber Rahmenbedingungen fiir erforderliche Fachkenntnisse zur Ver-
kehrssicherung von Arbeitsstellen an Stralen” (MVAS) ist die Qualifikation des Verantwort-
lichen nachzuweisen.

Sicherungsmalnahmen, die tiber die Bestimmungen der einschldgigen Verordnungen und
Vorschriften hinausgehen, sind nicht vorgesehen.

Versorgungsleitungen, die infolge der Erdarbeiten wihrend der Bauzeit keine ausreichende
Uberdeckungsflidche aufweisen, sind durch geeignete MaBnahmen vor Zerfahren zu schiitzen.
Die Trinkwasserleitung ist vor Frosteinwirkungen zu schiitzen. Bei bauseits erforderlicher
Verringerung der vorhandenen Uberdeckungshdhe ist eine frostfreie Bauzeit zu garantieren
bzw. es sind geeignete SchutzmafBnahmen vorzusehen.

Der Auftragnehmer hat sein Verdichtungsregime so einzurichten, dass keine Schiden an den
umliegenden Gebéduden und baulichen Anlagen entstehen! Es sind schwingungsarme Verdich-
tungsgeréte einzusetzen. Im unmittelbaren Bereich der Bebauung sind Riittelplatten mit einem
Maximalgewicht von 200 kg einzusetzen. Fiir die Verdichtung sind oszillierende Walzen
einzusetzen. Die Aufwendungen sind bei der Preisbildung zu berticksichtigen.

3.10  Belastungsannahmen

Die Fahrbahn wird entsprechend der Belastungsklasse 1,0 ausgebaut. Die geforderten Tragfa-
higkeitswerte der einzelnen Tragschichten sind in den LV-Texten angegeben.

3.11  Vermessungsleistungen, Aufmaliverfahren

Vermessung

Durch den AG werden die Punkte aus der Absteckunterlage, wie z.B. StraBBenachse usw.,
einmalig abgesteckt. Der AN hat die Absteckung beiderseitig bis zum Bauende zu sichern
und zusétzliche Zwischenpunkte zur Punktverdichtung herzustellen. Die Sicherungspunkte
des AN sind auBerhalb des Auskofferungsprofils zu setzen. Diese Aufwendungen sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergiitet.
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Zur Erstellung der Bestandsunterlagen sind gesonderte Vermessungsleistungen gefordert.
Diese sollen die lage- und hohenméBige Einordnung der Mulden und Grében, Regenwasse-
reinleitungen und Durchldsse sowie der fertiggestellten StraBe dokumentieren.

Die Absteckung der geplanten StraBlenachse sowie die Angabe von Hohenfestpunkten wer-
den durch den Bauherrn (Landkreis Spree-Nei3e) veranlasst. Fiir die Einmessung der Kabel
und Leitungen ist das jeweilige Versorgungsunternehmen verantwortlich. Die Bestandsunter-
lagen (weitere Hinweise unter Pkt. 4.2 der Baubeschreibung) sind nach RAS-Verm als
Lage- und Hoéhenplidne im Mafstab 1:500 nach Bauende gemél Leistungsverzeichnis zu er-
stellen.

Die Absteckung der Bauachsen erfolgt im Koordinatensystem ETRS 89. Der Hohenbezug ist
DHHN 92. Mit den Ausfiihrungsunterlagen werden die fiir die Absteckung notwendigen Un-
terlagen tibergeben.

Die Vermessungsleistungen sind in der ZTV Verm - StB 01 geregelt. Die vom AN auszufiih-
renden Vermessungsarbeiten sind von qualifizierten Fachkréften unter der Leitung und Ver-
antwortung eines Vermessungsingenieurs durchzufiihren.

Die baubegleitende Absteckung der geometriebestimmenden Punkte nach Lage und Hohe, Ei-
geniiberwachungsmessungen und die laufende Erfassung des Bestandes wihrend der Bauaus-
fiihrung ist Aufgabe des AN. Er hat alle im Rahmen der Vermessungsarbeiten verwendeten
und entstandenen Unterlagen dem AG auf Verlangen vollstindig und systematisch geordnet
zu iibergeben.

Der AN hat alle Vermessungsarbeiten und Leistungen, die von ihm oder einem Dritten auszu-
fiihren sind und im sachlichen oder rdumlichen Zusammenhang mit der baulichen Anlage ste-
hen, zu seinen Lasten durchzufiihren. Die baubegleitende Vermessung wird nicht gesondert
verglitet und ist in die entsprechenden Positionen einzurechnen.

Befindet sich innerhalb der Baustelle ein Netzknoten, ist dieser durch den AN fachgerecht zu
sichern und nach Beendigung der Bauleistung wieder herzustellen. Verdndert sich die Lage
des Netzknotens durch einen verdnderten Stralenbau erfolgt die Neumessung des Netzkno-
tens durch den AG.

Die hohenmiBige Einmessung der ungebundenen Schichten erfolgt tiber ein Nivellement.

Als giiltiges Aufmassverfahren flir die Bauabrechnung wird die REB-VB zugrunde gelegt.
Detaillierte Abstimmungen sind vor Baubeginn mit der zustdndigen Bauleitung zu fiihren.
Grundlage bilden die ZVB/E-StB 2012, VOB/C und die anzuwendenden DIN-Unterlagen.
Unterldsst es der AN, rechtzeitig das gemeinsame Aufmal} von Leistungen zu beantragen, die
spéter nicht mehr oder nur schwer feststellbar sind, oder beteiligt er sich nicht oder nur unzu-
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reichend an dem Aufmal, so gelten die eventuell auch unvollstindigen AufmaBle des AG.
Sollte die Erstellung der Aufmalle durch den AN génzlich vernachléssigt werden, wird durch
den AG ein Vermessungsbiiro fiir die Erstellung der Aufmafe/Abrechnungsgrundlagen beauf-
tragt. Die dabei entstehenden Kosten trigt der AN in vollem Umfang.

Schichte und Kanéle werden gem. DIN 18305 aufgemessen, Schachthéhe ab Auflagefldche
Schachtabdeckung bis tiefster Punkt der Rinnensohle.

Kanalldngen werden als Achslidnge Spannmal3 unter Abzug der lichten Weite der Schéchte
aufgemessen.

Nach Abschluss der gesamten Bauarbeiten, auch Markierung, Beschilderung etc. ist zur Be-
standsdokumentation eine Schlussvermessung nach den Vorgaben der RAS-Verm. durchzu-
fiihren. Die Ergebnisse sind in dem amtlichen Landessystem, Lage = ETRS 89, Hohe =
DHHN 92 in analoger und digitaler Form zu iibergeben.

Unabhéngig davon, ob nach der Leistungsbeschreibung ein flichenbezogenes Einbaugewicht
(kg/m?) fiir die einzelnen Schichten gefordert oder ob in Schichtdicke ausgeschrieben ist, sind
mit den Wiegescheinen die erreichten Einbaumengen der Einzelschichten nachzuweisen. Zu-
sammen mit den Wiegescheinen ist eine Zusammenstellung der Wiegescheine fiir je 3.000 m?
Einbaufldche oder flr eine Tagesleistung zu iibergeben, aus der ersichtlich ist, in welchen
Teilabschnitten das Material eingebaut wurde.

Die Erstellung der Bestandsunterlagen ist unter dem Punkt 4.3 der Baubeschreibung fest-
gelegt.

3.12  Prifungen

3.12.1 Eignungsprufungen
Allgemein

Sofern fiir die zur Verwendung gelangenden Baustoffe und Baustoffgemische Eignungsprii-
fungs- und/oder Eignungsbeurteilungsnachweise, Erstpriifungen oder Zulassungsbescheide er-
forderlich werden, sind diese mindestens 10 Werktage vor der ersten Verwendung des Bau-
stoffes/Baustoffgemisches dem AG mit allen erforderlichen Anlagen einzureichen. Die Kos-
ten hieflir tragt der AN.

Eignungspriifungen/Erstpriifungen sind nach den einschldgigen Technischen Regelwerken
von einer nach der RAP Stra anerkannten Priifstelle durchzufiihren und vom AN dem AG zur
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Kenntnisnahme vorzulegen. Die zeitlich befristete Giiltigkeit der Eignungspriifungen ist zu
beachten.

Erdbau

Die Eignung des vorgesehenen Dammbaustoffes ist durch Standsicherheitsnachweis mit ei-
nem Sicherheitsbeiwert entsprechend dem geltenden Regelwerk zu erbringen. Die Aufwen-
dungen hierfiir sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergiitet.

Asphaltschichten

Zusitzlich zu dem nach ZTV Asphalt-StB 07 vorzulegenden Eignungsnachweis muss flir das
Asphaltmischgut, das nicht in der aktuellen Liste der iiberwachten Asphaltmischanlagen auf-
gefiihrt ist, mit der Erstpriifung und der Erkldrung tiber die Eignung des Gemisches fiir den
vorgesehenen Verwendungszweck ein giiltiges Konformitatszertifikat einer Zertifizierungs-
stelle liber die werkseigenen Produktionskontrolle vorgelegt werden.

Bei der Mitverwendung von Asphaltgranulat ist das ausgefiillte Formblatt ,,Klassifizierung
von Asphaltgranulat® (siche BTR RC-StB 14) mit dem Eignungsnachweis vorzulegen.

Die Abschnitte 3 und 4 der TL Bitumen-StB 07 gelten nicht.

Die Abschnitte 3 und 4 der TL BE-StB 07 gelten nicht. Fiir die dort geregelten Bitumenemul -
sionen ist eine Giiteiiberwachung gemill der TLG BE-StB 02 nachzuweisen. (aus ARS
18/2008 und 19/2008)

3.12.2 Eigentberwachungsprufungen
Erdbau

Fiir die Eigeniiberwachung im Erdbau gilt, dass eine Ausfertigung der Priifungsniederschrift
dem AG spitestens 24 Stunden nach Durchfiihrung der Priifung auszuhéndigen ist.

Kommt der AN seiner Verpflichtung zur Durchfiihrung der Priifungen nicht oder nicht voll-
stindig nach, ist der AG berechtigt, auf Kosten des AN ein Labor seiner Wahl mit der Durch-
fiihrung der Priifungen zu beauftragen.

Die Eigeniiberwachungspriifungen sind von einer Priifstelle auszufiihren, die eine Anerken-
nung (nach RAP Stra, Ausgabe 2004) fiir die Durchfiihrung von Priifungen im Erdbau besitzt.

Fiir die Eigeniiberwachung ist die Priifmethode ,,M3 — Vorgehensweise zur Uberwachung des
Arbeitsverfahrens® anzuwenden.
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Fiir die indirekte Priifung der Verdichtung mit dem Statischen Plattendruckversuch oder mit
dem Dynamischen Plattendruckversuch gelten die Richtwerte der Tabelle 9 und 10 der ZTV
E-StB 09.

Bei der Leitungsgrabenverfillung kann ersatzweise im Bereich von Leitungsgriaben ab einer
Tiefe von 1 m die Dichtemessung bei Verfiillmaterial aus grobkoérnigem Boden oder ge-
mischtkornigem Boden mit einem Feinkornanteil < 15 M.-% durch Priifung des Sondierwi-
derstandes mit Rammsondierung nach DIN 4094 erfolgen.

Asphaltschichten

Soll der Nachweis der Schichtdicken im Zuge der Eigeniiberwachung nicht iiber das Einbau-
gewicht erfolgen, ist das vorgesehene elektromagnetische Dickenmessverfahren vom AG vor
Beginn der Arbeiten zu bestitigen.

Die vom AN gemill ZTV Asphalt-StB 07 zu erbringenden Ebenheitsmessungen sind mit ei-
nem Planographen durchzufiihren. Eine gesonderte Vergiitung erfolgt nicht.

Markierungsarbeiten

Der Auftragnehmer der Markierungsleistung hat sich bei der Applikation von Leistungen >
100 m? durch eine von der BASt anerkannte Priifstelle der Stufe II iiberwachen zu lassen. Die
Inhalte der Fremdiiberwachung ergeben sich aus Abschnitt 6.1.3.2 der ZTV M 13. Dartiber hi-
naus sind Riickstellproben der Markierungsstoffe und Beistoffe nach Anhang 5 der ZTV M 13
zu ziehen und fachgerecht zu lagern.

Der Uberwachungsvertrag ist dem AG zu iibergeben.

Fiir die Eigeniiberwachungspriifung ist ausschlieflich das Protokoll — Anhang 1 zur
ZTV M 13- zu verwenden und vollstindig auszufiillen.

Nach Beendigung der Tagesleistung sind sie dem Auftraggeber des Applikateurs zu iiberge-
ben.

Die Protokolle der Tagesleistung, die Protokolle der tiberwachenden Priifstelle und die Probe-
trager gemdll ZTV M 13, sind bei der Abnahme der Bauleistung zu {ibergeben.

3.12.3 Kontrollprifungen

Allgemeines

Fiir die Durchfiihrung der Kontrollpriifungen ist die 6rtliche Bauiiberwachung des Auftragge-
bers verantwortlich. Der AN hat damit moglicherweise verbundene Verzégerungen des Ar-
beitsablaufes entschiddigungslos aufzufangen.
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Eine Schiedsuntersuchung kann nur bis zu 12 Wochen nach Ubersendung des Priifberichtes
fiir die Kontrollpriifung (4 Wochen bei Schiedsuntersuchung Verdichtungsgrad) beantragt
werden.

Wird bei den Kontrollpriifungen auf dem Planum und auf Schichten ohne Bindemittel festge-
stellt, dass die geforderten Anforderungs-Werte nicht erreicht sind, wird die Vergiitung in
Hoéhe der Kosten fiir die Wiederholung der Kontrollpriifungen (gemaf3 Preisliste) gekiirzt.

Erdbau

Innerhalb einer Baustelle ist sowohl fiir Eignungs- und Eigeniiberwachungspriifungen des
Auftragnehmers als auch fiir die Kontrollpriifungen des Auftraggebers nur ein Messverfahren
("Ein-Uhr-Messung mit Benkelmann" oder "Drei-Uhr-Messung") in Abstimmung mit dem
Auftraggeber anzuwenden.

Schichten ohne Bindemittel

Wird bei den Kontrollpriifungen festgestellt, dass die geforderten Werte nicht erreicht sind,
werden die Kosten fiir die Wiederholung der Kontrollpriifungen dem AN in Rechnung ge-
stellt.

Asphaltschichten

Zusétzlich zu denen in der ZTV Asphalt-StB 07 zur einzelvertraglichen Vereinbarung aufge-
fiihrten Abzugsregelungen konnen bei Deckschichten alternativ zu den Abziigen fiir Unter-
schreitung des Verdichtungsgrades auch Abziige oder Gewéhrleistungsverliangerungen fiir zu
groBen Hohlraumgehalt bis zu einer Uberschreitung von 2 Vol.-% vereinbart werden (siche
RE 25/2008).

Bei Nichteinhaltung des Schichtenverbundes kann ebenfalls die Geltendmachung von Mén-
gelanspriichen vorerst zurlickgestellt werden, wenn dafiir ein Ausgleich vereinbart wird.

Regelt die ZTV Asphalt-StB 07 nicht die Anforderungen an den Verdichtungsgrad fiir das
verwendete Mischgut, gelten > 97 % als Anforderungswert fiir die fertige Schicht. In diesen
Féllen darf der Hohlraumgehalt bei Deckschichten 2,0% des zuldssigen maximalen Hohl-
raumgehaltes aus der TL Asphalt-StB 07 nicht tiberschreiten.

3.12.4 Dokumentation der Qualitatssicherung

Fiir die Erdbauwerke sind Bestandspldne anzufertigen, in denen die nach ZTV E-StB 09, Ab-
schnitt 15 geforderten Informationen zur Geometrie, der verwendeten Baustoffe, der Bereiche
von Bodenverbesserungen bzw. Bodenverfestigungen, der Art der durchgefiihrten Verdich-
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tungen, eventuelle erbautechnische Sondermafinahmen oder Abdichtungen sowie alle Ansatz-
punkte und Ergebnisse aus Eigeniiberwachung und Kontrollpriifung einzutragen sind.
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4 AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

4.1 Vom AG zur Verflgung gestellte Unterlagen
Nach Zuschlagerteilung werden dem AN Unterlagen gemil3 Projekt zur Verfiigung gestellt:

(Alle tibergebenen Planzeichnungen gelten mit dem Vermerk des AG ,,zur Ausfiihrung freige-
geben®. Sie werden dem AN 1fach farbig iibergeben und miissen auf der Baustelle ausliegen.)

Strafle
e Ubersichtskarte
e Ubersichtslageplan
e Ausbauquerschnitte
e Lageplédne
e Hohenpline
e Baugrunduntersuchungen
e Leitungsbestandsplan (nur zur Information)
e Querprofile
e Umleitungsplan
e Markierungs- und Beschilderungspléne
e Deckenhohenplan
e Lageplan der EntwisserungsmaBBnahmen
e Hohenplan der Entwésserungsmallinahmen

e Achsauswertung
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4.2 Vom AN zu beschaffende Unterlagen

e Verkehrsrechtliche Anordnung zum vorabgestimmten Baustellenbeschilderungs-
plan (14 Tage vor Baubeginn bei Fachbereich Ordnung, Sicherheit und Verkehr
SG Verkehrssicherung und -lenkung des Landkreises Spree-Neifle beantragen)

e Aktuelle Bestandsunterlagen, Schachtscheine; Der Auftragnehmer hat vor Beginn
der Arbeiten bei den Leitungseigentiimern (Versorgungstriager) die Schachtgeneh-
migungen bzw. Leitungsauskiinfte unter Vorlage der Originalleitungsbestandsplé-
ne rechtzeitig zu beantragen und sich ortlich einweisen zu lassen. Erfolgt die Ein-
weisung nicht innerhalb von 10 Werktagen, so ist der Auftraggeber sofort schrift-
lich zu unterrichten.

¢ Baustelleneinrichtungsplan (10 Tage nach Auftragserteilung und vor Baubeginn
2fach an den AG)

e Bauablaufplan/Bauzeitenplan (10 Tage nach Auftragserteilung und vor Baubeginn
2fach an den AG), taggenaue Darstellung des Bauablaufes fiir alle wesentlichen
Teilleistungen, Fortschreibung bei zeitlichen Abweichungen grofler einer Woche,
Einarbeitung zusitzlicher Leistungen sofort nach Anordnung

e Finanzierungs- und Zahlungsplan (10 Tage nach Auftragserteilung 1fach an den
AG)

e Bestandsunterlagen
¢ Dokumentationsaufnahmen

e Bestitigung der Eigentiimer zur ordnungsgeméiBen Wiederherstellung benutzter
Flachen

e Kippengenehmigung
e Materialgiitenachweis
e Mischgutrezepturen

Fiir die Beschaffung aller zusitzlichen Unterlagen, bis auf den Bestandsplan, konnen keine
zusitzlichen Kosten berechnet werden. Die Aufwendungen sind in die EP-Preise einzukalku-
lieren.
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Zur Vermeidung von Arbeitsunterbrechungen hat der AN wéhrend der Bauzeit betriebsfédhige
Reservegerite ohne Entschiddigung bereitzustellen und erforderlichenfalls einzusetzen.

Nach Beendigung der Arbeiten sind die Flachen der Baustelleneinrichtung an den Grund-
stiickseigentiimer ordnungsgemil zu iibergeben. Eine Freistellungserklarung ist dem Auftrag-
geber einzureichen.

In dem Bauablaufplan werden wiahrend der Baudurchfiihrung die IST-Leistungen den SOLL-
Leistungen gegentibergestellt.

Der AN hat jeden Wechsel eines NAN (gegeniiber dem Bieterverfahren) unverziiglich mit ei-
nem aktualisierten Verzeichnis der NAN dem AG anzuzeigen und bestitigen zu lassen.

Die unter Punkt 4.2 genannten Ausfithrungsunterlagen werden nicht gesondert vergiitet. Sie
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Nach Fertigstellung der BaumaBnahme sind dem AG durch den AN revidierte Ausfiihrungs-
unterlagen sowie Dokumentationsaufnahmen (Vermessung der BaumafBnahme) zu {ibergeben,
welche als gesonderte Position im Leistungsverzeichnis vergiitet wird.

Aus dem Baustelleneinrichtungsplan sind nicht nur die vorgesehene Art der Einrichtung, son-
dern auch die vorgesehene Ausbildung der Zufahrt zur Baustelle vom vorhandenen Straflen-
netz und die vorgesehene Abfiihrung des Schmutzwassers erkennbar darzustellen. Der Auf-
tragnehmer holt vor Abgabe des Baustelleneinrichtungsplanes von der Stadt Cottbus die Zu-
stimmung zu der gewihlten Baustellenzufahrt und von der Unteren Wasserbehorde die Ge-
nehmigung zur vorgesehenen Abfithrung des Schmutzwassers ein.

4.3 Bestandsunterlagen

Es sind Bestandsunterlagen als Abrechnungs-, Lage- und Hohenplédne im Maf3stab 1:500 zu
erstellen. Die Bestandsunterlagen haben folgende Aussagen und Darstellungen zu enthalten:

e Die Stralenbegrenzungslinien, einschlieBlich der Zufahrten und Anbindungen
usw.

¢ Grundstiicksbegrenzungen und —eingéinge

e Alle vorhandenen, sichtbaren Einbauten wie Schachtabdeckungen, Absperrschie-
ber, StraBenleuchten, Freileitungen, StraBenabléufe usw.
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Den Baumbestand im Stralenraumbereich mit Angabe des Stammumfanges sowie
der vorhandenen Geldndehohe am Wurzelhals bei markanten Einzelbdumen zu-
ziiglich des Baumbestandes Ostlich der Fahrbahn bis zum Graben

Samtliche Befestigungsarten im gesamten Stralenraum und allen Grundstiickstei-
len, die mit dem Stralenraum unmittelbar zusammenhangen

Auf den angrenzenden Grundstiicken ist der vorhandene Zustand in der Mindest-
tiefe von 5 m bzw. bis zur Gebdudekante darzustellen

Die anliegenden Gebaude in ihrer Form, Funktion und mit Hausnummer
Die Hohenkoordinaten der StraBen- und Mulden- / Grabenprofile

Zusitzlich sind Hohenkoordinaten an allen Grundstiickseingéngen und —zufahrten,
Einstiegsschédchten, Ablaufrosten, Stationierungszeichen und Straenabldufen auf-
zunehmen

Die Angaben iiber die im Baubereich gelegenen Vermessungspunkte sowie iiber
die néchstgelegenen Hohenfestpunkte mit Lagebezeichnung

Bauanfang / Bauende

Stirnwénde, Staukopf und Betonrohr (Abmessungen, Hohenangaben)

Bei der Fertigung der Zeichnung sind die Kartenzeichen aus der Richtlinie Vermessung ,,RAS

Verm* zu verwenden.

Sédmtliche Zeichnungen sind zusitzlich in digitaler Form per e-mail (an bauplanungsam-
t@lkspn.de) bzw. auf einem Datentridger (CD-ROM) im DWG oder DXF-Format zu liefern.

Bezugssysteme fiir alle digital und analog zu liefernden Daten sind die Bezugssysteme der

Brandenburgischen Landesvermessung; das Lagebezugssystem ETRS89 sowie das Hohensys-
tem DHHN 92.

Die Ubergabe der Bestandsunterlagen an den Auftraggeber muss spitestens 3 Wochen nach

Bauende erfolgen.

Zusitzlich zu den Zeichnungen in digitaler Form sind die Schriftdateien sowie Blocke und

Symbole ebenfalls auf CD-ROM zu iibergeben. Symbol- und Blockdateien kdnnen entfallen,

wenn sie vor der Konvertierung zum DXF-file vollstindig aufgeldst werden.

Ingenieurbiiro Meister, 03042 Cottbus, Clementinestr. 4,Tel. 035/724123 Seite 53



Landkreis Spree-Neifle Ausfithrungssplanung

Fachbereich Bau und Planung
Ausbau der Kreisstralie K 7113 OV Roggosen — Koppatz - 2. BA, 2.TA — OD Roggosen

Komprimierungen sind zugelassen, wenn sie selbstpackend sind bzw. im Windows-Backup
erstellt wurden.
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5 ANZUWENDENDE ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGS-
BEDINGUNGEN UND VORSCHRIFTEN

Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europdischen Gemeinschaften, die diesen techni-
schen Vertragsbedingungen nicht entsprechen, werden einschlieBlich der im Herstellerstaat
durchgefiihrten Priifungen und Uberwachungen als gleichwertig behandelt, wenn mit ihnen
das geforderte Schutzniveau - Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit - gleicher-
mafen dauerhaft erreicht wird.

Die Technischen und Zuséitzlichen Technischen Vertragsbedingungen sind, sofern die giiltige
Fassung nachstehend oder an anderer Stelle im Bauvertrag nicht angegeben ist, in deren Fas-
sung mafBgebend, die drei Monate vor Ablauf der Angebotsfrist Giiltigkeit hatte. In Zweifels-
féllen ist der AG zu fragen. Die Vollstdndigkeit aller zu beachtenden Vorschriften ist nicht ge-
geben. Der AN hat in eigener Verantwortung dafiir Sorge zu tragen, dass alle zutreffenden
Vorschriften und Normen, sowie Richtlinien und Hinweise in der jeweils giiltigen Fassung
bei der Erbringung der Leistungen beriicksichtigt werden.

Verzeichnis der Bezugsquellen:

e FGSV-Regelwerke: FGSV Verlag GmbH
Wesselinger Stral3e 7
50999 Koln
Tel: 022236/384630, Fax: 02236/384640
E-Mail: info@fgsv-verlag.de, Internet: www.fgsv-verlag.de

e Verkehrsblatt-Verlag (VKBL-Verlag),
Schleefstralle 14
D - 44287 Dortmund
Tel.: (0231) 12 80 47, Fax: (0231) 12 80 09
e-Mail: info@verkehrsblatt.de, Internet: www.verkehrsblatt.de

e DIN-Normen: Beuth Verlag GmbH
Burggrafenstralle 6
10787 Berlin
Tel: 030/2601-2260, Fax: 030/2601-1260
E-Mail: info@beuth.de, Internet: www.beuth.de
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5.1 Anzuwendende ZTV

1.

ZTV-M 13, Ausgabe 2013
Zusitzliche Technische Vorschriften und Richtlinien fiir Markierungen auf Straflen

ZTV-Verm-StB 01, Ausgabe 2001
Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir die Bauvermes-
sung im Straf3en- und Briickenbau

ZTV A-StB, Ausgabe 2012
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flir Aufgrabungen in
Verkehrsflichen

ZTV-EW-StB, Ausgabe 2014
Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von
Entwisserungseinrichtungen im Stralenbau

ZTV-La-StB 05, Ausgabe 2005 einschlieBlich Korrekturen Februar 2011
Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Landschaftsbau-
arbeiten im Stralenbau

ZTV-Baumpflege, Ausgabe 2006
Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Baumpflege

ZTV-Baum StB 04, Ausgabe 2004
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Baumpflegear-
beiten im Straf3enbau

ZTV Asphalt 07/13, Ausgabe 2007 — Fassung 2013 einschlieBlich Korrekturen ge-
miB BMVBS ARS sowie Korrekturblatt

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von
Verkehrsflichenbefestigungen aus Asphalt

ZTV E-StB 09, Ausgabe 2009 einschlieBlich Korrekturen gemafl der BMVBS
ARS sowie Korrekturblatt

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Erdarbeiten im
Straflenbau

Ingenieurbiiro Meister, 03042 Cottbus, Clementinestr. 4,Tel. 035/724123 Seite 56



Landkreis Spree-Neife Ausfithrungssplanung

Fachbereich Bau und Planung
Ausbau der Kreisstralle K 7113 OV Roggosen — Koppatz - 2. BA, 2.TA — OD Roggosen

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

ZTV SoB-StB 04 Ausgabe 2004 — Fassung 2007
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von
Schichten ohne Bindemittel im Stralenbau

ZTV-W, Ausgabe 2004
Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen Wasserbau

ZTV-SA 97, Ausgabe 1997, berichtigter Nachdruck Juni 2001
Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Sicherungsarbei-
ten an Arbeitsstellen an Straflen

ZTV BEA-StB 09/13, Ausgabe 2009 Fassung 2013
Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir die Bauliche Er-
haltung von Verkehrsflachen — Asphaltbauweise

ZTV-Fug-StB 01, Ausgabe 2001
Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Fugen in Ver-
kehrsflachen

ZTV Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 einschlieBlich Korrekturen Februar 2008
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von
Pflasterdecken, Plattenbelédgen und Einfassungen

ZTV Beton — StB 07, Ausgabe 2007 einschlieBlich Korrekturen August 2012
Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von
Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus Beton

ZTV ING Stand Dezember 2014
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Ingenieurbau-
werke

ZTV-PS 98, Ausgabe 1998
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir passive
Schutzeinrichtungen

ZTV-KOR 02, Ausgabe 2002
Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Korrosions-
schutz an Stahlbauten
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5.2 Erganzungen zu den Zusatzlichen Technische Vertragsbedingungen

5.2.1 StraRenbau

Gesteinskdrnungen

Fiir rezyklierte Gesteinskornungen gelten im Land Brandenburg anstelle der Anhinge B, Ta-
belle B 1 und D der TL Gestein-StB 04 die "Brandenburgischen Technischen Richtlinien fiir
die Verwertung von Recycling-Baustoffen im Stralenbau; Herstellung , Priifung, Ausliefe-
rung und Einbau, Ausgabe 2014 (BTR RC-StB 14)".

Schichtenverbund

Werden Asphaltschichten frisch auf frisch eingebaut, z. B. bei einer moglichen Vollsperrung
der Fahrbahn, so ist mit der Bauiiberwachung gemeinsam festzulegen, ob das Anspriihen ent-
fallen kann.

Ebenflachigkeit nach erfolgtem Frasen:

Folgende Grenzwerte filir die Unebenheit innerhalb einer 4 m-Messstrecke diirfen nicht iiber-
schritten werden:

Bei nicht hohengebundenen freien Strecken ohne eingeschrankte bauliche Bedingungen:
e Frasen einer Deckschicht <= 6 mm
e Frisen einer Deck- und Binderschicht <= 10 mm

e Bei Streckenabschnitten mit eingeschrinkten baulichen Bedingungen: Friasen
einer Deckschicht oder einer Deck- und Binderschicht <= 10 mm

Diese Regelung gilt sowohl fiir das Herstellen einer Unterlage, als auch fiir das Planfridsen ei-
ner bitum. Befestigung, die danach direkt befahren werden soll.
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Dehnungsfugen

In Ergénzung von Punkt 3.2.5 der DIN 18318 sind Bordsteine und Entwésserungsrinnen mit
Dehnungsfugen im maximalen Abstand von 6 m zu verlegen. Die Dehnungsfuge muss durch-
gehend in Bord und Rinne angeordnet werden.

Markierungsstoffe fir Fahrbahnmarkierungen
Als Eignungsnachweis wird gefordert:

Ein Priifbericht der Bundesanstalt fiir StraBenwesen tliber die verkehrstechnischen Eigenschaf-
ten unter den Priifbedingungen der Rundlaufpriifanlage (RPA).

Hinweise fur die einzelvertraglich zu vereinbarenden Abzugsregelungen

Der Auftraggeber kann bei Uber- oder Unterschreitungen von Grenzwerten der Einbaudicke,
der Einbaumenge, des Bindemittelgehaltes, des Verdichtungsgrades (oder des Hohlraumge-
haltes), des Schichtenverbundes und der Ebenheit dem Auftragnehmer anbieten, im Rahmen
einer einzelvertraglichen Vereinbarung die Geltendmachung von Méngelanspriichen vorerst
zuriickzustellen und dafiir als Ausgleich einen Abzug vorzunehmen. Die Hohe des Abzuges
bemisst sich dann nach den im Anhang A der ZTV Asphalt-StB 07 angegebenen Abzugsfor-
meln.

Bei hoher oder besonderer Beanspruchung liegt es im Ermessen des Auftraggebers eine Mén-
gelbeseitigung der Minderung vorzuziehen.

Nachfolgend sind zusitzliche Regelungen fiir Abzugsermittlungen angegeben, fiir die es in
der ZTV Asphalt-StB 07 keine Abzugsregelungen gibt.

Hohlraumgehalt

Uberschreitet der Hohlraumgehalt des Einzelbohrkernes den in der ZTV Asphalt-
StB 07 angegebenen Hohlraumgehalt an der fertigen Schicht fiir Asphaltdeck-
schichten aus Asphaltbeton und Splittmastixasphalt, so wird ein Abzug nach fol-
gender Formel berechnet:

p2
A = x 10xEPxF
100
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Darin bedeuten

A = Abzug in EUR

p = lber den Grenzwerte der ZTV Asphalt-StB 07 hinausgehende
Uberschreitung des Hohlraumgehaltes in Vol.-% (absolut)

EP = Einheitspreis in EUR/m? oder EUR/t

F = der Probe zugehorige Fldche in m? oder zugehorige Einbaumenge in t

Der Abzug wird fiir jeden Einzelwert des Hohlraumgehaltes ermittelt.

Wiirde auch ein Abzug infolge der Unterschreitung des Verdichtungsgrades ge-
mil Anhang A, Abschnitt A.2.4, der ZTV Asphalt-StB 07 (Ausgabe 2007) entste-
hen, ist der hohere Abzug maligebend.

Die Abnahme wird fiir die dem Einzelwert zugehorige Flache verweigert, wenn
der Grenzwert des Hohlraumgehaltes an der Deckschicht um 2 Vol.-% iiberschrit-
ten wird.

Schichtenverbund

Bei Unterschreitung der Werte gemd3 Abschnitt 4.2.3 der ZTV Asphalt-StB 07,
Ausgabe 2007, ist eine Minderung der Vergiitung um 0,50 €/m? und Schichtgrenze
fiir die zuzuordnenden Flichen vorzunehmen.

Aufmal der Einbaubreite

Es werden nur Soll- Einbaubreiten vergiitet.

Es werden nur Soll- Einbaustirken vergiitet (keine Mehrmengenvergiitung)
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5.3 Sonstige Vorschriften und vertragliche Hinweise

5.3.1 Richtlinien

1.

RStO 12
Richtlinien fiir die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflichen
Ausgabe 2012

RSA-95
Richtlinien fiir die Sicherung von Arbeitsstellen an Strallen
Ausgabe 1995

RAL
Richtlinie fiir die Anlage von Landstraen
Ausgabe 2012

RASt 06
Richtlinie fiir die Anlage von Stadtstrallen
Ausgabe 2006

RMS Teil 1 und 2
Richtlinien fiir die Markierung von Straf3en
Ausgabe 1980/1993

BTR-RC StB 14

Brandenburgische Technische Richtlinien flir Herstellung, Priifung, Auslieferung
und Einbau von Recyclingbaustoffen im Stra3enbau

Ausgabe 2014

RAS-EW
Richtlinien fiir die Anlage von Stra3en, Teil: Entwésserung einschl. Ergénzung
Ausgabe 2005

Richtlinien fiir bautechnische MaBBnahmen an Straflen in Wassergewinnungsgebie-
ten - RiStWag
Ausgabe 2016
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ATV 138
Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlags-
wasser

RAS-LP 1

Richtlinie fiir die Anlage von Stralen (RAS)

Teil Landschaftspflege (RAS-LP)

Abschnitt 1: Landschaftspflegerische Begleitplanung
Ausgabe 1996

ELA
Empfehlungen fiir landschaftspflegerische Ausfiihrung im Stra3enbau
Ausgabe 2013

RAS-LG 3

Richtlinie fiir die Anlage von Straflen/Landschaftsgestaltung
Abschnitt 3 ,,Lebendverbau*

Ausgabe 1983

RAS-LP 4

Richtlinie fiir die Anlage von Stralen (RAS)

Teil Landschaftspflege (RAS-LP)

Abschnitt 4: Schutz von Bdumen, Vegetationsbestinden und Tieren bei Baumal-

nahmen
Ausgabe 1999

RAS-Verm
Richtlinie fiir die Anlage von Straflen-Teil Vermessung
Ausgabe 2001

RG-Min-StB 93
Richtlinie fiir die Giiteiiberwachung von Mineralstoffen im StraBenbau
Ausgabe 1993

RUB 1992
Richtlinie fiir Umleitungsbeschilderung
Ausgabe 1992

Schleppkurven in technischen Regelwerken
Bemessungsfahrzeuge und Schleppkurven zur Uberpriifung der Befahrbarkeit von
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verkehrsflachen
Ausgabe 2001

5.3.2 Technische Lieferbedingungen (TL) und Prufvorschriften (TP)

l.

TL Gestein-StB 04/07
Technische Lieferbedingungen fiir Gesteinskdrnungen im Stralenbau
Ausgabe 2004, Fassung 2007

TL Pflaster-StB 06/15

Technische Lieferbedingungen fiir Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterde-
cken, Plattenbeldge und Einfassungen

Ausgabe 2006, Fassung 2015

TL SoB-StB 04

Technische Lieferbedingungen fiir Baustoffgemische und Béden zur Herstellung
von Schichten ohne Bindemittel im Stralenbau

Ausgabe 2004/Fassung 2007

TL G SoB-StB 04

Technische Lieferbedingungen fiir Baustoffgemische und Béden zur Herstellung
von Schichten ohne Bindemittel im Stralenbau, Teil:Giitetiberwachung
Ausgabe 2004/Fassung 2007

TL Asphalt-StB 07/13

Technische Lieferbedingungen fiir Asphaltmischgut fiir den Bau von Verkehrsfla-
chenbefestigungen

Ausgabe 2007, Fassung 2013

TL Beton-StB 07
Technische Lieferbedingungen fiir Baustoffe und Baustoffgemische fiir Trag-
schichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus Beton

TL Min-StB 2000
Technische Lieferbedingungen fiir Mineralstoffe im Stralenbau
Ausgabe 2000

TL Stahlspundbohlen
Technische Lieferbedingungen fiir Stahlspundbohlen
Fassung 1992
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9. TL BSWF 96
Technische Lieferbedingungen fiir Betonschutzwand-Fertigteile
Ausgabe 1996

10. TL-Warnleuchten 90
Technische Lieferbedingungen fiir Warnleuchten
Ausgabe 1990

11. TL-Leitkegel
Technische Lieferbedingungen fiir Leitkegel
Ausgabe 1994

12. TL-Leitbaken 97
Technische Lieferbedingungen fiir Leitbaken
Ausgabe 1997

13. TL-Absperrschranken 97
Technische Lieferbedingungen fiir Absperrschranken
Ausgabe 1997

14. TL-Warnbander 97
Technische Lieferbedingungen fiir Warnbédnder bei Arbeitsstellen
an Straflen
Ausgabe 1997

15. TL-Leitelemente 97
Technische Lieferbedingungen fiir bauliche Leitelemente
Ausgabe 1997

16. TL-Absperrtafeln 97
Technische Lieferbedingungen fiir fahrbare Absperrtafeln
Ausgabe 1997

17. TL-Transportable Lichtsignalanlagen 97
Technische Lieferbedingungen fiir transportable Lichtsignalanlagen
Ausgabe 1997

18. TL-M 06
Technische Lieferbedingungen Markierungsmaterialen
Ausgabe 2006
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19. TLW
Technische Lieferbedingungen fiir Wasserbausteine
Ausgabe: 2003

20. TLG Asphalt- StB 01
Technische Lieferbedingungen fiir Asphalt im Stralenbau
Ausgabe: 2001

21. TL AG - StB 09
Technische Lieferbedingungen fiir Asphaltgranulat im StraBenbau
Ausgabe: 2009

22. TL PmB
Technische Lieferbedingungen fiir gebrauchsfahige polymermodifizierte Bitumen
Ausgabe 2001

23. TL-PmOB
Technische Lieferbedingungen fiir gebrauchsfahige polymermodifizierte Binde-
mittel fiir Oberflichenbehandlung
Ausgabe 1997

24. TL G Asphalt-OB-StB 04
Technische Lieferbedingungen fiir Asphalt im Stra8enbau, Teil: Giiteiiberwa-
chung, Teil: Ausfiihrungen von Oberflachenbehandlungen
Ausgabe 2004

25. TLG Asphalt-DSK-StB 98/03
Technische Lieferbedingungen fiir Asphalt im Stralenbau
Teil: Giiteiiberwachung
Teil: Mischgut fiir Diinne Schichten im Kalteinbau
Ausgabe: 2003

26. TL PmBE-DSK
Technische Lieferbedingungen fiir polymermodifizierte Bitumenemulsionen fiir
Diinne Schichten im Kalteinbau
Ausgabe: 1998

27. TLbit Fug
Technische Lieferbedingungen fiir bituminése FugenverguBBmassenl
Ausgabe: 1982
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

TL Aufstellvorrichtungen 97
Technische Lieferbedingungen fiir Aufstellvorrichtungen fiir Schilder und Ver-

kehrseinrichtungen an Arbeitstellen
Ausgabe: 1997

TL SPU 93
Technische Lieferbedingungen fiir Schutzplankenpfostenummantelungen
Ausgabe 1993

TP Min-StB 2000
Technische Prufvorschriften fir Mineralstoffe im Straflenbau
Ausgabe 2000

TP HGT-StB
Technische Priifvorschriften fiir hydraulisch gebundene Tragschichten
Ausgabe: 1994

TP BF-StB
Technische Priifvorschriften fiir Boden und Fels im Straf3enbau
Ausgabe 2003

TPD — StB

Technische Priifvorschriften zur Bestimmung von Dicken in Oberbauschichten im
StraBenbau

Ausgabe: 1989

TL Geok E-StB 05
Technische Lieferbedingungen fiir Geokunststoffe im Erdbau des Stralenbaus
Ausgabe 2005

TP Griff-StB (SCRIM)

Technische Priifvorschriften fiir Griffigkeitsmessungen im Stra3enbau,
Teil: Messverfahren SCRIM

Ausgabe 2001

5.3.3 Merkblatter

1. Merkblatt fiir die Verdichtung des Untergrundes und des Unterbaues im
Straflenbau
Ausgabe 2003
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2. Merkblatt fiir Manahmen zum Schutz des Erdplanums
Ausgabe 1980

3. Merkblatt fiir die Herstellung von Trag- und Deckschichten ohne Bindemittel
Ausgabe 1995

4. Merkblatt fiir Flichenbefestigung mit Pflasterdecken und Plattenbeldgen in un-
gebundener Ausfiihrung sowie Einfassungen
Ausgabe 2015

5. Merkblatt fiir den Bau griffiger Asphaltdeckschichten
Ausgabe 2004

6. Merkblatt fiir das Fridsen von Asphaltbefestigungen
Ausgabe 2000

7. Merkblatt fiir die Schichtenverbund, Nihte, Anschliisse und Randausbildung
von Verkehrsflachen aus Asphalt, (MSNAR)
Ausgabe 1998

8. Merkblatt zum Amphibienschutz an Stralen (MAmMS)
Ausgabe 2000

9. Merkblatt fiir Baumpflegearbeiten an Straflen
Ausgabe 1994

10. IVZ-Norm 2007
Industrie-Norm fiir Aufstellvorrichtungen von Standartverkehrszeichen

11. HAV 13. Auflage
Hinweise fiir das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen

12. MVAS 99
Merkblatt iber Rahmenbedingungen fiir erforderliche Fachkenntnise zur Ver-

kehrssicherung von Arbeitsstellen an Strallen
Ausgabe 1999

13. Merkblatt liber StraBenbau auf wenig tragfdhigem Untergrund
Ausgabe 2010

14. DWA-M 153
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Handlungsempfehlungen zu Umgang mit Regenwasser
isgabe 2007/Korr. 2012

5.3.4 DIN-Normen

1. ATV DIN 18320
Landschaftsbauarbeiten

2. DIN 18915
Vegetationstechnik im Landschaftsbau
Bodenarbeiten
Ausgabe 2002

3. DIN 18916

Vegetationstechnik im Landschaftsbau
Pflanzen und Pflanzarbeiten
Ausgabe 2016

4. DIN 18917
Vegetationstechnik im Landschaftsbau
Rasen und Saatarbeiten

Ausgabe 2016

5. DIN 18919
Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von Griinfldchen,.
Ausgabe 2016

6. DIN 18920

Vegetationstechnik im Landschaftsbau
Schutz von Bdumen, Pflanzbestinden und Vegetationsflachen bei Baumalinah-
men, Ausgabe 2014

7. DIN 4226
Beton-Zuschlag
Ausgabe 2001

8. DIN 4150/03
Erschiitterungen im Bauwesen (schwingungsarme Verdichtung)
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9. DIN 1045/ EC 2
Beton- und Stahlbeton

10. DIN 1054

Baugrund — Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau

5.3.5 Sonstiges

1. VOB Teil A,B und C 2016
Verdingungsordnung fiir Bauleistungen

2. Leistungsbeschreibung fiir den Stralen- und Briickenbau gemafl dem STKL
(Standartleistungskatalog) des Bundesministeriums fiir Verkehr

3. Merkblitter und Anweisungen von Behorden und Bautridgern, soweit sie flir
Anlagen, welche die Baumafinahme beriihren, zustandig sind

4. Verordnung iiber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellen-
verordnung — BaustellV) vom 10.06.1998

5. Unfallverhiitungsvorschriften in der jeweils giiltigen Fassung

6. DWA Arbeitsblatt A 138 2005
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6 HINWEISE ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS

Nebenangebote werden nur gewertet, wenn sie die unmittelbar erforderlichen und die sich se-
kundiir aus dem Nebenangebot ergebenden Anderungen als Ausfiihrungszeichnung und alle
aus dem NA herriihrenden sowie die daraus folgenden Leistungen beinhalten. Nachtrige wer-
den im Zusammenhang mit einem Nebenangebot und im Nachgang zur Annahme eines Ne-
benangebotes nicht akzeptiert.

6.1 Form der Ausschreibung

Die Ausschreibung fiir Leistungen im Stra8enbau erfolgt nach dem Standardleistungskatalog
der Bundesminister fiir Verkehr. Zur vollstindigen Leistungsbeschreibung gilt grundsitzlich
der Langtext sowie Anderungen und Erginzungen der ausschreibenden Stelle.

Bei Eigentexten des Biiros verstehen sich diese Positionen einschlieBlich sdmtlicher Neben-
leistungen und Nebenkosten, die zur fachgerechten und betriebsfertigen Herstellung der Leis-
tung erforderlich sind.

6.2 Uberprufung der Unterlagen

Der AN ist verpflichtet, die vorliegenden Unterlagen auf Vollstandigkeit zu priifen. Fehlende
Unterlagen bzw. Blitter sind sofort bei der ausschreibenden Stelle anzufordern. Unvollstdndi-
ge Angebote (fehlende Seiten) werden nicht gewertet.

6.3 Leistungverzeichnis tiber EDV

Anstelle des vom AG tibersandten Leistungsverzeichnisses konnen selbstgefertigte Abschrif-
ten oder Kurzfassungen verwendet werden, wenn der Bieter den vom AG erfassten Wortlaut
des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich anerkennt.

6.4 Baustellenbesichtigung, Kalkulation

Eine gemeinsame Baustellenbesichtigung findet nicht statt.

Der AN hat sich vor Angebotsabgabe durch Besichtigung der Baustelle, insbesondere des
Landschafts- und Naturraumes sowie des Umfeldes einschl. aller Zufahrtsmdglichkeiten, ein
genaues Bild iiber die ortlichen Verhiltnisse zu verschaffen.
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Durch die Angebotsabgabe bestiitigt der AN, dass er sich in der Ortlichkeit {iber die Bausitua-
tion einschl. Zufahrtsmoglichkeiten informiert hat, dass die im LV beschriebenen Leistungen
umfassend beschrieben bzw. ausfiihrbar sind und dass alle erforderlichen Mafinahmen bei der
Kalkulation beriicksichtigt wurden. Andernfalls hat der AN auf berechtigte technische bzw.
technologische Méngel hinzuweisen.

6.5 Lohn- und Stoffpreiserhéhung

Lohn- und Stoffpreisgleitklausel werden fiir die ausgeschriebenen Leistungen nicht verein-
bart.

6.6 Bauoberleitung, 6rtliche Bauleitung

Die Oberbauleitung und die ortliche Bauiiberwachung obliegt dem AG.

6.7 Nettopreisangebote

Alle Leistungen sind als Nettopreise ohne Mehrwertsteuer anzubieten. Diese ist nach dem
giiltigen Steuersatz bei der Zusammenstellung gesondert anzusetzen.

6.8 Sicherung der Baustelle

Der AN hat keinen Anspruch auf Vergiitung von Schiden, die an den von ihm erstellten An-
lagen aufgrund unzureichender SicherungsmafBnahmen durch Hochwasser, Grundwasser,
Sturm, Schnee, Eis und dergleichen entstehen konnen.

Anspruch auf Vergiitung von Schiden durch Witterungseinfliisse bestehen nur, wenn durch
das zustidndige Wetteramt diese als auBergewdhnlich eingestuft werden (hohere Gewalt).

Aufgestellt: Cottbus, den 18.04.2017

Straflenbau: Dipl. Ing. S. Preuf3
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