Ingenieurbiiro Rehork - Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstrale 21
03050 Cottbus ZIB-R\

Cottbus, den 20.04.2017

Baubeschreibung

Projekt: Erneuerung der K7101 OD Eichwege / Débern
Trinkwasserleitung

Projekt-Nr.: 143402

Phase: Ausfiihrungsplanung
2.und 3.Bauabschnitt
1. Aufgabenstellung und Umfang der Bauleistung

Der Landkreis Spree-Neile plant den 2.und den 3.Bauabschnitt der Kreisstralte K 7101 im Abschnitt 30
zwischen Str.-km 10,3 und 9,9 in der Ortslage Eichwege, Dorfstralle, zu erneuern.

Der 2.Bauabschnitt verlauft von der Einbindung Dubraucker Stral3e bis zur Einbindung TeichstralRe.

Der 3.Bauabschnitt verlauft von der Einbindung Teichstralle bis 20 m hinter das Grundstiick Dorfstralle
Nr.21.

Im Zuge dieser Erneuerung wird vom SWAZ, Spremberger Wasser- und Abwasserzweckverband, die
abwassertechnischen Entsorgung in der Dorfstralle gebaut und eine neue Schmutzwasser-Druckleitung
von der Dorfstralle / TeichstralRe bis zur Dubraucker Stral3e Nr. 22 verlegt.

Gleichzeitig sollen mit dieser BaumalRnahme auch Umverlegungen von TW-Leitungen und
Sanierungsmafinahmen der TW-Hausanschlisse, der Knotenpunkte mit Austausch einzelner Armaturen
und Formstiicke durchgefiihrt werden.

Der 1. Bauabschnitt wird zurzeit realisiert. Die Weiterfihrung der BaumafRnahmen erfolgt im Jahre 2017
mit dem 2.Bauabschnitt.

2. bereits ausgefiihrte Leistungen Ubergang 1.BA/2.BA

21 Kreuzung Dubraucker StraBe

Im Kreuzungsbereich der Dubraucker Straflte wurde unter anderem der Trinkwasserknotenpunkt
groRflachig erneuert, indem ein Ringschluss zu dem Leitungsende PE 90 ca. 60m vom
Kreuzungsmittelpunkt entfernt geschaffen wurde.

Der Knotenpunkt wurde mit 3 Abgangsschiebern und dazwischen liegendem Hydranten ausgestattet und
an die vorhandene Versorgungsleitung 110x10,0 PE in dstliche und westliche Richtung angeschlossen.

2.2 Erneuerung der Hausanschlussleitungen

Im 1. Bauabschnitt wurden die Hausanschlussleitungen erneuert und auf die vorh. bzw. neue Leitungen
umgebunden

3. Angaben zum unterirdischen Bestand

3.1 Angaben zum Leitungs- und Kabelbestand

Im gesamten Trassenbereich der Dorfstrale befinden sich in den Seitenbereichen und in dem
Fahrbahnbereich selbst Kanéle, die zu den Mischwasser-, Schmutzwasser-, und Regenwasserkanale
zugeordnet werden kdnnen.

Es sind folgende Leitungen und Kabel zu beachten:

- SWAZ Trinkwasserleitung,
Schmutzwasserkanal, Schmutzwasserdruckleitung
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Mischwasserkanal
- Mitnetz Strom Elektro-NS-Kabel
Elektro-MS-Freileitung
Elektro-HS-Freileitung
- Telekom AG Freileitung / Kabel
- Amt Débern Land Beleuchtungskabel
Regenwasserkanal Dubraucker Stralle
4. Bautechnische Lésung 2.BA
4.1 KP 4 DorfstraBe / Teichstrae

Da im Rahmen des 3.BA’s die alte Stahlleitung von der TeichstralRe bis zum Bauende ausgetauscht und
ein Ringschluss mit der vorh. Trinkwasserleitung PE 63 in der Teichstralle geschaffen wird, muss im
Kreuzungsbereich TeichstraRe der Trinkwasserknotenpunkt neu ausgebaut werden.

Folgende Bedingungen missen dabei eingehalten werden:

>

Y V VY

4.2

Befahrbarkeit des norddstlichen Kurvenbereiches der Kreuzung durch den Linienverkehr muss
gegeben sein

Der Knotenpunkt muss so ausgebaut werden, dass bei der Leitungsanbindung und Weiterfiihrung
fur den 3.BA die neue Stral3e nicht wieder aufgebrochen werden muss.

Aufbau eines Schieberkreuzes mit 3 Schiebern und einem Unterflurhydranten mit Vorschieber
Anbindung an die vorhandene Leitung PE 63x6,7 bzw. Stahl DN50 in der DorfstralRe
Herausziehen eines Leitungsstranges in Richtung TeichstralRe fir die spatere Anbindung des
3.BA, von dem auch der Spihlhydrant fir das Pumpwerk abgeht.

KP 5 Erneuerung der 250er Leitung im Kreuzungsbereich Dubraucker Strale

In der Dubraucker StralRe ist zwingend vor Verlegung der Abwasserdruckleitung der Knotenpunkt 5 zu
erneuern.

>

Y

YV VVV

5.

Erneuerung des gesamten Kreuzungsbereiches der 250er AZ-Leitung mit der Dubraucker Strafie
unterhalb der 110er kV Freileitung.

Der gesamte Knotenpunkt wird ca. 1m versetzt vormontiert. Die Anbindung an die vorhandene
AZ-Leitung erfolgt durch kurzfristige AulRerbetriebnahme der vorh. Leitung.

Der Anschluss an die vorhandene Versorgungsleitung PE 90 wird in den Knotenpunkt integriert
Die Leitungsabgange in nordliche und sudliche Richtung erhalten jeweils einen Schieber DN80
Der vorh. Uberfluthydrant auf der éstlichen Gehwegseite wird durch einen neuen
Uberflurhydranten mit Vorschieber ersetzt und auf die andere StralBenseite verlegt.

Nach den Umschlussarbeiten ist die vorh. AZ-Leitung DN 250 mit hydraulisch gebundenem
flieRfahigem Fulllmaterial zu verpressen, die Enden sind zu verschlieRen

Bautechnische Lésung 3.BA

Anbindung der Knotenpunkte muss so ausgebaut werden, dass bei der Leitungsanbindung und
Weiterflihrung fiir den 3.BA die neue StralRe nicht wieder aufgebrochen werden muss.

5.1

KP 7 DorfstraBe / Anbindung zum 2.BA

» Anbindung der neuen Versorgungsleitung PE 90x8,2 PE100 an den neuen Knotenpunkt 6 des

2.BA’s im Bereich Kreuzung Teichstrale

» Rilckbau des FFR-Stiicks, der 2 PE-Bbégen und des E-Flex Stickes zur AulRerbetriebnahme der

5.2

alten Stahlleitung

KP 8 DorfstraRe / Anvindung vorh.Leitung am Bauende

» Anbindung der neuen Versorgungsleitung PE 90x8,2 PE100 an die vorhandene Stahlleitung 2“

hinter dem Bauende des Stralenausbaus

Y:\143401_EICHWEGE_SW\ProjDoku\3BA_Ph56\TW\BB.doc 1B Rehork



Baubeschreibung

Projekt: Erneuerung der K7101 OD Eichwege / Ddbern .
Trinkwassermafinahmen, 2. und 3.Bauabschnitt Seite 3 von 8
Projekt-Nr.: 143402

5.3 KP 9 TeichstralRe

» Anbindung der neuen Ringschlussleitung PE 63x5,8 PE100 an den Knotenpunkt 6 des 2.BA’s
(hinter dem Hydrantenabgang)

5.4 KP 10 TeichstraRe

» Anbindung der neuen Ringschlussleitung PE 63x5,8 PE100 an die vorh. Leitung PE 63 im
Bereich des Feuerloschteiches
» Rickbau des alten Uberflurhydranten und Schieber einschlieRlich 4m Rohrleitung

5.5 Leistungsgrenze Dienstleister WAS GmbH

Alle Umschlussarbeiten am vorhandenen Netz des Spremberger Wasser- und Abwasserzweckverbandes
mussen durch den Dienstleister des SWAZ, die WAS GmbH ausgefiihrt werden.

Die Leistungsgrenzen sind in den Detailen Knotenpunktskizzen und im Lageplan ausgewiesen.

Die Formstiicke werden vom Auftragnehmer geliefert und fir die Umschlussarbeiten der WAS GmbH zur
Verfugung gestellt.

Der Bauausfiihrende koordiniert den Bauablauf mit der WAS GmbH Spremberg.

Vom AN sind erhéhte Aufwendungen zur Bekanntmachung einer AufRer- und Inbetriebnahme der
Versorgungsleitung bei den Umschlussarbeiten in den nachfolgenden Orten einzukalkulieren:

Tschernitz OT Dobern
Wolfshain OT Dobern
Klein Diben OT Doébern
Jamlitz OT Dobern
Zschornow OT Dobern

5.6 hohenméBige Einordnung

Trinkwasserleitungen werden mit einer Uberdeckung von mind. 1,45 m verlegt.

Im Knotenpunkt 4 kreuzt die geplante Trinkwasserleitung den gepl. Schmutzwasserkanal DN 200 bzw.
Regenwasserkanal DN 700 und DN 300.

Die Kreuzung erfolgt unterhalb des RW-Kanals mit einer Uberdeckung von ca. 2,08m.

Im Knotenpunkt 5 kreuzt die geplante Trinkwasserleitung die vorh. Schmutz- und Regenwasserkanale DN
200 bzw. DN 300. }
Die Kreuzung erfolgt unterhalb der beiden Kanéle mit einer Uberdeckung von ca. 2,00m.

5.7 Dimension, Material Rohrverbindung

Die Verbindung der PE-Druckrohre miteinander erfolgt mit dem Heizwendelschweillverfahren
entsprechend der Hinweise gemafl DVS-Richtlinie 2207 T1 fir Rohr nach DIN 8074/8075.

Bei Richtungsanderung ist das Rohr mit den erlaubten Biegeradien zu verlegen.

5.8 Rohrverbindungen Formstiicke und Armaturen

Die Knotenpunkte sind entsprechend der Knotenpunktskizzen auszufiihren.

Fir die Hydranten kommen einfach absperrende Hydranten auf senkrechtem T-Stlck zum Einsatz.
Die Einbaugarnituren sind nach den Anforderungen der DVGW GW 336 auszufiihren.

Die Strallenkappen in Gehwegbereichen sind als GussstralRenkappen Typ 1938 herzustellen.
Die Strallenkappen in Bitumenbereichen sind als hohenverstellbare, multifunktional mit breiter Auflage,
Kunststoffstralienkappen nach DIN 4057 auszufiihren.

Es werden Schieber einschl. Einbaugarnitur von der Firma Keulahitte GmbH eingebaut.
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5.9 Hausanschlussleitungen

Alle Trinkwasserhausanschlisse sind vor Beginn der Arbeiten freizulegen und in Lage, Nennweite,
Material und Tiefe zu dokumentieren.

Die vorhandenen Hausanschlussleitungen, die nicht aus Polyethylen bestehen werden im &ffentlichen
Bereich bis zur Grundstiicksgrenze durch 32 x 3,0 PE100 ersetzt.

Da die Tiefenlage der Hausanschlussleitungen nicht bekannt ist, wurde in den Kreuzungsbereichen mit
den geplanten Schmutz- und Regenwasserkanalen erst einmal eine Erneuerung der
Hausanschlussleitungen bis zur Grundstlicksgrenze geplant. Wahrend der Bauausfiihrung ist dann zu
entscheiden, ob diese auch ausgefiihrt werden.

Die vorh. Hausanschlussleitungen der Grundstiicke Nr.17 und Nr.26 werden erneuert und auf die gepl.
Trinkwasserversorgungsleitungen PE 63x5,8 umgebunden.

Die Anbindung der Hausanschlussleitungen an die Versorgungsleitung erfolgt mittels Anbohrarmaturen in
den entsprechenden Nennweiten. Die Umbindung an die vorhandene HA-Leitung im Bereich der
Grundstiicksgrenze erfolgt mit Klemmfittings bzw. Adapter.

6. Erdarbeiten
Vor der Baumalinahme ist an der umliegenden Bebauung eine Beweissicherung durchzufiihren.

Die Verlegung der Trinkwasserversorgungsleitungen, Knotenpunkte und Hausanschlussleitungen erfolgt
in offener Bauweise.

Fir die Ausbildung der Rohrgraben sowie den erforderlichen Arbeitsraumbreiten gilt DIN 4124 und DIN
EN 805.

Die mit den Bohrungen und Sondierungen ermittelten Baugrundverhaltnisse weisen fir die Sande eine
mitteldichte Lagerung auf. Sie sind fir die Rohrverlegung gut tragfahig. Die Rohrleitungen kénnen nach
DIN EN 1610 unmittelbar in den anstehenden Erdstoffen verlegt werden, wenn das Bettungsmaterial
keine Bestandteile enthalt, die groRer als 22 mm sind.

Stehen im Bereich der Rohrgrabensohle bindige Schichten an, sind sie fiir die Rohrverlegung tragfahig.
Der Rohrgraben ist tiefer auszuheben und die Leitung auf einer unteren Bettungsschicht von mind. 100
mm (Bettung Typ 1) zu verlegen.

Aufgeweichte bindige Erdstoffe sind nicht tragfahig und missen gegen Fein- bis Grobsande ausgetauscht
werden, bevor die untere Bettungsschicht eingebracht wird.

Die Rohrgraben sind im Verbau auszufiihren.

Die Grabenbreite setzt sich aus dem Nenndurchmesser, dem bendtigten Arbeitsraum (0,2 m) sowie der
Schalung fiir den Verbau zusammen. Sie betragt 1,10 m. Aufgeweichte Bdden sowie stark bindige als
auch organische Boden sind auszutauschen und diirfen nicht wieder eingebaut werden.

Fir die Muffen sind Kopflocher vorzusehen.

Leitungszone:
Zum Einbetten der Rohre sind im Bereich der Leitungszone nichtbindige Béden mit einem Grdstkorn von
22 mm einzubauen und zu verdichten.

Hauptverfiillung

Die nichtbindigen / schwachbindigen Sande kénnen zur Hauptverfiillung des Rohrgrabens verwendet
werden.

Beim Verflllen sind Schiittlagen von max. 0,3 m Dicke herzustellen und von Hand oder mit leichten
Verdichtungsgeraten zu verdichten. Der Einsatz von mittleren Stampf- und Rittelgeraten ist erst bei
Scheitelliberdeckungen von mindestens 1 m zulassig.

Als Verdichtungsforderung gelten 97% der Proctordichte fir die Leitungszone und 98% der Proctordichte
fur die Rohrgrabenverfillung dartber.

Der Verdichtungserfolg ist mittels Stutzenentnahme und dazugehdrigen Proctorversuch nachzuweisen.
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Als Hauptverfillung ungeeignet sind aufgeweichte Schluffe und Tone sowie im Fahrbahnbereich stark
organisch durchsetzte Sande.

7. Angaben zur Baustelle
71 Lage der Baustelle

Kreis/Stadt: Débern OT Eichwege
Gemarkung:  Ddbern

7.2 Baustelleneinrichtung

Die Flachen flr die Baustelleneinrichtung sind vom AN zu beschaffen. Die Kosten fir angemietete
Flachen sind vom AN mit einzukalkulieren.

7.3 Baugrundverhiltnisse
Baugrundgutachten vom 22.06.2007 / 25.11.2014 vom Ing.-Biiro Reinfeld und Schén
7.3.1 2.Bauabschnitt

Im geplanten Baubereich wurden die Bohrungen B8 bis B10 und 1 Sondierung durch das Ingenieurbiro
Reinfeld und Schén im Jahr 2007 durchgefuhrt. Die festgelegte Endteufe lag bei 3,00m. Das
Baugrundgutachten wurde fir die Verlegung des Schmutzwasserkanals erstellt. Im November 2014
wurde Herr Reinfeld mit der Auswertung der Bohrungen fur den StralRenbau beauftragt und es wurden
eine zusatzliche Bohrung (B1/14) und Sondierung in Auftrag gegeben.

Der Ortsteil Eichwege befindet sich im Bereich des Muskauer Faltenbogens, wo die geologischen
Verhaltnisse in Abhangigkeit von der Faltung durch einen haufigen Wechsel nichtbindiger und bindiger
Schichten und durch Braunkohleeinschliisse gepragt sind.

Die StralRe ist mit 9-23cm Asphalt auf Klein-, GroRpflaster und Magerbeton befestigt. Der Baugrund der K
7101 besteht in den oberen Bereichen aus Sanden (SE und SU) und darunter aus bindigen Erdstoffen
(Bodengruppen SU, UL, UM, ST und TM).

Anthropogene Ablagerungen aus Sanden mit Ziegelstlicken, deren Machtigkeiten 0,7 bis 2,0 m betragen,
sind in den Bohrungen 6 bis 10 vorhanden.

Im Einmundungsbereich zur Teichstralle (B10) stehen unterhalb der Bauwerkssohle ab 4,1 m Tiefe
Kohlenschluff und ab 5,1 m Tiefe Braunkohle an.

7.3.2 3.Bauabschnitt

Im geplanten Baubereich wurden die Bohrungen B11 durch das Ingenieurbiro Reinfeld und Schon im
Jahr 2007 durchgefihrt.

Die Stral3e ist mit 23cm Asphalt auf 10cm Magerbeton befestigt.
Der Baugrund besteht in den oberen Bereichen bis zu einer Tiefe von 1,10 m aus Sanden (SE) und
darunter aus bindigen Erdstoffen (Ton).

7.4 Priifung auf Schadstoffbelastungen

Die Asphaltproben des vorhandenen Stralenbelages wurden dem Wiederverwendungsbereich 3
zugeordnet. Der Ausbaustoff kann fir eine wasserrechtliche Einstufung als nicht geféhrlich
(Abfallschlissel 17 03 02) deklariert werden.

Die anstehenden Bdden bzw. Schichten unterhalb der Asphaltdecke, Gehwege und die Bankette wurden
gemal Probenahmeprotokoll vom 24.07.2015 beprobt. Die Proben entsprechen gemall LAGA den
Zuordnungswerten Z 0 und Z 1.1.
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7.5 Grundwasser

Der Grundwasserspiegel tritt in sehr unterschiedlichen Tiefen oder gar nicht auf, weil sich das Wasser
aufgrund der bindigen Schichten, die als Wasserstauer wirken, nicht ausspiegeln kann.

Fiar die hydrologische Situation ist das Schichtenwasser, das bei starken Niederschlagen haufig in
geringen Tiefen vorhanden ist, von wesentlicher Bedeutung.
Im Bereich von Bohrung 9 kann es bereits oberhalb von 0,7 m Tiefe vorhanden sein.

Die bindigen Schichten wirken als Wasserstauer. Bei starken Niederschlagen kann sich an deren
Oberflache Schichtenwasser bilden.

Das Planum ist vor Durchfeuchten und Aufweichen zu schitzen.

Bei starken Niederschlagen ist ein Pumpensumpf zur Ableitung des Oberflachen- und Schichtenwassers
vorzusehen.

7.6 StraBenaufbruch und —wiederherstellung
7.6.1 DorfstraBe

Die geplante Trinkwasserleitung in der Dorfstrale befindet sich innerhalb des befestigten
Strallenbereiches, der im Zuge des StralRenneubaus abgebrochen wird.

In der Dubraucker Stral3e ist fur die Verlegung des Knotenpunktes 5 die vorhandene Asphaltbefestigung
(ca. 25 m?) und der mit Pflastersteinen befestigte Gehweg (10 m?) aufzubrechen und nach
Rohrgrabenverfiillung wieder herzustellen.

Aufzubrechende Verkehrsflachen sind hinsichtlich des Gesamtgebrauchs und ihrer Tragfahigkeit geman
ZTV A-StB-97/09 sowie den darin verwiesenen DIN-Vorschriften wieder herzustellen.

7.6.2 TeichstraBe

Die Verlegung der geplanten Trinkwasserleitung in der Teichstralle erfolgt in den westlichen und 6stlichen
Seitenbereich der Fahrbahn.

Es ist fur die Verlegung der Rohrleitung die vorhandene Asphaltbefestigung (ca. 45 m?), die vorhandene
Splittbefestigung (ca. 50 m?) und die Pflasterbefestigung (15 m?) aufzubrechen und nach
Rohrgrabenverfiillung wieder herzustellen.

8. Ausfiihrung der Bauleistungen
8.1 Verkehrsfiihrung, Verkehrssicherung

Die Realisierung der Baumaflinahme des 2.Bauabschnittes erfolgt unter Vollsperrung in Abstimmung mit
der Strallenverkehrsbehorde. Die verkehrsbehdrdliche Anordnung muss mind. 14 Tage vor Baubeginn
vom Baubetrieb gestellt werden.

— Der fuBBlaufige Verkehr ist wahrend der Bauzeit sicher an der Baustelle vorbeizufiihren

— Fir Rettungsfahrzeuge ist in Absprache mit der Feuerwehr ein zweiter Rettungsweg zu fihren.

— Betroffene Anwohner, Cottbusverkehr und das Stadtentsorgungsamt sind rechtzeitig vom Baubeginn
zu informieren.

— Spétestens 4 Wochen vor dem geplanten Baubeginn ist ein Vor-Ort-Termin mit der
StralRenverkehrsbehérde anzuberaumen. Auf der Grundlage der dabei getroffenen Festlegungen zur
Ausfihrung bzw. Regelung des Verkehrs erfolgt die Beantragung.

— Die erforderliche Antragstellung auf Verkehrsraumeinschrankung hat innerhalb der gesetzlichen Frist
It. Richtlinien von Arbeitsstellen an Strallen (RSA) Teil A Pkt. 3.1 Abs. 4 bzw. VWV - StVO § 45 Abs. 2
Satz 1 von mind. 2 Wochen vor Baubeginn zu erfolgen.
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8.2 Bauablauf

Die Reihenfolge des Bauablaufes obliegt dem AN.

Es ist dem AG ein Bauzeitenplan vor Beginn vorzulegen. Die vorgegebenen Fristen sind einzuhalten.
8.3 SicherungsmaRnahmen

Es ist die die Baustellenverordnung — BaustellV zu beachten.

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Die Unfallverhitungsvorschriften (UVV) sind zu beachten.
Der fuBlaufige Verkehr ist sicher an der Baustelle vorbeizufiihren.

Zur Sicherung der Zugange zu den Wohnhausern sind FulRgangerbriicken bzw. befahrbare
Strallenbriicken vorzusehen.

8.4 Denkmalrechtliche Erlaubnis

- Es wurde festgestellt, dass das Bauvorhaben unmittelbar an das eingetragene Denkmal ,Dorfkirche,
DorfstralRe®,

- ,Pfarrhaus mit Nebengebaude®, Dorfstralle 5%,

- ,Schul- und Kiisterhaus mit Nebengebauden, Dorfstralle 17 angrenzt.

Des Weiteren ist das ortsfeste Bodendenkmal Nr. 120192 ,Dorfkern, Kirche und Friedhof* durch das

Vorhaben betroffen.

8.5 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Wahrend der Bauzeit ist die Abfallentsorgung zu gewahrleisten. Es sind provisorische Sammelplatze fur
die Leistungen der Abfallentsorgung einzurichten.
Der Baubeginn ist dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, mindestens 14 Tage vorab, schriftlich anzuzeigen.

8.6 Priifung
Die Rohrleitungsteile sind vor dem Einbau auf erkennbare Schaden zu prifen.

Die Prifung der Wasserdichtheit der Leitungen und der Rohrverbindungen erfolgt nach DIN 805. Auf
dieser Grundlage gelten fiir die Planung, den Bau und die Prifung von Wasserversorgungsanlagen das
DVGW-Arbeitsblatt W-400 Teil 1-3.

Das Ergebnis der Druckprifung ist zu protokollieren.

Die Prufung der Schweifverbindungen erfolgt nach der DVS R 2203-1.

Vor Inbetriebnahme sind die Druckrohrleitungen zu spilen und entsprechend DVGW W 291 zu
desinfizieren.

Der Nachweis zur Hygienefreigabe erfolgt durch das Gesundheitsamt des LK SPN.

8.7 Vermessungsleistungen / Dokumentation

Vor Verfillung der Rohrgraben sind die Leitungen lage- und héhenmaRig einzumessen.

Die Bestandsunterlagen sind auf der Grundlage der ,,Anforderungen des SWAZ an die Dokumentation
zur wasserwirtschaftlichen erdverlegten Leitungen® vom 19.01.2015 und die DIN EN 13508-1 in
Verbindung mit der DWA-M 149-2 zu beachten.

Fir jeden Hausanschluss ist ein extra Aufmassblatt mit getrennten Abrechnungseinheiten Material,
Arbeitsleistungen, Preis anzufertigen.

8.8 vom Auftragnehmer zu beschaffende Unterlagen
— Aktuelle Bestandsunterlagen, Schachtscheine der Versorgungsunternehmen

— Bauablauf- / Bauzeitenplan
— Finanzierungsplan
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Entsorgungsnachweise gemal BTR-RC-StB 04 und LAGA
Kippgenehmigung

Materialgtitenachweis

Mischgutrezepturen

8.9 Wasserhaltung

Die Rohrleitungen mussen in einer trockenen Baugrube verlegt werden.

Bei den Bohrergebnissen kann davon ausgegangen werden, dass zumindest im Bereich der Bohrung 10
eine geschlossene Wasserhaltung notwendig wird. Es eignet sich eine Vakuumanlage mit eingespulten
Nadelfiltern. Die GWA kann im Zusammenhang mit der Rohrverlegung der Schmutz- und
Regenwasserkanale zur Anwendung kommen.

Der Wasserspiegel ist bis 0,50m unter das Rohrauflager abzusenken. GemaR § 29 des
Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) und § 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) ist die
Grundwasserabsenkung durch den Baubetrieb mind. 4 Wochen vor in Kraft treten bei der unteren
Wasserbehdrde des Spree Neilte Kreises zu beantragen.
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