Bezeichnung der Bauleistung:

StrB.7.01.17

Ausbau der K 7101- OD Eichwege 2.,3. und 4.BA, Lose 1-5

Los 1: StraBenbau einschl. StraBeneinlaufe
Los 2: Gehweg und Bushaltestellen

Los 3: Regenwasserleitungsbau

Los 4: Neubau Schmutzwasserkanalisation

Los 5: Erneuerung Trinkwasserleitung

(Wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Die VOB/C Ausgabe 2015 wird nicht Vertragsbestandteil. Es gilt weiterhin die VOB/C Ausgabe
September 2012.

11. Zusatzliche Auftragsbedingungen (§10 Nr.1, Abs.2, Satz 2 und Nr.2 VOB/A) fiir den Steuerabzug nach
§48 Einkommensteuergesetz (EstG).
Ubersteigt die gesamte Gegenleistung des Auftraggebers fiir die vom Auftragnehmer erbrachten Bau-
Leistungen voraussichtlich den nach §48 Abs.2 Satz 1 EstG maligeblichen Betrag, wird der Auftraggeber
auf Abrechnung des Auftragnehmers nur zahlen, wenn der Auftragnehmer mit der Abrechnung entweder
eine glltige Freistellungsbescheinigung vorlegt (§48 Abs.2 Satz 1in Verbindung mit §48b Satz 1 EstG)
oder das fur ihn zustédndige Finanzamt und seine Steuernummer schriftlich mitteilt (48a EstG).
Legt der Auftragnehmer mit seiner Abrechnung keine glltige Freistellungsbescheinigung vor, behalt der
Auftraggeber den gesamten Zahlungsbetrag beginnend ab der ersten Teilrechnung ein.

12.Fir den Fall, dass uber die Berechtigung der behaupteten Mangel von VOB/B, §4 Nr.6 und 7 Meinungs-
verschiedenheiten auftreten, ist vor der Abnahme ein Sachverstandigengutachten einzuholen.
Durch den Bauunternehmer ist ein 6ffentlich bestellter Sachverstandiger zu beauftragen, nach vorheriger
Bestatigung durch die andere Vertragspartei. Die Feststellungen des Sachverstandigen sind fiir die Ver-
tragspartner verbindlich. Die Kosten flir den Sachverstandigen tragt der Unterlegene.

13.In der unter Pkt.2 genannten Ausflhrungsfrist gelten 5 Werktage Arbeitsunterbrechung bzw.
Stillstandzeiten bedingt durch fir Sicherungs- und Umverlegungsarbeiten von Leitungen
durch das jeweilige Versorgungsunternehmen. Diese Stillstandszeiten sind im Bauablaufplan des
Auftragnehmers auszuweisen.

14.Vereinbarung zur Einhaltung der Mindestanforderungen nach dem Brandenburgischen
Vergabegesetz
Dem Angebot hat der Bieter die Vereinbarung zur Einhaltung der Mindestanforderungen nach dem
Brandenburgischen Vergabegesetz rechtsverbindlich unterzeichnet beizufiigen, sonst ist das Angebot
unvollstandig.
Bei der Weitergabe von Leistungen an Nachunternehmer oder der Beauftragung eines Verleihers von
Arbeitskraften hat der Auftragnehmer die Vereinbarung zwischen dem Bieter / Auftragnehmer / Nach-
unternehmer / Verleiher von Arbeitskraften und einem (ggf. weiteren) Nachunternehmer oder Verleiher
zur Einhaltung der Mindestanforderungen nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz des Vergabe-
handbuches VOL Bbg zum Vertragsgegenstand zu machen und die Vereinbarungen bis zum tatsachlich
ausfuihrenden Unternehmen seinem Angebot beizufliigen oder bei spaterem Einverstandnis mit der
Weitergabe nachzureichen. Dem Nachunternehmer oder Verleiher von Arbeitskréften ist dieselbe Ver-
pflichtung aufzuerlegen. In den Bezeichnungen zur Kennzeichnung der Beteiligten im Vordruck ruckt der
in der Kette von Weitervergaben dem &ffentlichen Auftraggeber ndhere Nachunternehmer in die Position
des im Vordruck so bezeichneten eigenen Auftraggebers ein.
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15. Teilnahme an der Bauanlaufberatung am Dienstag, den 18.07.2017 um 10:00 Uhr
Treffpunkt: Kreuzung K 7101/ Dubrauker Strale.
Der AN hat seinen Bauablaufplan vorzulegen.

16. Teilnahme des AN an der Einwohnerversammlung am Dienstag, den 11.07.2017 um 18:00 Uhr
Treffpunkt: Dobern, TeichstraBe 14 (Sportlerheim Eichwege).
Der AN hat seinen Bauablaufplan und die Ansprechpartner vor Ort vorzustellen.

17.Die Erreichbarkeit der Grundstiicke und Nutzbarkeit der Zufahrten zu den vorhandenen bewohnten
Grundstlcken ist bei Vollsperrung der StralRe fur die Feuerwehr und Rettungsdienste standig zuganglich
zu halten, besonders nach Schichtende und am Wochenende.

18.Zusétzliche Abzugsregelungen
Der Auftraggeber kann bei Uber- und Unterschreitungen von Grenzwerten der Einbaudicke, der
Einbaumenge, des Bindemittelgehaltes, des Verdichtungsgrades (oder des Hohlraumgehaltes), des
Schichtenverbundes und der Ebenheit dem Auftragnehmer anbieten, im Rahmen einer Einzelvertrag-
lichen Vereinbarung die Geltendmachung der Beseitigung von Mangeln vorerst zurtickzustellen und daftr
als Ausgleich einen Abzug vorzunehmen. Die Hohe des Abzuges bemisst sich dann nach den im Anhang
A der ZTV Asphalt-StB 07 angegebenen Abzugsformeln.
Bei hoher oder besonderer Beanspruchung der Stral3e liegt es im Ermessen des Auftraggebers eine
Mangelbeseitigung zu verlangen.
Nachfolgend sind zusatzliche Regelungen fiir Abzugsermittlungen angegeben, fir die es in der ZTV
Asphalt-StB 07 keine Abzugsregelungen gibt.

Hohlraumgehalt
Uberschreitet der Hohlraumgehalt des Einzelbohrkernes den in der ZTV Asphalt-StB 07 angegebenen
Hohlraumgehalt an der fertigen Schicht fur die Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton und Splittmastix-
Asphalt, so wird der Abzug nach folgender Formel berechnet:
A=p? e10e[EPeF

100
Darin bedeuten
A = Abzugin EUR
P = Uber den Grenzwert der ZTV Asphalt-StB 07 hinausgehende

Uberschreitung des Hohlraumgehaltes in Vol.-% (absolut)

EP = Einheitspreis in EUR/m2 oder EUR/t
F = der Probe zugehdrige Flache in m? oder zugehdoriger Einbaumenge in t

Der Abzug wird fir jeden Einzelwert des Hohlraumgehaltes ermittelt.

Wiirde auch ein Abzug infolge Uberschreitung des Verdichtungsgrades gemaR Anhang A, Abschnitt
A.2.4, der ZTV Asphalt-Stb 07 entstehen, ist der héhere Abzug mafigebend.

Die Abnahme wird fiir die dem Einzelwert zugehdrige Flache verweigert, wenn der Grenzwert des
Hohlraumgehaltes an der Deckschicht um 2 Vol.-% Uberschritten wird.

Schichtenverbund
Bei Unterschreitung der Werte geman Abschnitt 4.2.3 der ZTV Asphalt-Stb 07, ist eine Minderung der
Vergltung um 2,50 €/m? und Schichtgrenze fiir die zuzuordnenden Flachen vorzunehmen.

19. Verzogert die Baufirma die Erledigung von Restleistungen bzw. die Beseitigung von Mangeln ins
Folgejahr und ergeben sich nachweislich Mehraufwendungen/ Mehrkosten beim BaulUberwacher des
AG (6rtliche BU und Bauoberleitung), wird hiermit vertraglich vereinbart, dass der AG die
entstandenen Mehrkosten des Bauliberwachers von der Teilschlussrechnung/ Schlussrechnung der
Baufirma absetzt.
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20. Nachtrage
Fir Nachtragspreise wird die dem Angebot zu Grunde liegende Urkalkulation Vertragsbestandteil.
Der Bieter hat spatestens 10 Kalendertage nach Zuschlagserteilung priiffahige Kalkulationsunterlagen
zum abgegebenen Angebot im verschlossenen Umschlag beim Auftraggeber oder dem
Bauuiberwachenden zu hinterlegen. Das trifft auch fir die an NAN vergebenen Leistungen zu.
Wird keine Urkalkulation vorgelegt, erkennt der Auftraggeber die Kalkulationselemente fiir etwaige
Nachtragspreise in ihrer Hohe nur auf Basis seiner eigenen Erfahrungswerte an. Werden im Vertrag
vorgesehene Leistungen geandert, oder nicht im Vertrag vorgesehene Leistungen gefordert, so ist der
AN grundsatzlich verpflichtet, den Nachtragsangeboten eine pruffahige Kalkulation (siehe oben)
beizufigen und vor Ausfiihrung vom AG bestatigen zu lassen. Versdumt oder unterlasst der AN diese
Verpflichtung, ist der AG zu keiner nachtraglichen Vergltung verpflichtet.

- Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen -
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