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Ungeteiltes Leistungsverzeichnis
- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -
Die im Langtext-Verzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (0Z) sind nachstehend

aufgefuhrten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen. Bei Widerspruch
gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis.

LB-Nr. Leistungsbereich Ausgabe
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00 EINRICHT., HILFSLEIST., STUNDENLOHN

00.00 BAUSTELLENEINRICHTUNG

00.00.0001 e mm e e e - 1,0 Psch X XXX XXX, XX it e s

Baustelle einrichten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemaRen Ausfihrung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,

bereitstellen und - soweit der Geréteeinsatz nicht
gesondert vergltet wird - betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafiir notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Bauburos, Unterkinfte, Werkstatten, Lagerschuppen
und dgl., soweit erforderlich, antransportieren,

aufbauen und einrichten.

Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die Baustelle,
soweit erforderlich, herstellen.

Bei Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs fur
die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich,

ausfihren.

Flachen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfligung
gestellten nicht ausreichen.

Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geréate, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der
betreffenden Teilleistungen vergiitet. Soweit nicht fir
bestimmte Leistungen fur das Einrichten der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale fir alle Leistungen

samtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Abrechnung der Leistung erfolgt wie folgt:

- 40 % bei fertiger Einrichtung

- 60 % bei 30 % fertige Bauleistung

- 80 % bei 60 % fertiger Bauleistung

- 100 % bei Beendigung der Bauleistung

Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
der Baumalinahme entfernen. Urspringlichen Zustand
wieder herstellen.

Hinweis zur OZ 00.00.0002
Forts. Hinweis
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Hinweis Forts.

Der AN hat sich die ordnungsgemaf3e Wiederherstellung
der von ihm bearbeitenden bzw. genutzten Flachen von
den entsprechenden Grundstiickseigentimern schriftlich
bescheinigen zu lassen und dem AG vorzulegen.

00.00.0002 Rt e e 1,0 Psch X XXX XXX, XX o eees e N
Baustelle raumen Samtl. LV-Abschn.
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rAumen.
Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten.
Soweit nicht fur bestimmte Leistungen fiir das Raumen
der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

Zwischensumme 00.00 L e e,
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

0oz

StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.01

00.01.0001

00.01.0002

00.01.0003

00.01.0004

00.01.0005

Hinweis zur OZ 00.01
Die Prufungen darfen nur durch ein nach RAP Stra
zugelassenes Priflabor durchgefiihrt werden.

HILFSLEISTUNG.F.KONTROLLPRUFUNGEN

R L e 80 St ... e e e N
Bohrkern entnehmen

Bohrkern fur Kontrollprifungen nach Angabe des AG

entnehmen und im Baubereich dem AG Ubergeben.

Bohrloch fachgerecht verfillen.

Bohrkerndurchmesser 15 cm.

Bohrtiefe Giber 25 bis 30 cm.

Material = Asphaltschicht.

Verfullmaterial = Asphalt.

Material verdichten.

R e e 80 St ... e e e N
Plattendruckversuch f.Kpruefg. entn

Plattendruckversuch nach DIN 18134 flr Kontrollpriifung

auf Anweisung des AG durchfiihren einschl.

Bereitstellung s&mtlicher Gerate, mit Auswertung und

Darstellung der Mel3ergebnisse.

- - - 40 h i e e N
Belastungsfahrzeug bereitstellen

Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend

beladener Lkw) fur Plattendruckversuch bei

Kontrollprifungen bereitstellen.

R L e 30 St e e e N
Probegefal liefern 10-I-Blecheimer

Probegefal3 zur Aufnahme von Baustoffproben, fir

Kontrollprifungen und fir Rickstellproben des AG

liefern einschl. Abfiillen und Baustoffprobe dem AG

Ubergeben.

Probegefal® = sauberer 10-I-Blecheimer mit dicht

schlieRendem Deckel.

Hinweis zur OZ 00.01.0005
Gilt fr Hocheinbau

e 30 St v e e e e
Messreflekt. auf vorh.Asphaltbefest
Forts. 00.01.0005
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.01.0005 Forts.

Messreflektoren fur Kontrollpriifungen nach Anweisung
des AG fir die elektromagnetische Dickenmessung
verlegen.

Messreflektor = selbstklebende schutzbeschichtete
Aluminiumfolie, 100 x 30 cm.

Unterlage = vorh. Asphalbefestigung.

00.01.0006 e mm e e e - 20 St e e e s
Messreflektoren Tragschicht 1. Lage
Messreflektoren fur Kontrollprifungen nach Anweisung
des AG fur die elektromagnetische Dickenmessung
verlegen.
Messreflektor = selbstklebende schutzbeschichtete
Aluminiumfolie, 100 x 30 cm.
Unterlage = Asphalttragschicht 1. Lage.

00.01.0007 - - 1,0 St e e e e e
Messreflektoren Tragschicht 2. Lage
Messreflektoren fur Kontrollprifungen nach Anweisung
des AG fur die elektromagnetische Dickenmessung
verlegen.
Messreflektor = selbstklebende schutzbeschichtete
Aluminiumfolie, 100 x 30 cm.
Unterlage = Asphalttragschicht 2. Lage.

Hinweis zur OZ 00.01.0008
Pos. 00.01.0008 und 00.01.0009
betrifft Verlegung Messreflektoren im Tiefeinbau

00.01.0008 Rt e e 70 St e e e N
Messreflektoren auf Schottertrag.
Messreflektoren fur Kontrollprifungen nach Anweisung
des AG fur die elektromagnetische Dickenmessung
verlegen.
Messreflektor = Aluminiumblech, 100 x 30 cm.
Unterlage = Schottertragschicht.

00.01.0009 R L e 70 St e e e N
Messreflektoren auf Tragschicht
Messreflektoren fur Kontrollpriifungen nach Anweisung
des AG fir die elektromagnetische Dickenmessung
verlegen.
Messreflektor = selbstklebende schutzbeschichtete
Forts. 00.01.0009
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.01.0009 Forts.

Aluminiumfolie, 100 x 30 cm.
Unterlage = Asphalttragschicht.

00.01.0010 e mm e e e - 1,0 Psch X XXX XXX, XX it e s
Elektromagnet. Schichtdickenmessung
Elektromagnetische Schichtdickenmessungen mit einer
vom AN benannten und nach RAP Stra fur
Kontrollprifungen anerkannte Prifstelle durchfiihren.
Dokumentation der Prufergebnisse im Soll-Ist-Vergleich
erstellen und in einfacher Ausfertigung dem AG
Ubergeben.
Unterlage = bituminése Schicht.

Zwischensumme 00.01 e,
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.02 VERKEHRSSICHERUNG UND -LENKUNG

Hinweis zur OZ 00.02.0001

Alle anfallenden Gebuhren fur die notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen sind mit
einzukalkulieren.

Siehe Baubeschreibung Pkt. 3.1 - Verkehrsfuhrung,
Verkehrssicherung

00.02.0001 e - - 1,0 Psch X XXX XXX, XX o ees e N
Verkehrssicherung bei Vollsperrung
Vollsperrung und Umleitung vom 20.07.2017 bis
01.09.2017 fur die StralRenbauarbeiten.
Eingerichtete Baustelle fur die Dauer der BaumalRnahmen
sichern, einschl. der bendtigten Umleitungsstrecken,
nach den Vorschriften der StVO mit den erforderlichen
Verkehrs- und Hinweiszeichen einschl.
Aufstellvorrichtung, Schutz- und
Sicherheitseinrichtungen, sowie deren Vorhaltung,
Betrieb, Wartung und Riickbau nach Beendigung der
Baumal3nahme, einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und dgl.
Dazu gehdren:
Beschaffung, Aufbau, Unterhaltung, Umsetzen und
Beleuchten der durch die Baustelle erforderlich
werdenden Beschilderungen, Absperrungen und
Umleitungsanlagen fur den Fahrzeug- und/oder
FuRRgangerverkehr, sowie deren Beseitigung bei
Beendigung der Umleitungs- bzw. BaumalRnahme.
Kontrolle der Baustelle auch an den Tagen ohne
Arbeitseinsatz, gemaf ZTV-SA 97.
Die gesamte Sicherungsbeleuchtung muss wahrend der
Dunkelheit sowie bei Nebel und Regen, sowohl an
Werktagen als auch an Sonn- und Feiertagen leuchten.
Fur die Vollsperrung und Umleitungsbeschilderung gibt
es einen vorabgestimmten Umleitungsplan mit dem
StraBenverkehrsamt des Landkreises Spree-Neil3e.
Auf dieser Grundlage hat der AN die verkehrsrechtliche
Anordnung zu beantragen.
Die Umleitungsbeschilderung bezieht sich nicht nur auf
den unmittelbaren Baustellenbereich, sondern auch auf
die angrenzenden 6ffentlichen Stral3en.
Die Sicherung der Baustelle hat gem. den geltenden
technischen Vorschriften zu erfolgen.
Vorhandene Verkehrsschilder wahrend der Dauer der
Baumalinahme entsprechend der verkehrsrechtlichen

Forts. 00.02.0001
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.02.0001 Forts.

Anordnung ggf. aufRer Kraft setzen und nach Ende der
Baumalinahme wieder in Kraft setzen.

60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigen
Aufbau, der Rest nach Abbau der
Verkehrssicherungseinrichtungen berechnet.

Anmerkung:

Samtliche Verkehrszeichen sind als Grof3e 2 nach den
Hinweisen fur das Anbringen von Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen (HAV) aufzustellen.

00.02.0002 e - - 1,0 Psch X XXX XXX, XX o eees e e
Verkehrssicherung lang.Dauer aufst.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer,
nach Regelplan B 1/6, aufstellen und beseitigen.
Vorhalten, Warten und Betreiben werden gesondert
vergutet.

Vorubergehende Sicherungsmalnahmen durchfihren.
Vorubergehende Markierung, bauliches Leitelement und
transportable Schutzeinrichtung werden nicht gesondert
vergitet. 70 v.H. der Pauschale werden nach
betriebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
vergutet.

Einzurechnen sind alle aufzustellenden Schilder geman
Umleitungsplan und Bauzeit gemaf Bauzeiten- und
Sperrplan des AG plus 6 Tage Vorlaufzeit fur
Beschilderung auf3er Plantafeln und Absperreinrichtung.
Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.

Nach Verkehrskonzept des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Rer Kraft und wieder in Kraft setzen.

Lange der Verkehrsfiihrung = 65,00 m.

Fir Bauphase = Ausbau Kreuzungsbereich.
Verkehrszeichen-/Umleitungsplan erstellen wird nicht
gesondert vergutet. Plantafeln werden nicht gesondert
vergutet.

Kontrolle gem. ZTV-SA fur die gesamte Arbeitsstellensi-
cherung wird gesondert verguitet.

00.02.0003 Rt e e 300 d . e e e N
Verkehrssicherung lang. Dauer vorh.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
vorhalten, warten und betreiben.
Vorubergehende Sicherungsmalnahmen durchfiihren.
Forts. 00.02.0003
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0oz

StL-Nr Menge AE EP in EUR

GB in EUR

00.02.0003 Forts.

00.02.0004

00.02.0005

00.02.0006

Die Vergutung erfolgt nach der vom AG festgelegten
Einsatzzeit.

Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.

Nach Verkehrskonzept des AG.

Fir Bauphase = Ausbau Kreuzungsbereich.

e - - 30,0 d
Kontrolle der Arbeitsstellensicher.
Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA
durchfihren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren
Durchfuhrung zu erfassen und zu dokumentieren.
Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und
dem AG jederzeit zuganglich zu machen.

Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen
einmal taglich.

Kontrolle durch schriftliche Dokumentation nach Unter-
lagen des AG.

- - - 1,0 St
Transp.Lichtsignalanlage aufstellen
Transportable Lichtsignalanlage einschliel3lich
Energieversorgung aufstellen und beseitigen.
Vorhalten, warten und betreiben wird gesondert
vergutet.

Vorubergehende Sicherungsmalnahmen durchfiihren.
70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem
Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergltet.
Lichtsignalanlage fir Engstelle und Verkehrsabhangkeit,
Typ C.

Funkverbindung.

Energieversorgung nach Wahl des AN.

Steuerung:

Es ist eine Anzeige vorzusehen, die den
Verkehrsteilnehmern anzeigt, wie viele Sekunden die
Rotphase noch dauert, bevor die Ampel auf "Grin"
umspringt und umgekehrt (Countdown-Ampel).

Ein Ampelumlauf dauert ca. 3 min.

e e 300 d e

Transportable LS-Anlage vorhalten

Transportable Lichtsignalanlage vorhalten, warten und
betreiben.

Vorubergehende Sicherungsmalnahmen durchfiihren.
Lichtsignalanlage fur Engstelle und Verkehrsabhéngkeit,

Forts. 00.02.0006
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.02.0006 Forts.

Typ C.
Funkverbindung.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

00.02.0007 e - 20 St e e e N
Verkehrssicherung Markierungsarbeit
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und
betreiben.

Vorubergehende Sicherungsmalnahmen durchfiihren.
Nach RSA, Regelplan C 11/2, Fahrbare Absperrtafel
(Z615) (alternativ fahrbare Absperrtafel mit
Blinkpfeil, kleine Ausflihrung)

Fiar Markierung zur Verkehrsfreigabe.

Fur bewegliche Arbeitsstelle.

Lange der Verkehrsfihrung nach Erfordernis,

max. 50,00 m.

Dauer der Verkehrsfuihrung Uber 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.

Tagesbaustelle taglich auf- und abbauen.
Abrechnung erfolgt pro Tag.

00.02.0008 - - - 20 St i e e N
Verkehrssicherung Markierungsarbeit
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kiirzerer Dauer
aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und
betreiben.

Vorubergehende Sicherungsmalnahmen durchfihren.
Nach RSA, Regelplan C 11/2, Fahrbare Absperrtafel
(2615) (alternativ fahrbare Absperrtafel mit
Blinkpfeil, kleine Ausfiihrung)

Fur Endmarkierung.

Fur bewegliche Arbeitsstelle.

Lange der Verkehrsfuhrung nach Erfordernis,

max. 50,00 m.

Dauer der Verkehrsfuhrung tber 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.

Tagesbaustelle taglich auf- und abbauen.
Abrechnung erfolgt pro Tag.

00.02.0009 - e - 10 St i e e e
Verkehrszeichen stellen
Verkehrsschild zusatzlich zur Sperr- und
Umleitungsbeschilderung auf Anordnung des AG bzw. der
Forts. 00.02.0009
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.02.0009 Forts.

Verkehrsbehoérde einschl. Befestigungsmittel und
Rohrpfosten.

Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, fur die
Bauzeit vorhalten und warten.

Anmerkung:

Samtliche Verkehrszeichen sind als Grdl3e 2 nach den
Hinweisen fur das Anbringen von Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen (HAV) aufzustellen.

00.02.0010 m e e e e e 50,0 m el i e s e, N
Bauzaun aufstellen und entfernen
Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der
erforderlichen Tore und Pfosten standsicher aufstellen,
wahrend der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie
nach Beendigung der Bauzeit entfernen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest
nach Entfernen des Bauzaunes vergutet.
Zaunhdhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

00.02.0011 e e e e - 50,0 m ..ol i e e e, e
Bauzaun umsetzen
Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen.
Nicht wiederverwertbare Teile ersetzen.
Zaunhothe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

00.02.0012 e - 75,0 m3 .. ... e e e N
Schotter fur prov. Zufahrten
Schottertragschichtmaterial liefern und im
Baustellenbereich nach Anordnung des AG und
Baufortschritt als prov. Zufahrt abschnittsweise
einbauen/herstellen, nach Erfordernis anpassen sowie
aufnehmen und von der Baustelle entfernen.
Baustoffgemisch 0/45.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul EV2=100MN/m2 auf
der Oberflache.
Lange =5,00 m.
Breite = 3,00 m.
Einbaudicke = 30 cm.
Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe und industriell
hergestellte Gesteinskérnungen.
Ungleichférmigkeitszahl U mindestens 13. Die Filter-
Forts. 00.02.0012
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.02.0012 Forts.

stabilitat gegentiber dem Bettungsmaterial muss
eingehalten werden.

00.02.0013 - - - 1,0 Psch X XXX XXX, XX o ees e U
Hilfeleistung bei Mallabfuhr
Wochentlich sind blaue, gelbe oder Restmilltonnen von
den Grundstiicken zur Kreuzung Roggosener Hauptstralie
oder quer Uber die Baustelle zur anderen Stral3enseite
zu transportieren und nach Leerung wieder
zuriickzubringen.
Dies gilt auch fur den Laubsdorfer Weg.

Zwischensumme 00.02 L e e,
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.03 VERMESSUNG
00.03.0001 - - 1,0 Psch X XXX XXX, XX it e e

Schlussvermessung

Strassenbestandsplan nach den Richtlinien des
Auftraggebers (AG) entsprechend DIN 2425 T.4
(Anhang B) herstellen.

Alle Leitungen, Kabel, Verkehrsanlagen und deren
Bauwerke und sonstige Anlagen sind nach den DIN- und
Vermessungsvorschriften der jeweiligen Rechtstrager
der Anlagen im ETRS 89 und DHHN 92 einzumessen
und an das amtliche Lage- und H6hen-Bezugs-System
anzuschliel3en.

Topograhische Aufnahme aller Details innerhalb des
Aufnahmegebietes lage- und héhenmaRig.

Darstellung der Liegenschaftsgrenzen (nachrichtlich
nach Zahlenwerk). Fir den StraRenbau hat die Dichte
der H6henmessungen mindestens denen von Deckenhdhen-
planen zu entsprechen.

Folgende Dokumente an Vermessungsschriften sind
zu erstellen:

1. StraRenpléne im Malfl3stab 1 : 500

2. Die erfassten Stral3enziige sind mit einer
durchlaufenden Stationierung zu versehen, bei der die
Stationierungsangabe alle 50 m erfolgen soll.

Weitere Stationierungsangaben sind nicht erforderlich.
Die Statinonierungslinie und die Stationierungszahlen
sollen in blau dargestellt werden.

3. Die Lieferung der digitalen Daten soll als
strukturiertes DWG-File oder strukturiertes DXF-File
erfolgen und in AutoCAD LT 2000 einlesbar sein.

Die Strukturierung der digitalen Daten hat (soweit
vorhanden) nach den jeweils giltigen
Landesvorschriften fur die ALK-gerechte Erfassung zu
erfolgen.

4. Auf jedem Einzelblatt ist eine Legende der
verwendeten Signatur- und Linienelemente darzustellen.
Als Zeichentrager fur die Herausgabe der Stral3enplane
ist Plotter-Film (beidseitig matt, mindestens 90 g) zu
verwenden.

- Die Forderungen in der Baubeschreibung sind zu
beachten.

Vermessungsleistungen haben nur von zugelassenen
Vermessungsbiros zu erfolgen und sind dem Auftraggeber
zu benennen.

Forts. 00.03.0001
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR
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00.03.0001 Forts.

Die Bestandsplane werden vom AG zu Lasten des AN an
ein anderes Unternehmen vergeben, wenn der AN nicht in
dem geforderten Umfang oder nicht in der gesetzten

Frist diese Plane liefert.

Dem Auftraggeber sind zur Abnahme der Bauleistung die
StralRenbestandspléne zu tUbergeben.

- 1 Plot (farbig)

- digitale Fassung (CD-ROM).

Zwischensumme 00.03
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0z

StL-Nr Menge AE EP in EUR

GB in EUR

00.04

00.04.0001

00.04.0002

00.04.0003

Hinweis zur OZ 00.04

Nachfolgende Positionen dienen der Herstellung der
Baustral3e fur die Umleitung wahrend der Bauzeit. Diese
wird nach Beendigung der BaumalRnahme wieder
zurlickgebaut. Der Ausgangszustand genutzer Flachen wird
wieder hergestellt.

BAUSTRASSE FUR UMLEITUNG

- - - 150,0 m2 '
Geotextil als Trennschicht verlegen

Geotextil als Trennschicht zwischen vorhandenem
Untergrund und provisorischer Asphalttragdeckschicht
verlegen.

Abgerechnet wird die Uberdeckte Flache.

Material = Vliesstoff, nach Wahl des AN.

e e - 80,0 t '
Asphalttragdeckschicht AC 16 TD
Asphalttragdeckschicht aus
Asphaltragdeckschichtmischgut AC 16 TD in Handarbeit
einbauen/herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 0,3.

Einbaudicke = i.M. 15 cm.

Bindemittel = 50/70.

Seitliche Abbdschungen 1 zu 1 herstellen.
Asphaltmischgut mit Verwendung von Asphaltgranulat.

- - - 150,0 m2 '
Asphalttragdeckschicht aufnehmen
Asphalttragdeckschicht der Vorposition nach
Nutzungszeitraum in Handarbeit wieder aufbrechen und
aufnehmen einschlie3lich Umterlage aus Geotextil/Vliel3.
Flache sdubern nach Wahl des AN.

Abrechnung erfogt nach Einbaugewicht der Vorposition.
Flache = Baustralie.

Dicke der Asphaltbefestigung bis 15 cm.
Gesamtaufbruchtiefe bis 15 cm.

Material der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Zwischensumme 00.04

Zwischensumme 00
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StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01

01.00

01.00.0001

01.00.0002

01.00.0003

01.00.0004

01.00.0005

01.00.0006

Hinweis zur OZ 01
Bei der Preisbildung sind die Punkte 3.2.1 und 3.9 der
Baubeschreibung zu beachten!

STRASSENBAU
VORARBEITEN

- - - 1,0 St v e e e M
OD-Stein sichern

OD-Stein gegen Lageveranderung wahrend der

Bauarbeiten, nach Wahl des AN, sichern.

R e e 1750 m ... e e e N
Zaun und Zaunsockel sichern

Zaun und Zaunsockel gegen Lageveranderung wahrend der

Bauarbeiten, nach Wahl des AN, sichern.

R e e 300 m ... e e e N
Mauer aus Beton sichern

Mauer aus Betonziegel, bis 2,00 m hoch, gegen

Lageveranderung und Einsturz wéhrend der Bauarbeiten

nach Wahl des AN sichern.

- e - 18,0 St ... i e e e
Findling aufnehmen, entsorgen

Findlinge, verschiedener Grof3e und Gewicht, aufnehmen.

Samtliche Steine in Eigentum des AN Ubernehmen, von

der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung

zufuhren.

R L e 20 St e e e N
Granitpfosten aufnehmen, entsorgen

Granitpfosten einschlief3lich Unterbeton bzw.
Mortelbett und ggf. Ruckenstitze aufnehmen.

Pfosten ca. 50 cm hoch und 25 cm breit.

Dicke des Unterbetons einschl. Mortelbett Gber 15 bis
20 cm.

Ruckenstltze ca. 15/20 cm.

Samtliche Granitpfosten und Ubriges Aufbruchgut in
Eigentum des AN tbernehmen, von der Baustelle
entfernen und einer Wiederverwertung zufiihren.
Durch den Ausbau entstandene Vertiefungen verfillen
und verdichten. Fullboden liefern.

e e m 5.0 M s s e e,
Bordsteine aufnehmen
Forts. 01.00.0006
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01.00.0006 Forts.

Bordsteine aufnehmen.

Bordsteine aus Beton, ca. 15/30 und 15/25 cm,

als Hochbord in Beton oder Mortel versetzt.
Unterbeton, ca. 20 cm dick, und Riickenstiitze
aufbrechen.

Samtliche Steine und tbriges Aufbruchgut in Eigentum
des AN Ubernehmen, von der Baustelle entfernen und
einer Wiederverwertung zufiihren.

01.00.0007 e - 80 m2 .. ... ... e e e N
Pflasterdecke aufn., an Eigentimer
Pflasterdecke aufbrechen und aufnehmen. Aufbruch der
Tragschicht einschl. Bettung wird gesondert vergutet.
Art = Betonsteinpflaster, ca. 8 cm dick,
Bettung aus Sand.
Wiederverwendbare Steine saubern und an Eigentiimer
Ubergeben.
Lange des Forderweges bis 0,25 km.
Nicht wiederverwendbare Steine und tbriges Aufbruchgut
in Eigentum des AN Ubernehmen, von der Baustelle
entfernen und einer Wiederverwertung zuftihren.

Hinweis zur OZ 01.00.0008
Einmindung Laubsdorfer Weg, vorh. Gehweg

01.00.0008 - e - 70 m2 i e e N
Pflaster umpflastern
Pflaster auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern.
Betonpflastersteine ca. 10/20/8 cm.
Im Bereich Schutzrohreinbau.
Steine aufnehmen, sdubern und seitlich lagern.
Bettung aufnehmen.
Tragschicht aufnehmen und seitlich lagern.
Nach Schutzrohreinbau Tragschichtmaterial einbauen und
verdichten.
Fehlendes Tragschicht,- Bettungs- und Fugenmaterial
ersetzen.
Steine wieder verlegen.
Ausfihrung in Gehflache und Rampe.
Einzelflachen tber 2 bis 6 m2.
Ersatzsteine bis zu 5 v.H. der Flache liefern.
Steine im vorgefundenen Verband verlegen.
Bettungsmaterial = 3 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.
Forts. 01.00.0008
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01.00.0008 Forts.

Fugenmaterial = Sand 0/2.
Nicht wiederverwendbares Material in Eigentum des AN
Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.

01.00.0009 e - 1,0 m2 .. ... U
Pflasterdecke aufnehmen, entsorgen
Pflasterdecke aufbrechen und aufnehmen. Aufbruch der
Tragschicht einschl. Bettung wird gesondert vergutet.
Art = Betonsteinpflaster, ca. 8 cm dick,
Bettung aus Sand.
Samtliche Steine und tbriges Aufbruchgut in Eigentum
des AN Ubernehmen, von der Baustelle entfernen und ei-
ner Wiederverwertung zufihren.

01.00.0010 Rt e e 350 m2 ... U
Plattenbelag aufnehmen
Plattenbelag aufbrechen und aufnehmen. Aufbruch der
Tragschicht wird gesondert vergutet.
Art = Betonplatten, ca. 8 cm dick, Kantenlangen 30 bis
50 cm.
Bettung aus Mortel.
Aufbruchgut ist einer Wiederverwertung zuzufihren.
Nachweis geman Bieterangabenverzeichnis

01.00.0011 Rt e e 750 m U
Betondecke schneiden
Betondecke schneiden.
In voller Tiefe senkrecht und geradlinig schneiden.
Dicke der Betondecke Uber 15 bis 25 cm.
Einzellangen von 6,00 bis 26,00 m.
Schneidschlamm absaugen und einer Verwertung nach Wahl
des AN zufiihren.

01.00.0012 e e e e s 60,0 m2 ...l ST
Betondecke aufnehmen
Betondecke aufbrechen und aufnehmen.
Flache = Zwickel und Streifen.
Befestigung = Betondecke.
auf Unterlage = Tragschicht ohne Bindemittel.
Decke ohne Bewehrung, Dubel und Anker.
Dicke der Betondecke nach Unterlagen des AG, Gesamtauf-
bruchtiefe tGber 20 bis 25 cm.
Material der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
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01.00.0013 - - - 1150 m ... i e e N
Asphaltbefestigung trennen d=6-12cm
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

Trennen durch Schneiden.

Langs- und quer schneiden.

Die erforderlichen Zulagen sind in dem Einheitspreis
mit einzukalkulieren.

Dicke der Asphaltbefestigung tber 6 bis 12 cm.
Material aufnehmen.

Ausflihrung erfolgt in einzelnen Teillangen von

ca. 5,00 bis 30,00 m.

Material der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.

01.00.0014 e - - 750 m e e e e e
Asphaltbefestigung trennen d=4-6cm
wie vor, jedoch
Dicke der Asphaltbefestigung tiber 4 bis 6 cm.
Ausfiihrung erfolgt in einzelnen Teillangen von
ca. 5,00 bis 25,00 m.

01.00.0015 R R LR 2.015,0 m2 ... ... e e e N
Asphaltbefest. aufnehmen d=6-12cm
Asphaltbefestigung, Wiederverwendungsbereich 1,
aufbrechen oder frdsen nach Wahl des AN.
Asphaltbefestigung aufnehmen.
Flache = Fahrbahn.
Dicke der Asphaltbefestigung tiber 6 cm bis 12 cm.
Material der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

01.00.0016 - - - 75,0 m2 ... i e e N
Asphaltbefest. aufnehmen d=6-12cm
Asphaltbefestigung, Wiederverwendungsbereich 1,
aufbrechen und aufnehmen in Handarbeit.
Flache = Zwickel und Streifen, Breite
ca. 1,00 bis 2,00 cm.
Dicke der Asphaltbefestigung tiber 6 cm bis 12 cm.
Material der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Ausfuhrung in nicht zusammenhé&ngenden Teilflachen.

01.00.0017 R R LR 80,0 m2 ... ... e e e N
Asphalt frasen ADS Asphaltbeton
Asphalt frAsen und Material aufnehmen.
Asphaltdeckschicht.
Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton.
Fréastiefe 1,0 bis 4,0 cm.
Flache = Fahrbahn (Anpassungsbereich Bauanfang)
Forts. 01.00.0017
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01.00.0017 Forts.

Material der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Ausfuhrung in nicht zusammenh&ngenden Teilflachen
unter Beachtung der geplanten Querneigung.
Unebenheiten der gefrasten Flache héchstens 6 mm
innerhalb einer 4 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.

01.00.0018 - - - 155,0 m2 .. .. U
Asphalt frasen ADS Asphaltbeton
Asphalt frasen und Material aufnehmen.
Asphaltdeckschicht.
Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton.
Fréastiefe 4,0 cm.
Flache = Fahrbahn (Profilausgleich, Anschlussbereiche)
Material der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Ausfiihrung in nicht zusammenhangenden Teilflachen
unter Beachtung der geplanten Querneigung.
Unebenheiten der gefrasten Flache héchstens 6 mm
innerhalb einer 4 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.
Fur die Frasarbeiten sind infolge der einzelnen
Bauabschnitte mehrmalige Anreisen notwendig. Die
Anzahl der Anreisen ist vom AN eigenstandig zu
ermitteln und in den EP einzurechnen.

01.00.0019 - - - 50,0 m2 ... ... e
Asphalt frasen ATS Tiefe 5,5-10cm
Asphalt frasen und Material aufnehmen.
Asphalttragschicht.
Frastiefe 5,5 bis 10 cm.
Flache = Fahrbahn.
Breite = 5,50m.
Material der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Unebenheiten der gefrasten Flache héchstens 6 mm
innerhalb einer 4 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.

Zwischensumme 01.00
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01.01 BODENBEWEGUNG

Hinweis zur OZ 01.01.0001
Nur nach Aufforderung durch den AG!

01.01.0001 = == == <= == == == —- 850 m3

Suchgraben herstellen

Boden fiir Suchgraben in Handschachtung ausheben,
soweit zum Wiedereinbau geeignet zur Wiederverwendung
seitlich lagern und nach Beendigung der Suche wieder

einbauen und verdichten.

Nicht verwendbarer Boden einer Verwertung nach Wabhl

des AN zufuhren.

Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.

Klassen 3 bis 5.

Grabentiefe bis 1,25 m.

Stral3enaufbruch wird gesondert verguitet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

01.01.0002 - = == =m o m oo 850 m3

Boden fir Suchgraben lief.,einbauen

Boden liefern, in Leitungsgraben einschlieflich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.

Material = Kies-Sand-Gemisch.

Boden nach erfolgter Suchschachtung als Ersatz fir
ungeeigneten Boden in Graben einschliellich

Leitungszone einbauen und verdichten.

Verdichten auf Verdichtungsgrad Dpr. min. 97 v.H.

Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.

01.01.0003 - - - 110,0 m3

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen.

Erschwernisse durch Einbauten, Schachte und StralRen-

ablaufe werden gesondert vergitet.
Schicht = Schotter-Sand-Gemisch.
Dicke tber 9 bis 14 cm.
Zuordnungswert=2Z 1.1

Flache = Fahrbahn (Tiefeinbau).

Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskdrnungen.
Material der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

01.01.0004 == = o oe om e 240,0 m3

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

Forts. 01.01.0004
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01.01.0004 Forts.

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen.

Erschwernisse durch Einbauten, Schachte und Stral3en-
ablaufe werden gesondert vergutet.

Schicht = Schotter-Sand-Gemisch.

Dicke Uber 17 bis 26 cm.

Zuordnungswert=27 1.1

Flache = Fahrbahn (Tiefeinbau).

Baustoffgemisch aus nattrlichen Gesteinskdrnungen.
Material der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

01.01.0005 - e - 40,0 m3 ... ... i e e e
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen.
Erschwernisse durch Einbauten, Schachte und Strafl3en-
ablaufe werden gesondert verguitet.
Schicht = Schotter-Sand-Gemisch.
Dicke Uber 10 bis 17 cm.
Zuordnungswert=2 1.1
Flache = Zufahrten, Seitenstreifen.
Baustoffgemisch aus naturlichen Gesteinskérnungen.
Material der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

01.01.0006 Rt e e 75,0 m3 ... e e e N
Boden l6sen, verwerten, Dicke 14cm
Nicht Uberwachungsbedurftiger Boden bzw. Fels aus Ab-
tragsbereichen l6sen, laden und der Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren. Die Herstellung von Mulden und
Graben wird gesondert vergutet.
Abtragsbereich = Fahrbahn.
Dicke des Abtrages bis 14 cm.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Klasse 3 bis 5.
Profilgerecht l6sen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergitet.
Zuordnungswert=2 1.1

01.01.0007 R e e 585,0 m3 ... ........... e e e N
Boden l6sen,verwerten,Dicke 26-31cm
Nicht iberwachungsbediirftiger Boden bzw. Fels aus Ab-
tragsbereichen l6sen, laden und der Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren. Die Herstellung von Mulden und
Graben wird gesondert vergutet.
Forts. 01.01.0007
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01.01.0007 Forts.

Abtragsbereich = Fahrbahn.

Dicke des Abtrages 26 bis 31 cm.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Klasse 3 bis 5.

Profilgerecht l6sen.

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.
Zuordnungswert=2Z 1.1

01.01.0008 e - 95,0 m3 ... e e e N
Boden l6sen,verwerten,Dicke 30-45cm
Nicht iberwachungsbedirftiger Boden bzw. Fels aus Ab-
tragsbereichen l6sen, laden und der Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren. Die Herstellung von Mulden und
Graben wird gesondert vergutet.
Abtragsbereich = schmale Streifen (Zufahrten,
Seitenstreifen)
Dicke des Abtrages 30 bis 45 cm.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Klasse 3 bis 5.
Profilgerecht l6sen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergitet.
Zuordnungswert=2Z 1.1

01.01.0009 R R LR 100,0 m2 ... ... e e e N
Planum fir Bankette
Planum fir Bankette mit Quergefalle profilieren und
verdichten, DPR mind. 100%.
Erforderliche Planumstragfahigkeit: EV2 = 45 MN/m2.
Untergrund: gewachsenes Erdreich.
Profilierungsbereich beidseitig.
Planumsbreite = 1,00 m.
Quergefalle 12%.
Abweichungen von der Nennhdhe +/-30mm.
Uberschiissigen Boden laden und fachgerecht entsorgen.
Abfuhr und Deponierung zur nachstgelegenen
zugelassenen Deponie/Entsorgungsstelle.
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar
zu erbringen.

01.01.0010 R e e 100,0 m ... e e e N
Bankett profilgerecht herstellen
Bankett profilgerecht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schachte und StralRenablaufe werden gesondert
vergltet.
Forts. 01.01.0010
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01.01.0010 Forts.

01.01.0011

01.01.0012

01.01.0013

Material = Baustoffgemisch 0/32, Granit fur
Deckschichten ohne Bindemittel.

Mit mindestens 40 M.-v.H. Kornanteil Giber 2 mm fir die
untere Schicht.

Einbau zweischichtig.

Bankettbreite = 1,00 m.

Einbaudicke = 20 cm.

Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.

Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul mind. 80 MN/m2 auf
der Oberflache.

e e 100,0 M2 oo e R

Nassansaat auf Schotterbankett

Nassansaat auf Schotterbankett (Granit) der Kérnung
0-32mm herstellen.

Zuschlagstoffe in g/m2:

- 25 g Parkplatzrasen/Schotterrasen RSM 5.1 mit
Achillea millefolium

- 80 g Zellulosemulch 98% atro

- 1L Nass-Keimsubstrat (Humus)

- 150 g organisch-mineralischer Langzeitdiinger

- 125 g Betonitmehl

- 15 g Haftmittelkonzentrat

Die Zuschlagstoffe werden im Hydroseeder mit Wasser
homogen vermischt und in den erforderlichen
Arbeitsgangen auf die Bankettfliche aufgespritzt.

e e 100,0 M2 oo e, S

Saatfl. vor Austrocknung schitzen
Saatflache vor Austrocknung schiitzen,
mit folgenden Zuschlagstoffen in g/m2:
- 300 g Strohmulchfaser

- 30 g Zellulosemulch

- 15 g Haftmittelkonzentrat

Ausfuhrung wie vor.

e e e e e 2.450,0 m2 '
Planum herstellen und verdichten

Planum herstellen und verdichten.

Bereich Fahrbahn Tiefeinbau.

Max. Abweichung von der Sollhéhe +2/-2 cm.

Forts. 01.01.0013
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01.01.0013 Forts.

01.01.0014

01.01.0015

Erforderliche Planumstragfahigkeit: EV2 = 45 MN/m2.
Untergrund: gewachsenes Erdreich

Hinweis zur OZ 01.01.0014
Schmale Streifen

- - - 240,0 m2
Planum herstellen und verdichten
Planum in schmalen Streifen herstellen und verdichten,
in Zufahrten und Anpassungsbereichen.

Max. Abweichung von der Sollhéhe +2/-2 cm.
Erforderliche Planumstragfahigkeit: EV2 = 45 MN/m2.
Untergrund: gewachsenes Erdreich

R e e 10,0 m3
Material liefern und einbauen

Material liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten.

Material = Grobkdrniger Boden (F1 und V1-Material).
Einbaustelle = Auftragsbereich.

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergitet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Zwischensumme 01.01
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01.02

01.02.0001

01.02.0002

01.02.0003

SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL

Hinweis zur OZ 01.02.0001
Nur nach Aufforderung durch den AG!

e e e e 150,0 m3 ... ... ... L

Frostschutzmaterial liefern, einb.
Frostschutzaterial fir Bodenaustausch, liefern und
einbauen.

Einbau in Verkehrsflachen der Belastungsklasse 1,0.
Frostschutzmaterial 0/45.

Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mindestens
45 MN/m2.

Einbaudicke nach Festlegung des AG und BU.
Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe und industriell
hergestellte Gesteinskérnungen.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

e e 590,0 M3 ...t e L

Schottertragschicht herst.d=35cm

Schottertragschicht aus Baustoffgemisch fur
Schottertragschichten herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 1,0 (Fahrbahn).
Baustoffgemisch 0/45.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul mind. 120 MN/m2 auf
der Oberflache.

Einbaudicke 35 cm.

Baustoffgemisch, Granit, ohne RC-Baustoffe und
industriell hergestellte Gesteinskdrnungen.
Ungleichférmigkeitszahl U mindestens 13.

Die Filterstabilitat gegeniiber dem Bettungsmaterial
muss eingehalten werden.

- - - 70,0 m3 '
Schottertragschicht herst.d=19cm

Schottertragschicht aus Baustoffgemisch fur
Schottertragschichten herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 1,0 (Rinne).
Baustoffgemisch 0/45.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul mind. 120 MN/m2 auf
der Oberflache.

Einbaudicke 19 cm.

Baustoffgemisch, Granit, ohne RC-Baustoffe und
industriell hergestellte Gesteinskdrnungen.
Ungleichférmigkeitszahl U mindestens 13.

Forts. 01.02.0003
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01.02.0003 Forts.

Die Filterstabilitdt gegeniiber dem Bettungsmaterial
muss eingehalten werden.

01.02.0004 - - - 130,0 m2 ... ... i e e N
Schottertragschicht herst. d=25cm
Schottertragschicht aus Baustoffgemisch fiir
Schottertragschichten herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 0,3 (Zufahrten)
Baustoffgemisch 0/45.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul mind. 120 MN/m2 auf
der Oberflache.
Einbaudicke 25 cm.
Baustoffgemisch, Granit, ohne RC-Baustoffe und
industriell hergestellte Gesteinskdrnungen.
Ungleichférmigkeitszahl U mindestens 13.
Die Filterstabilitdt gegeniiber dem Bettungsmaterial
muss eingehalten werden.

Hinweis zur OZ 01.02.0005
Einbau in schmalen Randstreifen

01.02.0005 - e - 180,0 m2 ... ... ... i e e e
Schottertragschicht herst. d=15cm
Schottertragschicht aus Baustoffgemisch fir
Schottertragschichten herstellen.
In Verkehrsflachen = Randstreifen (schmale Streifen).
Baustoffgemisch 0/45.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul mind. 80 MN/m2 auf
der Oberflache.
Einbaudicke 15 cm.
Baustoffgemisch, Granit, ohne RC-Baustoffe und
industriell hergestellte Gesteinskdrnungen.
Ungleichférmigkeitszahl U mindestens 13.
Die Filterstabilitdt gegeniiber dem Bettungsmaterial
muss eingehalten werden.

Hinweis zur OZ 01.02.0006
Einbau in Anpassungsbereichen der Zufahrten

01.02.0006 e e - 150 m3 ... ... e e e N
Schottertragschicht herst. d=20cm
Schottertragschicht aus Baustoffgemisch flr
Forts. 01.02.0006
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01.02.0006 Forts.

Schottertragschichten herstellen.

In Verkehrsflachen = Zufahrten.

Baustoffgemisch 0/45.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul mind. 120 MN/m2 auf
der Oberflache.

Einbaudicke 20 cm.

Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe und industriell
hergestellte Gesteinskérnungen.
Ungleichférmigkeitszahl U mindestens 13.

Die Filterstabilitdt gegeniiber dem Bettungsmaterial
muss eingehalten werden.

Zwischensumme 01.02
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Hinweis zur OZ 01.03

Asphalttrag- und Asphaltdeckschichten:

Abgerechnet wird die mittlere Breite nach Unterlagen

des AG, eingebaute Mehrarbeiten und Mehrdecken werden
nicht verguitet.

01.03 ASPHALTBAUWEISEN

01.03.0001 e e - 160,0 m2 ... ... i e e e
Unterlage reinigen
Unterlage reinigen nach Wahl des AN.
Anfallendes Material der Verwertung nach Wahl des AN
zufuihren.
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Reinigungsgerat nach Wahl des AN.

01.03.0002 R e e 160,0 m2 ... ............ e e e N
Bitumenhaltiges Bindemittel aufspr.
Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprihen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 1,0.
Unterlage = vorhandene Asphaltbefestigung.
Bindemittel = Bitumenemulsion nach TL BE-StB 15 und
ZTV Asphalt-StB Tab.7 C 60 BP 4-S.
Bindemittelmenge 500 g/m2.
Vor Einbau Asphalttragschicht 1.Lage in der Fahrbahn.

01.03.0003 - e - 26,0 t . i e e e
Asphalttragsch. AC 22 TN d=5,5-10cm
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 TN als Profilausgleich herstellen (1. Lage).
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 1,0.
Einbaudicke mind. 5,5 bis 10 cm.

Bindemittel = 50/70.

Randausbildung mit einer Neigung 2:1.
Asphaltmischgut mit Verwendung von max. 25 %
Ausbauasphalt.

Fuller = Kalksteinfuller.

01.03.0004 - - - 110,0 m2 ... ... e e e N
Unterlage reinigen
Unterlage reinigen nach Wahl des AN.
Anfallendes Material der Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren.
Unterlage = Asphaltbefestigung im Bereich Hocheinbau.
Forts. 01.03.0004
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01.03.0004 Forts.

Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Reinigungsgerat nach Wahl des AN.

01.03.0005 - - - 110,0 m2 ... .. i e e N
Bitumenhaltiges Bindemittel aufspr.
Bitumenhaltiges Bindemittel aufspriihen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 1,0.
Unterlage = vorhandene Asphaltbefestigung.
Bindemittel = Bitumenemulsion nach TL BE-StB 15 und
ZTV Asphalt-StB Tab.7 C 60 BP 4-S.
Bindemittelmenge 500 g/m2.
Vor Einbau Asphalttragschicht 2. Lage in der Fahrbahn.

01.03.0006 e e - 110,0 m2 ... ... e e e N
Asphalttragsch. AC 22 TN d=10cm
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 TN herstellen im Bereich Hocheinbau (2. Lage).
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 1,0.
Einbaudicke = 10 cm.

Bindemittel = 50/70.

Randausbildung mit einer Neigung 2:1.
Asphaltmischgut mit Verwendung von max. 25 %
Ausbauasphalt.

Fuller = Kalksteinfuller.

01.03.0007 - e - 1.620,0 m2 ... ..ol i e e e
Asphalttragsch. AC 22 TN d=10cm
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 TN herstellen inclusive Handeinbau in Zwickeln
und schmalen Streifen (Fahrbahn Tiefeinbau).

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 1,0.
Einbaudicke = 10 cm.

Bindemittel = 50/70.

Asphaltmischgut mit Verwendung von max. 25 %
Ausbauasphalt.

Fuller = Kalksteinfuller.

01.03.0008 - - - 1.955,0 m2 ... ... e e e N
Unterlage reinigen
Unterlage reinigen nach Wahl des AN.
Anfallendes Material der Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren.
Unterlage = Asphaltbefestigung vom Bauanfang bis
Bauende.
Forts. 01.03.0008
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01.03.0008 Forts.

Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Reinigungsgerat nach Wahl des AN.

01.03.0009 - - - 1.955,0 m2 ... ... i e e N
Bitumenhaltiges Bindemittel aufspr.
Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprihen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 1,0.
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Bindemittel = Bitumenemulsion nach TL BE-StB 15 und
ZTV Asphalt-StB Tab.7 C 60 BP 4-S.
Bindemittelmenge 350 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

01.03.0010 e - 1.955,0 m2 ... ... e e e N
Asphaltbeton AC 11 DN herstellen
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 11 DN
herstellen inclusive Handeinbau in Zwickeln
und schmalen Streifen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 1,0.
Einbaudicke 4,0 cm.

Bindemittel = 50/70.

Grobe Gesteinskérnung Kategorie SZ 22, Lieferkérnung
90/1, PSV angegeben 42.

Asphaltmischgut ohne Verwendung von Asphaltgranulat.
Fuller = Kalksteinfuller.

01.03.0011 - - - 1.955,0 m2 ... ... i e e N
Abstumpfungsmalnahme durchfihren
Abstumpfungsmalnahme zur Erh6hung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmafiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreumaterial durchfiihren.

Nicht gebundenes Material aufnehmen und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Abstreumaterial = Lieferkdrnung 1/3.

Aus Gestein wie grobe Gesteinskdrnung in
Asphaltdeckschicht.

Abstreumenge 2,0 kg/m2.

01.03.0012 Rt e e 450 m e e e e
Fugenspalt ausr. u. a. Fuge herst.
Fugenspalt ausraumen einschlie3lich saubern und als
Fuge herstellen. Material von der Baustelle entfernen
und der Verwertung nach Wahl des AN zuftihren.
Forts. 01.03.0012
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01.03.0012 Forts.

Anschluss an vorhandene Decke als Langs- und Querfuge.

In der Asphaltdeckschicht.

Einzellangen von 5,00 bis 30,00 m.
Fugenspalttiefe 4,0 cm.

Fugenspaltbreite 10 mm.

Aufweiten durch Schneiden bzw. Frasen.

Fugen mit Fugenvergussstoff nach TL-bit Fug vergiel3en.

01.03.0013 R 680,0 m
Fugenspalt ausr. u. a. Fuge herst.

Fugenspalt ausrdumen einschliel3lich saubern und als
Fuge herstellen. Material von der Baustelle entfernen

und der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Randfuge vor Rinnen, Borden, Ubergangen, Ablaufen u.a..

In der Asphaltdeckschicht.
Fugenspalttiefe 4,0 cm.

Fugenspaltbreite 10 mm.

Aufweiten durch Schneiden bzw. Frésen.

Fugen mit Fugenvergussstoff nach TL-bit Fug vergiel3en.

01.03.0014 e e e e e 9.0 St
Schieber h6henméaRig anpassen

Wasser- und Gasschieberkappen in befestigten Flachen

(Asphalt) hohenmalig anpassen.
Hoéhenénderung +-15cm.

Zwischensumme 01.03
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01.04 PFLASTER, PLATTEN, BORDE, RINNEN
01.04.0001 e 450,0 m .. v e e e e

Naturbordstein A5

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmafiger Farbung
setzen.

Bordsteine = A5 DIN EN 1343.

Material = Granit.

Borde gesagt und gestockt, allseitig bearbeitet;
StoRRfuge zwischen den Borden max. 6 mm.
Ruckenstiitze aus Beton C20/25 herstellen, bis 5 cm
unter OF Bordstein, 15 cm breit.

Unterbeton C20/25, 20 dick, herstellen.
Einschliel3lich aller Erdarbeiten und Hinterfullungen.
Bettung aus Kiessand herstellen.

01.04.0002 R e e 60,0 m ... e e e N
Naturbordstein A5, Radienbord
Bordsteine aus Naturstein mit gleichmafiger Féarbung
setzen.
Bordsteine = Radienborde A 5 DIN EN 1343.
Material = Granit.
Borde gesagt und gestockt, allseitig bearbeitet;
Stol3fuge zwischen den Borden max. 6 mm.
Ruckenstitze aus Beton C20/25 herstellen, bis 5 cm
unter OF Bordstein, 15 cm breit.
Unterbeton C20/25, 20 dick, herstellen.
Einschliel3lich aller Erdarbeiten und Hinterfullungen.
Bettung aus Kiessand herstellen.

01.04.0003 R L e 1100 m ... e e e N
Naturbordstein Rundbogen "B6"
Bordsteine aus Naturstein mit gleichmagiger Farbung
setzen.
Bordsteine = Rundbogen "B6"(150/250-280), R=2cm
DIN EN 1343.
Material = Granit.
Borde gesagt und gestockt, allseitig bearbeitet;
StoRRfuge zwischen den Borden max. 6 mm.
Ruckenstiitze aus Beton C20/25 herstellen, bis 5 cm
unter OF Bordstein, 15 cm breit.
Unterbeton C20/25, 20 dick, herstellen.
Einschliel3lich aller Erdarbeiten und Hinterfullungen.
Bettung aus Kiessand herstellen.
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01.04.0004

01.04.0005

01.04.0006

01.04.0007

e e - 110,0 St ...l e e e e, e
Dehnfugen fiir Borde herstellen

Dehnfuge fur Borde einschl. Riickenstitze herstellen.

BIS-Dehnscheiben, im Bereich flr Naturbordsteine A5,

liefern und einbauen.

Einbau alle 6,00 m

Material: PU-Kautschuk

Starke: 10 mm

Hinweis zur OZ 01.04.0005
Nassschneiden

—m e e e e e 90,0 St ... i e e e, N
Bordsteine trennen

Bordsteine auf Passmalf? trennen.

Bordsteine quer und auf Gehrung schneiden.

Bordsteine = Natursteinbord Ab.

- - - 150 St ... i e e e
Absenker rechts aus Naturstein setz

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmafiger Farbung
setzen.

Bordsteine = A5 r DIN EN 1343 (Absenker rechts),
L=1,50m

Material = Granit.

Borde gesagt und gestockt, allseitig bearbeitet;
StoR3fuge zwischen den Borden max. 6 mm.
Ruckenstitze aus Beton C02/25 herstellen, bis 5 cm
unter OF Bordstein, 15 cm breit.

Unterbeton C20/25, 20 cm dick, herstellen.
EinschlieRZlich aller Erdarbeiten und Hinterfillungen.
Bettung aus Kiessand herstellen.

e e - 16,0 St ... e e s e
Absenker links aus Naturstein setz
Bordsteine aus Naturstein mit gleichmafiger Farbung
setzen.
Bordsteine = A5 | DIN EN 1343 (Absenker links), L=1,50m
Material = Granit.
Borde gesagt und gestockt, allseitig bearbeitet;
StoR3fuge zwischen den Borden max. 6 mm.
Ruckenstitze aus Beton C20/25 herstellen, bis 5 cm
unter OF Bordstein, 15 cm breit.
Unterbeton C20/25, 20 cm dick, herstellen.
EinschlieRlich aller Erdarbeiten und Hinterfillungen.
Forts. 01.04.0007
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01.04.0007 Forts.
Bettung aus Kiessand herstellen.

01.04.0008 - - - 3100 m ... i e e N
Naturbordstein B6 setzen
Bordsteine aus Naturstein mit gleichmafiger Farbung
setzen.
Bordsteine = B 6 DIN EN 1343
Material = Granit.
Borde gesagt und gestockt, allseitig bearbeitet;
StoRRfuge zwischen den Borden max. 6 mm.
Ruckenstitze aus Beton C12/15 herstellen, bis 5 cm un-
ter OF Bordstein, 15 cm breit.
Unterbeton C20/25, 20 cm dick, herstellen.
EinschlieR3lich aller Erdarbeiten und Hinterfillungen.
Bettung aus Kiessand herstellen.

Hinweis zur OZ 01.04.0009
Nassschneiden

01.04.0009 —m e e e e e 450 St . i e e e N
Bordsteine trennen
Bordsteine auf Passmal} trennen.
Bordsteine quer und auf Gehrung schneiden.
Bordsteine = Natursteinbord B6.

01.04.0010 - e - 630,0 m ... i e e e
Pflasterstreifen herst., St.des AG
Pflasterstreifen aus Steinen des AG herstellen
einschlieBlich der ggf. hierfiir erforderlichen
Erdarbeiten und der Aussparungen fir bzw. der
Anpassungen an Stral3enablaufe.
Streifen vor Randeinfassungen (Entwéasserungsrinne).
Pflastersteine = Kleinpflasterstein-Granit,
entsprechen nicht der Qualitat 1-I.
Dadurch entsteht ein hoher Sortieraufwand, nicht
brauchbare Steine zurlick auf den Lagerplatz des AG
(Anteil ca. 20%).
Breite des Pflasterstreifens 5 Reihen.
Bettung 20 cm Beton C 20/25.
Fugen aus Kunstharzmortel.
Steine vom Lagerplatz des AG abholen.
Steine auf- und abladen und vor dem Versetzen saubern.
Lange des Forderweges ca. 20 km.
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01.04.0011

01.04.0012

01.04.0013

01.04.0014

Hinweis zur OZ 01.04.0011
Streifen als Muldenrinne

e e 350 M oo, S

Pflasterstreifen herst., St.des AG

Pflasterstreifen aus Steinen des AG herstellen, ein-
schlief3lich der ggf. hierflr erforderlichen Erdarbeiten

und der Aussparungen fur bzw. der Anpassungen an Stra-
Renablaufe.

Streifen als Mulde.

Pflastersteine = Kleinpflasterstein-Granit,

entsprechen nicht der Qualitat 1-I.

Dadurch entsteht ein hoher Sortieraufwand, nicht
brauchbare Steine zuriick auf den Lagerplatz des AG
(Anteil ca. 20%).

Breite des Pflasterstreifens 5 Reihen.

Beidseitige Ruckenstitze und Bettung 20 cm Beton

C 20/25.

Fugen aus Kunstharzmortel.

Steine vom Lagerplatz des AG abholen.

Steine auf- und abladen und vor dem Versetzen saubern.
Lange des Forderweges ca. 20 km.

- - - 350 m '
Granitkleinpflastersteine zuarbeit.

Kleinpflastersteine auf Palimaf trennen.

Steine trennen durch Nassschneiden.

Zugearbeitete Steine an Kanten und Einfassungen bzw.
an Aussparungen und Einbauten verlegen.

e e 1150 St oo e, S

Raumfuge in Pflasterrinne herst.

Durchgéngige Raumfuge in der 5-zeiligen Pflasterrinne
und im Unterbeton sowie zu den Einlaufen herstellen.
Einbau eines dauerelastischen Profiles bis 2 cm unter
OK Pflaster (z.B. BIS) und bitumindser Vergul3 bis OK
Pflaster.

Abmessung nach Querschnitt.

Fugenbreite: 10 mm.

e e - 580,0 m '
Langsfugen vor Bordsteinen herst.

Langsfugen zwischen Bordsteinen und Pflasterrinne

als Raumfuge hdchstens 2 cm breit ausbilden, bis 5 cm
unter Deckenoberflache mit Mortel verfillen, die

oberen 5 cm mit bitumindser Fugenvergul3masse vergiel3en.
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01.04.0015

01.04.0016

01.04.0017

- - - 65,0 m2 '
GroRpflasterdecke herst., St.d.AG

Grol3pflasterdecke aus Steinen des AG herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 1,0.
Ausflhrung in Fahrbahn.

Einzelflachen tber 10 bis 100 m2.

Grol3pflastersteine aus Naturstein im Netzverband
(Passe) setzen.

Pflastersteine entsprechen nicht der Qualitat 1-I.
Dadurch entsteht ein hoher Sortieraufwand, nicht
brauchbare Steine zuriick auf den Lagerplatz des AG
(Anteil ca. 20%)

Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch, Granit.
Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, Granit,
farbgleich zum Pflaster.

Steine vom Lagerplatz des AG abholen. Steine auf- und
abladen und vor dem Versetzen sdubern.

Lange des Forderweges ca. 20 km.

- - - 20,0 m '
Granitgro3pflastersteine zuarbeiten

Pflastersteine auf PalRmalf trennen und zugearbeitete
Steine an Kanten und Einfassungen bzw. an Aussparungen
und Einbauten Gber 1 m2 EinzelgroRRe verlegen. Das Zuar-
beiten oder Schneiden der Pflastersteine an Aussparun-
gen und Einbauten bis zu 1 m2 EinzelgréRe wird geson-
dert vergitet.

Steine nassschneiden.

Art = GranitgroR3pflaster,

Dicke = 16 cm.

Hinweis zur OZ 01.04.0017
Ausfuhrung in Zufahrten

e e 125,0 m2 ... ... L

Kleinpflasterdecke herst., St.d.AG
Kleinpflasterdecke aus Steinen des AG herstellen.
Steine entsprechen nicht der Qualitat 1-I.

Hoher Sortieraufwand, nicht brauchbare Steine

zuriick auf den Lagerplatz des AG (Anteil ca. 20%).

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 0,3.
Einzelflachen tber 3 bis 30 m2.

Steine in Reihe verlegen.

Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch, Granit.
Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, Granit,

Forts. 01.04.0017
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01.04.0017 Forts.

01.04.0018

01.04.0019

01.04.0020

farbgleich zum Pflaster.

Steine vom Lagerplatz des AG abholen. Steine auf- und
abladen und vor dem Versetzen saubern.

Lange des Forderweges ca. 20 km.

e e 170,0 M2 oo

Kleinpflasterdecke herst., St.d.AG
Kleinpflasterdecke aus Steinen des AG herstellen.
Steine entsprechen nicht der Qualitat 1-I.

Hoher Sortieraufwand, nicht brauchbare Steine

zuriick auf den Lagerplatz des AG (Anteil ca. 20%).
Ausfuhrung in Randstreifen.

Einzelflachen tber 3 bis 30 m2.

Steine in Reihe verlegen.

Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch, Granit.
Fugenmaterial = Marbos-Fugenmortel 0.A. fir
ungebundenen Aufbau (Wasserdurchlassig), farbgleich
zum Pflaster.

Steine vom Lagerplatz des AG abholen. Steine auf- und
abladen und vor dem Versetzen sdubern.

Lange des Forderweges ca. 20 km.

e 160,0 m2 ...

Kleinpflasterdecke herstellen

Kleinpflasterdecke herstellen.

Ausfuihrung in Zwickeln, Streifen, Rinnen usw.
Kleinpflastersteine nach DIN 18 502 (100/100/100 mm)
- Granit, Altmaterial.

Steine in Reihe verlegen.

Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch, Granit.
Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, Granit,
farbgleich zum Pflaster.

Hinweis zur OZ 01.04.0020
Kleinpflastersteine fir Zufahrten und Randstreifen

- - - 160,0 m
Granitkleinpflastersteine zuarbeit.
Kleinpflastersteine auf Palimal trennen.
Steine trennen durch Nassschneiden.
Zugearbeitete Steine an Kanten und Einfassungen bzw.
an Aussparungen und Einbauten verlegen.



22 222222 |B Meister Seite 39
2.BA/2.TA - Ausbau K7113 Proj. 17.001.00.00

Langtext-/Preis-Verzeichnis

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.04.0021 - - - 10 St . i e e U
Schieber hdhenmé&Rig anpassen
Wasserschieberkappen anpassen.
Vorhandene Schieberkappen in befestigten Flachen
(Granitkleinpflaster) hdhenmafiig anpassen.
Hoéhenéanderung +-15cm.

Zwischensumme 01.04 e,

Zwischensumme 01 e,
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02 BESCHILDERUNG/MARKIERUNG
02.00 BESCHILDERUNG
02.00.0001 - - - 6,0 St ... i e e N
Verkehrsschild abbauen
Verkehrsschild:
2x Z 101
2x Zz 1006-34
1x Z 103-20
1x Z 274-53
einschl. aller Befestigungsmittel und Schellen abbauen.
Aufstellvorrichtung abbauen und Fundament entfernen
wird gesondert vergutet.
Schild neben der Fahrbahn.
Wieder verwendbares Material sdubern, dem AG Ubergeben.
Restliches Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
zufuihren.
02.00.0002 - - - 30 St i e e N
Pfosten fur Verkehrsschild abbauen
Rohrpfosten einschl. Fundament ausbauen.
Standort seitlich der Fahrbahn im Bankettbereich.
Samtliches Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren.
Durch den Ausbau entstandene Vertiefungen verfullen
und verdichten. Fillboden liefern.
02.00.0003 - - - 20 St i e e N
Verkehrsschild (Bake) abbauen
Verkehrsschild Z 605-10 (Bake) einschl. aller
Befestigungsmittel und Schellen abbauen.
Aufstellvorrichtung abbauen und Fundament entfernen
wird gesondert vergutet.
Schild neben der Fahrbahn.
Wieder verwendbares Material sdubern, dem AG Ubergeben.
Restliches Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren.
02.00.0004 e - 1,0 St . e e e N

Verkehrsschild Z 311-41 umsetzen

Verkehrsschild Z 311-41 doppelseitig
(Ortseingangsschild) einschl. Mast abbauen.

Standort des Ortseingangsschildes in geeigneter Weise
nach Wahl des AN fir zeitweise Aufnahme einmessen
sowie Herstellen einer Messskizze einschl. aller

Forts. 02.00.0004
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02.00.0004 Forts.

02.00.0005

erforderlichen Vermessungs- und Erdarbeiten.
Einmessskizzen sind vor Aufnahme des Schildes dem
AG zur Uberprifung zu tibergeben.

Fundament ausbauen, Fundament und anfallende
Materialien aufnehmen von der Baustelle entfernen und
einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Fundamentlécher mit geeignetem Material verfillen und
verdichten.

Schild einschl. Befestigungsmaterial und Pfosten
zerlegen, saubern, zum Lagerplatz des AN
transportieren und zwischenlagern.
Transportentfernung ca. 0,5 km.

Fundament, Grol3e nach IVZ-Norm bzw. statischer
Bemessung (Statik liefert AN), nach Messskizze wieder
am urspriinglichen Standort herstellen einschl. aller
Erd- und Nebenarbeiten.

Ortseingangsschild vom Lagerplatz des AN holen auf
vorh. Fundament aufstellen.

Anbringung neben der Fahrbahn.

Unterkante des Schildes ab 2,20 m Uber der
Verkehrsflache.

e 20 St e

Verkehrsschild Z 205 umsetzen

Verkehrsschild mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schild = Z 205 (Vorfahrt gewahren).

Fundament ausbauen, Fundament und anfallende
Materialien aufnehmen von der Baustelle entfernen und
einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuftihren.
Fundamentlécher mit geeignetem Material verfullen und
verdichten.

Verkehrsschild einschl. Befestigungsmaterial und
Pfosten zerlegen, saubern, zum Lagerplatz des

AN transportieren und zwischenlagern.
Transportentfernung ca. 0,5 km.

Verkehrsschild vom Lagerplatz des AN holen und am
neuen Standort, gemal Beschilderungsplan, wieder
aufstellen.

Fundament, GroRe nach IVZ-Norm bzw. statischer
Bemessung (Statik liefert AN), am neuen Standort
herstellen einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten.
Anbringung neben der Fahrbahn.

Unterkante des Schildes ab 2,20 m Uber der
Verkehrsflache.



22 222222 |B Meister Seite 42
2.BA/2.TA - Ausbau K7113 Proj. 17.001.00.00

Langtext-/Preis-Verzeichnis

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02.00.0006 e e - 10 St i e s e, e
Verkehrsschild Z 306 umsetzen
wie vor,

jedoch Verkehrsschild Z 306

02.00.0007 e e em em 30 St . e e et ST
Verkehrsschild Z 419 umsetzen
wie vor,
jedoch Verkehrsschild Z 419

02.00.0008 e e em e - 20 St M e S
Verkehrsschild Z 437 umsetzen
wie vor,
jedoch Verkehrsschild Z 437

02.00.0009 e e - 20 St e e e N
Verkehrsschild Z 437 umsetzen
wie vor,
jedoch je 2 Schilder Z 437 an einem Mast

02.00.0010 e e - 1,0 St e e e N
Spiegel umsetzen
Spiegel mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Fundament ausbauen, Fundament und anfallende
Materialien aufnehmen von der Baustelle entfernen und
einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuftihren.
Fundamentlécher mit geeignetem Material verfullen und
verdichten.
Spiegel einschl. Befestigungsmaterial und Pfosten
zerlegen, saubern, zum Lagerplatz des AN
transportieren und zwischenlagern.
Transportentfernung ca. 0,5 km.
Spiegel vom Lagerplatz des AN holen und am neuen
Standort, gemalf3 Beschilderungsplan, wieder aufstellen.
Fundament, GroRRe nach IVZ-Norm bzw. statischer
Bemessung (Statik liefert AN), am neuen Standort
herstellen einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten.
Anbringung neben der Fahrbahn.
Unterkante des Spiegels ab 2,20 m tber der
Verkehrsflache.

02.00.0011 e 1,0 St M e e e e
Wegweiser umsetzen
wie vor,
jedoch Hinweisschild (Waldhotel)
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02.00.0012 e m e e e - 80 St ... v e e s
Leitpfosten abbauen, entsorgen
Leitpfosten abbauen einschliellich der erforderlichen
Erdarbeiten.
Pfostenldcher entsprechend der sie umgebenden Flache
schliel3en.
Abbauteil = Eingrableitpfosten.
Material der Verwertung zufiihren. Verwertung wird nicht
gesondert vergutet.

02.00.0013 e - 30 St e e e N
Leitpfosten mit Stat.zeichen abb.
wie vor, jedoch
Standort von Leitpfosten mit Stationierungszeichen in
geeigneter Weise nach Wahl des AN flr zeitweise
Aufnahme einmessen sowie Herstellen einer Messskizze
einschl. aller erforderlichen Vermessungs- und
Erdarbeiten.
Einmessskizzen sind vor Aufnahme der Stationierung dem
AG zur Uberprifung zu tibergeben.

02.00.0014 e e e - 30 St e e e e
Leitpfosten mit Stat.zeichen des AG
wie vor, jedoch
Leitpfosten des AG mit Stationierungszeichen geman
Messskizze wieder am urspriinglichen Standort einbauen
einschl. aller erforderlichen Vermessungs-, Erd-, De-
und Montagearbeiten.

02.00.0015 - - - 20 St i e e N
Steckleitpfosten liefern, aufstell.
Steckleitpfosten 1,20m lang, nach HLB 57, hergestellt
aus uv-stabilisierten, temperaturbestéandigem
Polyathylen, Wandstarke 3 mm, Kreuz-Innenverstarkung,
mit Reflektoren beidseitig weifd Art.-Nr. 121 401 320,
liefern und aufstellen.

02.00.0016 e e m e - 20 St i e e e, e
Metallsockel fur Steckleitpfosten
Metallsockel fiir Steckleitpfosten, 500mm lang,
feuerverzinkt, mit Klemmsicken und aufgeweitetem Rand
an der Aufnahmehdilse, Rohrfiihrung mittig,
Art.-Nr. 300 080 000, liefern und aufstellen.
Einbau in Bodenklasse 3 bis 5.
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02.00.0017 - - - 50 St U
Grasstopplatten liefern, einbauen
Grasstopplatten passend zu den neuen Leitpfosten mit
miitigem Ausschnitt liefern und einbauen.
Material = Kunststoff-Recycling aus Polyethylen.
Ausflhrung = rund, Durchmesser 500 mm, gewdlbt.
Mindeststarke = 6 mm.
Farbe = schwarz
Qualitatsanforderung = formbestandig, flexibel, Platte
vollstandig geschlossen.

Zwischensumme 02.00
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Hinweis zur OZ 02.01
Ausfuhrung der Endmarkierungen erst 6-8 Wochen nach
Bauende der Asphaltarbeiten.
Die Markierung darf erst nach Vorliegen der verkehrs-
rechtlichen Anordnung aufgebracht werden.
Weitere Hinweise siehe Baubeschreibung!
02.01 FAHRBAHNMARKIERUNGEN
Hinweis zur OZ 02.01.0001
Die Randmarkierung ist unmittelbar auf den Rand zu
setzen!
02.01.0001 e e - 92,0 M s e
Randmarkierung S durchgehend herst.
Langsmarkierung Typ | einschl. evtl. Sperrflachen-
umrandung herstellen.
Losen Schmutz von zu markierender Flache entfernen.
Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstri-
chen zwei Striche.
Strich mit Vormarkierung als Verkehrsfreigabe-
markierung.
Strichbreite = 0,12 m.
Durchgehend.
Markierungsstoffart = Losemittelarme Farbe(High-Solid).
Schichtdicke = 0,3mm
Verkehrsklasse = P 5.
Uberrollbarkeitsklasse T 3.
Markierung auf Asphaltbeton.
02.01.0002 R R LR 10,0 m o N
Spuraufteilung S durchgehend herst.
wie vor, jedoch
Fahrspuraufteilung Schmalstrich durchgehend
02.01.0003 R R LR 50,0 m e e N

StralRenbegrenzung B 1,5/1,5 herst.
Langsmarkierung Typ | einschl. evtl. Sperrflachen-
umrandung herstellen.

Losen Schmutz von zu markierender Flache entfernen.
Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstri-
chen zwei Striche.

Strich mit Vormarkierung als Verkehrsfreigabe-
markierung.

Forts. 02.01.0003



22 222222 |B Meister Seite 46
2.BA/2.TA - Ausbau K7113 Proj. 17.001.00.00

Langtext-/Preis-Verzeichnis

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.01.0003 Forts.

Strichbreite = 0,25 m.

Unterbrochen; Verhaltnis Strich/Licke 1,5/1,5.
Markierungsstoffart = Losemittelarme Farbe(High-Solid).
Schichtdicke = 0,3mm

Verkehrsklasse = P 5.

Uberrollbarkeitsklasse T 3.

Markierung auf Asphaltbeton.

Hinweis zur OZ 02.01.0004
Die Randmarkierung ist unmittelbar auf den Rand zu
setzen!

02.01.0004 - - - 920 m ... i e e N
Randmarkierung S durchgehend herst.
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflachen-
umrandung herstellen.

Losen Schmutz von zu markierender Flache entfernen.
Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstri-
chen zwei Striche.

Strich mit Vormarkierung als Erstmarkierung
(Endmarkierung).

Strichbreite = 0,12 m.

Durchgehend.

Markierungsstoffart = Losemittelarme Farbe(High-Solid).
Schichtdicke = 0,6mm

Verkehrsklasse = P 5.

Uberrollbarkeitsklasse T 3.

Markierung auf Asphaltbeton.

02.01.0005 Rt e e 100 m ... e e e e
Spuraufteilung S durchgehend herst.
wie vor, jedoch
Fahrspuraufteilung Schmalstrich durchgehend

02.01.0006 Rt e e 500 m ... e e e e
StraRenbegrenzung B 1,5/1,5 herst.
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflachenum-
randung herstellen. Losen Schmutz von zu markierender
Flache entfernen.
Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstri-
chen zwei Striche.
Strich mit Vormarkierung als Erstmarkierung
(Endmarkierung).
Forts. 02.01.0006
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02.01.0006 Forts.

Strichbreite = 0,25 m.

Unterbrochen; Verhaltnis Strich/Licke 1,5/1,5.
Markierungsstoffart = Kaltplastikmasse.

Mit groben Nachstreumitteln.

Verkehrsklasse = P 7.

Uberrollbarkeitsklasse T 2.

Markierung auf Asphaltbeton.

Zwischensumme 02.01

Zwischensumme 02
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03 LANDSCHAFTSBAU
03.00 VORARBEITEN
03.00.0001 - - - 10 St i e e N
Stammschutz herstellen DU 0,3-0,5m
Sicherung des Baumes mit Stammschutz durch 40 mm
dicken Bohlenmantel einschl. Polsterung gegen den Baum,
Mindestabstand vom Stamm 25 cm, Mindesthdéhe 2 m,
herstellen, vorhalten und beseitigen.
Vorhaltedauer entspricht Bauzeit.
Durchmesser uber 0,3 bis 0,5 m.
Die Einhausung ist nach Beendigung der Baumalinahme zu
entfernen.
Anfallendes Material wird Eigentum des AN.
03.00.0002 e e e - 30 St e e e e
Baumstumpf mit Wurzelstock frasen
Baumstumpf mit Wurzelstock durch Frasen entfernen,
D 10 bis 50.
Baumstumpf mit Wurzelstock durch Auffrasen entfernen.
ACHTUNG: Alle Baumstandorte kénnen sich in Néhe zu
vorhandenen Kabeln und Leitungen befinden!
Arbeitstiefe ab OK Gelande 50cm, mittlerer
Stumpfdurchmesser 10-50cm, Héhe Stubben bis 1m,
Leistung der Baumfallung ist bereits in
vorangegangener Paosition enthalten,
Baumentnahmestelle ist mit zu lieferndem Oberboden
aufzufillen, Material liefern und einbauen, Spane sind
zu entsorgen.
Der Stumpfdurchmesser ist mit der BU aufzumessen.
Anfallende Stoffe sind zur zugelassenen
Entsorgungsstelle zu transportieren. Der Nachweis der
Entsorgung ist unmittelbar zu erbringen. Die Geblihren
der Entsorgung sind im Einzelpreis zu bertcksichtigen.
03.00.0003 R e e 7350 m2 ... e e e N
Rasennarbe abschélen
Rasennarbe abschalen und einer Kompostierung zufihren.
Abtragsdicke im Mittel 10 cm.
03.00.0004 R e e 80,0 m3 ... ... e e e N

Oberboden abtragen und entsorgen

Oberboden ggf. einschlielich Vegetationsdecke abtragen
und der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.

Dicke des Abtrages bis 10 cm.

Forts. 03.00.0004
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03.00.0004 Forts.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Zwischensumme 03.00 L e,
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03.01

03.01.0001

03.01.0002

03.01.0003

03.01.0004

SAAT- UND PFLANZARBEITEN

e e 1150 M3 oo e .

Oberboden liefern und andecken

Oberboden liefern und profilgerecht andecken.

Andeckung auf Béschungen, Bankette und Grlnstreifen im
seitlichen Anpassungsbereich.

Dicke der Andeckung = 15 cm.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

e e 645,0 m2 ... ... ... L

Rasenansaat herstellen

Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung aus-
bringen und einarbeiten. Anfallenden Abfall ablesen.
Ggf. vorwilchsige Krauter ausmahen. Abfall und Mahgut
entsorgen. Entsorgen wird gesondert vergutet.

Ansaat auf Boschungen und Seitenstreifen im

seitlichen Anpassungsbereich.

Feinplanum herstellen.

Saatgutmenge 20 g/m2.

Saatgut flr Landschaftsrasen Standard ohne Krauter
nach RSM 7.1.1.

Hinweis zur OZ 03.01.0003
nach Riickbau Baustrafle

e e 150,0 M2 .oocooee e, e,

Rasenansaat herstellen

Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung aus-
bringen und einarbeiten. Anfallenden Abfall ablesen.
Ggf. vorwiichsige Krauter ausmahen. Abfall und Mahgut
entsorgen. Entsorgen wird gesondert verguitet.

Ansaat auf Béschungen und Seitenstreifen im

seitlichen Anpassungsbereich.

Feinplanum herstellen.

Saatgutmenge 20 g/m2.

Saatgut fir Landschaftsrasen Standard ohne Krauter
nach RSM 7.1.1.

e - 70,0 m2 '
Nassansaat auf Boschungen

Nassansaat auf Oberboden im Bdschungsbereich
herstellen, Neigung 1:1,5.

Zuschlagstoffe in g/m2:

-25 g Landschaftsrasen RSM 7.1.1 mit

Forts. 03.01.0004



22 222222

IB Meister

2.BA/2.TA - Ausbau K7113

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Seite 51
Proj. 17.001.00.00

0z

StL-Nr Menge AE EP in EUR

GB in EUR

03.01.0004 Forts.

03.01.0005

-80 g Zellulosemulch 98% atro
-20 g Haftmittelkonzentrat

Die Zuschlagstoffe werden im Hydroseeder mit Wasser
homogen vermischt und in den erforderlichen
Arbeitsgdngen auf die Boschungsflache aufgespritzt.

e mm e e e - 70,0 m2
Saatfl. vor Austrocknung schitzen
Saatflache vor Austrocknung schitzen,

mit folgenden Zuschlagstoffen in g/m2:

- 300 g Strohmulchfaser

- 30 g Zellulosemulch

- 15 g Haftmittelkonzentrat

Ausfiihrung wie vor.

Zwischensumme 03.01



22 222222 |B Meister Seite 52
2.BA/2.TA - Ausbau K7113 Proj. 17.001.00.00

Langtext-/Preis-Verzeichnis

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
03.02 FERTIGSTELLUNGSPFLEGE 2017
03.02.0001 - - 95,0 m2 ... v e e e e

Rasen mahen,1.Pflegegang B6sch/Grin

Rasen mahen.

Unrat aufnehmen. Unrat in Eigentum des AN Ubernehmen
und von der Baustelle entfernen.

Flachen mit einer Neigung 1 : 4 bis 1:1,5.

Mahflache = Boschungen und Grlnstreifen.

Erster Pflegegang.

Wahrend der Fertigstellungspflege.

Méhgut in Eigentum des AN tGbernehmen und von der
Baustelle entfernen.

03.02.0002 - - - 95,0 m2 ... ... i e e N
Rasen méahen,2.Pflegegang Bésch/Grin
wie Position zuvor, jedoch
Zweiter Pflegegang.
Wahrend der Fertigstellungspflege.

03.02.0003 R R LR 5550 m2 ... ... e e e N
Rasen mahen,1.Pflegegang Griunflache
Rasen mahen.
Unrat aufnehmen. Unrat in Eigentum des AN Gbernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Mahflache = Grinstreifen.
Erster Pflegegang.
Wahrend der Fertigstellungspflege.
Mahgut in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen.

03.02.0004 R e e 5550 m2 ... ... e e e N
Rasen mahen,2.Pflegegang Grunflache
wie Position zuvor, jedoch
Zweiter Pflegegang.
Wahrend der Fertigstellungspflege.

Hinweis zur OZ 03.02.0005
Pos. 03.02.0003 bis 03.02.0004
nach Riickbau Baustrafle

03.02.0005 - - 150,0 m2 ... ...l v e e e e
Rasen mahen,1.Pflegegang Grunflache
Rasen mahen.
Unrat aufnehmen. Unrat in Eigentum des AN Gbernehmen
Forts. 03.02.0005
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03.02.0005 Forts.

03.02.0006

03.02.0007

03.02.0008

03.02.0009

und von der Baustelle entfernen.

Mahflache = Grlnstreifen.

Erster Pflegegang.

Wahrend der Fertigstellungspflege.

Méhgut in Eigentum des AN tGbernehmen und von der
Baustelle entfernen.

- - - 150,0 m2 ... ... U
Rasen mahen,2.Pflegegang Griunflache

wie Position zuvor, jedoch

Zweiter Pflegegang.

Wahrend der Fertigstellungspflege.

e e - 100,0 m2 ... ... U
Rasen méahen, 1. Pflegegang Bankette

Rasen mahen.

Unrat aufnehmen. Unrat in Eigentum des AN Gbernehmen
und von der Baustelle entfernen.

Flachen mit einer Neigung 1 : 4 bis 1:1,5.

Mahflache = Boschungen und Grinstreifen.

Erster Pflegegang.

Wahrend der Fertigstellungspflege.

Mahgut in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen.

- - - 100,0 m2 ... ... U
Rasen mahen, 2. Pflegegang Bankette

wie Position zuvor, jedoch

Zweiter Pflegegang.

Wahrend der Fertigstellungspflege.

R R e e 6450 m2 ... ... U
Rasenflache wassern, vor Auflaufen

Wahrend der Fertigstellungspflege.

Mindestaufwandmenge vor dem Auflaufen je Arbeitsgang

10 I/m2.

Rasenflache = Béschungen und Griinstreifen.

Verwendung von ungechlortem Wasser.

Jeweils 1 Arbeitsgang bis zum Auflaufen.

Wasserungsgange werden mit dem Auftraggeber abgestimmit.
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03.02.0010

03.02.0011

03.02.0012

03.02.0013

- - - 6450 m2 .. ... U
Rasenflache wassern, nach Auflaufen

Waéhrend der Fertigstellungspflege.

Mindestaufwandmenge nach dem Auflaufen je Arbeitsgang

20 I/m2.

Rasenflache = Bdschungen und Grinstreifen.

Verwendung von ungechlortem Wasser.

Jeweils 3 Arbeitsgdnge nach dem Auflaufen.
Wasserungsgange werden mit dem Auftraggeber abgestimmt.

Hinweis zur OZ 03.02.0011
Pos. 03.02.0009 bis 03.02.0010
nach Rickbau Baustralle

e m e e e - 150,0 m2 ... ...l e
Rasenflache wassern, vor Auflaufen

Waéhrend der Fertigstellungspflege.

Mindestaufwandmenge vor dem Auflaufen je Arbeitsgang

10 I/m2.

Rasenflache = Grinstreifen.

Verwendung von ungechlortem Wasser.

Jeweils 1 Arbeitsgang bis zum Auflaufen.

Wasserungsgange werden mit dem Auftraggeber abgestimmt.

- - - 150,0 m2 ... ... U
Rasenflache wassern, nach Auflaufen

Waéhrend der Fertigstellungspflege.

Mindestaufwandmenge nach dem Auflaufen je Arbeitsgang

20 I/m2.

Rasenflache = Grinstreifen.

Verwendung von ungechlortem Wasser.

Jeweils 3 Arbeitsgdnge nach dem Auflaufen.
Wasserungsgange werden mit dem Auftraggeber abgestimmt.

e e e - 130,0 m2 ... ... ...l ST
Rasenflache ausbessern

Waéhrend der Fertigstellungspflege.

Beschéadigte Rasenflache ausbessern. Flache auflockern,
Unebenheiten mit Oberboden ausgleichen.

Kahistellen nachsden. 20 g/m2 Saatgut gemal RSM
Landschaftsrasen, 7.1.1.

Oberboden liefert AN.

Abwalzen der Rasenflache.

Saubern der Flache von Mahgut, Steinen und Unrat ab

5 cm Durchmesser und die Abfuhr der Stoffe zur

Forts. 03.02.0013
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03.02.0013 Forts.

Verwendung des AN.

Hinweis zur OZ 03.02.0014
nach Riickbau Baustrafle

03.02.0014

Rasenflache ausbessern
Wahrend der Fertigstellungspflege.
Beschadigte Rasenflache ausbessern. Flache auflockern,
Unebenheiten mit Oberboden ausgleichen.
Kahistellen nachsden. 20 g/m2 Saatgut gemafll RSM
Landschaftsrasen, 7.1.1.
Oberboden liefert AN.
Abwalzen der Rasenflache.
Saubern der Flache von Mahgut, Steinen und Unrat ab
5 cm Durchmesser und die Abfuhr der Stoffe zur
Verwendung des AN.

Zwischensumme 03.02

Zwischensumme 03

Hinweis zur OZ 04
Bei der Preisbildung ist der Punkt 3.2.1 der
Baubeschreibung zu beachten!

04 NIEDERSCHLAGSWASSERABLEITUNG

04.00 STRASSENABLAUFE

04.00.0001

20 St

StraRenablauf ausbauen
Stral3enablauf einschlieRlich Aufsatz vollstandig aus-
bauen. Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit
erforderlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen
wird gesondert vergutet.
StraRenablauf aus Beton/Mauerwerk.
Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,75 m.
Stral3enablauf liegt in unbefestigter Flache. Aufbruch-
und Erdarbeiten ausfihren.

Forts. 04.00.0001
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04.00.0001 Forts.

Samtliche Stoffe und Aushub der Verwertung nach Wahl
des AN zufuhren.

04.00.0002 e mm e e e - 200 m . e
Entwasserungsrohrleitung abbrechen
Entwasserungsrohrleitung abbrechen. Entwasserungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Zusatzliche Erd-
arbeiten in der verbliebenen Leitungszone ausfihren.

Das Ausbauen von Schachten wird gesondert vergutet.
Rohr DN 150.

Rohr aus Steinzeug.

Flie3sohlentiefe bis 1,75 m.

Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuftihren.

04.00.0003 Rt e e 13,0 St .. e
StraRenablauf fir Nassschlamm einb.
StralRenablauf, fir Nassschlamm, aus Betonfertigteilen
nach DIN 4052 einbauen.
Fugen mit Moértel MG 11l nach DIN 1053 dichten
und glattstreichen.
Aufsatz wird gesondert vergutet.
Boden Form 2a und Muffenteil Form 3a, Abgang horizon-
tal.
Schaft, Form 5b (295 mm hoch).
Auflager aus Beton C 12/15, 20 cm dick herstellen.
Aushubtiefe ab OK StralRenablauf Uber 1,25 bis 1,75 m.
Aushub seitlich lagern und zum Verfillen verwenden.
Uberschiissigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren.

04.00.0004 e e e e - 13,0 St ., e
Aufsatz f. StralBenablauf aufsetzen
Aufsatz fUr StralRenablauf, Pultform, aufsetzen.
Klasse D 400, Ausfihrung nach DIN EN 124/E DIN 1229,
500x500, mit Rahmen aus Gusseisen.
- mit multifunktionalem Doppelscharnier
- mit dampfender Einlage.
- mit Verzinkten Eimer nach DIN 4052, Form A 2.
- mit vorgeformten, bei Bedarf ausschlagbaren
Bauzeitenentwasserungen
Rost aus Gusseisen mit 4 schraublosen und
verkehrssicheren Arrettierungen aus
hochverschlei3¢festem Kunststoff.
Rost nach Lésen der Arrettierungen herausnehmbar,

Forts. 04.00.0004
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04.00.0004 Forts.

zweiseitig ca. 110 Grad aufklappbar.

Rost nach dem Aufklappen nicht herausnehmbar.
Schlitzweite 24 mm.

Schlitzlangen kleiner 170 mm.

Einlaufquerschnitt ca. 1040 cm3.

Aufsatz zunachst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmafige Hohe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Moértel MG Il nach DIN
1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstiicken
entsprechender Festigkeit fullen. Fillung glattstrei-

chen.

04.00.0005 - - - 550 m e U
Anschlussleitung herstellen
Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
DIN EN 1610 herstellen.
Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung sowie
Formstlicke werden gesondert vergutet.
Rohr DN 150.
Rohr aus Steinzeug nach DIN EN 295.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung entsprechend DIN EN 1610, Typ 1.
FlieRsohlentiefe bis 1,25 m.
Uberdeckungshohe bis 1 m.
StralRenverkehrslast SLW 60.

04.00.0006 e mm e e e - 13,0 St .. e
Bogen 45 Grad DN 150 einbauen Zul.
Zulage zur Pos. 01.05.0005
Steinzeugbogen 45 Grad, DN 150.
Tragfahigkeitsklasse 34.
Steckmuffe L nach Verbindungssystem F.
Bogen liefern und nach Vorschriften einbauen.

04.00.0007 - e - 13,0 St . e
Bogen 90 Grad DN 150 einbauen Zul.
Zulage zur Pos. 01.05.0005
Steinzeugbogen 90 Grad, DN 150.
Tragféahigkeitsklasse 34.
Steckmuffe L nach Verbindungssystem F.
Bogen liefern und nach Vorschriften einbauen.
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04.00.0008 - - - 13,0 St . i e e N
Rohrleitungsanschluss herst. Zul.
Zulage zur Pos. 01.04.0003
Einbindung der Anschlussleitung Stz DN 150 an
vorhandene Rohrleitung mit Wandstarke gré3er 50 mm,
mittels FlexoSet-Anschlusselement B, DN 150 o.glw.
einschl. Kernbohrung und Anschlussdichtung komplett
nach den Einbauvorschriften des Herstellers einbauen.

04.00.0009 e e - 13,0 St . e e e e, e
Manschetten-Dichtung DN 150
Manschetten-Dichtung fir Stz-Rohr DN 150 N, Typ 2B,
zur Verbindung zweier Steinzeugrohre mit
unterschiedlichen AufRendurchmesser, liefern und nach
Vorschriften einbauen.

04.00.0010 Rt e e 550 m ... e e e N
Leitungsgraben herstellen
Boden fur Leitungsgraben oder dgl. ausheben.
Strallenaufbruch wird gesondert verglitet.
Abgerechnet wird nach der Lange des Leitungsgrabens,
gemessen in der Achse.
Boden-/Felsklasse 3 bis 5.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle fiir Rohr DN bis 150.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen.
Aushub wird zum Verfullen nicht verwendet.
Verflllen des Grabens nach Verlegen der Leitung wird
gesondert vergutet.
Zum Verfullen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zufiihren.

04.00.0011 e - 350 m3 ... e e e N
Material lief.,in Leitungsgr. einb.
Material liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten,
fur Auflager von Rohrleitungen (untere und obere
Bettungsschicht) und fir Einbettung von Rohrleitungen
(Seitenverfillung und Abdeckung).
Material = Kies-Sand-Gemisch.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub, abziiglich der durch
Baukorper mit mehr als 0,1 m2 Querschnitt sowie durch
Teilverfullungen verdrangten Mengen.
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04.00.0012 - - - 17,0 m3 .. .. R
Baugrube herstellen
Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Boden-/Felsklassen 3 bis 5.
Baugrube fur Ablauf.
Baugrubentiefe Uber 1,25 bis 1,75 m.
Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach
Herstellung des Baukdrpers als Hinterfillung bzw.
Baugrubenverfillung einbauen und verdichten.
Uberschiissigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN
zufuihren.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

04.00.0013 - e - 550 m ... e
Rohrmarkierung, Trassenwarnband
Rohrleitung markieren.
Mit Trassenwarnband aus Kunststoff, Kennzeichnung
ACHTUNG STRASSENENTWASSERUNG,
Farbe gelb,
Ausflhrung im Abstand von 30 cm Uber Rohrscheitel.
Bei tiefer verlegten Rohrleitungen wird das Trassen-
warnband max. 1,20 m unter StralRenoberkante, unter
Beachtung der lagenweisen Verdichtung, verlegt.

04.00.0014 - - - 10 St U
Aufsatz fur StraRenabl. anpassen
Aufsatz des StralRenablaufs 500/500 freilegen und an
die neue planméaiige Hohe anpassen.
Aufbrucharbeiten zum Freilegen des Aufsatzes ausfiihren.
Umgebende Flache = unbefestigt, Griinflache ausgemuldet.
Aufsatz ca. 16 cm hoher setzen, durch 2 Lagen
Klinkermauerwerk (NF), Wandstarke Halbstein.
Fuge mit Mortel MG 11l nach DIN 1053.
Fullung glattstreichen.
Anfallendes, Uberschissiges Material und Aushub der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Zwischensumme 04.00
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04.01 REGENWASSERKANAL
04.01.0001 - - 1,0 Psch X XXX XXX, XX it e e

Abstecken der RW-Leitung

Einrichten eines HohenmeRpunktes und Abstecken der
Regenwasserkanale und Schéachte, einschlielich der
Abgéange der AnschluRkanéle, nach Mal3angaben im
Lageplan, Querprofilen, Abstecklisten und
Langsschnitten.

04.01.0002 - - - 1,0 Psch X XXX XXX, XX . ees e N
Bestandsunterlagen
Bestandsunterlagen:
Einmessung nach Vorgaben des Betreibers. Die
Bauausfuhrende Firma hat als Grundlage fur den durch
ein Vermessungsburo zu erstellenden Bestansplan
Aufnahmezkizzen zu erstellen, die folgende Angaben
enthalten sollen:
-Lageangaben fur Kanédle und Schachte (Nummerierung aus
den Planungsunterlagen)
-Bei Freispiegelleitungen Nennweite und Profil des
Kanals, Werkstoffangaben;
-Schéchte,
-Hohenangaben im Hohensystem DHHN 92 flr
Schachtsohlen, Kanalsohlen, Sohlen der
Anschluf3leitungen
-Kreuzende bzw. tangierende Fremdleitungen (Lage und
Bezeichnung des Mediums)
Erstellung Bestandsplan:
Dem beauftragten Vermessungabiro werden die
Ausfihrungsunterlagen zur Verfligung gestellt. Diese
Unterlagen sind in den Bestandsplan eizuarbeiten.
Folgende Forderungen an das Vermessungsbiiro sind zu
beachten:
-Lagebezugsystem ETRS 89
-H6éhenbezug DHHN 92
-Die DIN 2425 ist grundsatzlich zu beachten.
-Die Lagepléne sind nach Norden auszurichten(ggf.
Einzeichnung des Nordpfeiles)
-Der Lageplan ist im Maf3stab 1: 500 darzustellen, es
sei denn, es werden ausdriicklich andere bzw. weitere
Maflstéabe gefordert.
-Die Plane sollen alle die fur das Ver- bzw.
Entsorgungsnetz wesentlichen Maflangaben, Begrenzungen,
Linienfihrungen und Bauwerke enthalten, weiterhin
wichtige topographische Einzelheiten, StraRennahmen,

Forts. 04.01.0002
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04.01.0003

04.01.0004

04.01.0005

Hausnummern, ggf. erkennbare Flurstiicksgrenzen.
-Es ist deutlich darzustellen, ob Kanéale bzw. Schéachte
saniert oder neu gebaut wurden. Die Ubergéange zum
vorhandene Kanalbestand sind nur kurz mit der
Bezeichnung "vorh." anzudeuten.

-Die Bestandsplane sind vom zustandigen Planungsbiro
auf sachliche Richtigkeit zu prifen und auf dem Plan
Zu bestatigen.

-Die Plane sind digital im Format .dwg, .dxf und .pdf
zu Ubergeben,

-Die Blattgt3en haben der Reihe A zu entsprechen.
Maximale Grof3e ist Al.

e oo e 1,0 Psch X XXX XXX, XX

Zulage zu Pos. Bestandsunterlagen
Einmessen der Seitenzulaufe am offenen Graben.

e oo e 1,0 Psch X XXX XXX, XX

Zusammenstellung Bestandsdoku
Zusammenstellung einer Bestandsdokumentation mit allen
zutreffenden Beschreibungen, Lieferprotokollen,
Herstellerzertifikaten, Fachunternehmererklarung,
geforderten Nachweisen wie Verdichtungsnachweise,
Deponiebescheinigungen, Materialzertifikaten fur
Schuttgtter, Beton- und Asphalteinbau, Lieferscheinen,
Bautageberichten, statischen Berechnungen,
Dichtheitspriifungen, Neigungsprotokollen, optische
Inspektion, Vortriebsprotokolle, Druckprufungen bzw.
Freigabebescheinigungen des AG.
Freistellungsbescheinigungen fur
Flacheninanspruchnahme (privat und 6ffentlich),
Abnahmebestatigung des StralRenbaulasttragers etc.,
geordnet, gelistet und geheftet im Aktenordner, in
zweifacher Ausfertigung.

i 1,0 Psch X XXX XXX,XX

Fotodokumentation des Kanalbaues
Fotodokumentation des Kanalbaues fir jede Haltung
erstellen, insbesondere bei Abgangen und
Formstiickeinbauten, einschlie3lich der Zuordnung in
der Ortlichkeit (Planauszug oder Skizze).
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04.01.0006 - - - 10,0 St .. i e e N
Suchgraben im Bereich vorh. Leit.
Suchgraben, maschinell bzw. durch Handschachtung nur
auf Anweisung der ortlichen Bautberwachung, zur
Freilegung von Kabeln und Leitungen ab
Gelandeoberflache, Tiefe ab OK-Gelande bis 1,50 m,
L&ange bis 2,00 m, Breite bis 0,6 m nur auf Anweisung
der ortlichen Bautiberwachung herstellen.
Im Gesamtbaustellenbereich, Querschachtungen,
Bodenklasse 3/4, Massen seitlich lagern wiedereinbauen
und verdichten. Restmassen (brauchbar) sind auf der
Bautrasse zwischenzulagern (Forderweg bis 500 m),
Restmassen (unbrauchbar) mit Nachweis entsorgen.

Hinweis zur OZ 04.01.0007
Nur auf Anweisung des AG!

04.01.0007 Rt e e 250 m e e e N
Kabelleitungen sichern, Kreuzung
Kabelleitungen jeder Art, Elt- und Fernmeldekabel nach
Vorgaben des Medientragers, freilegen und sichern
gegen Bewegungen in jeder Richtung, nach Angabe des
zusténdigen Versorgungstragers, einschl. Gestellung
des Sicherungsmaterials. Das Freilegen hat sorgfaltig
und von Hand zu erfolgen. Nach Abschlul? der Arbeiten
sind die Kabel wieder sorgfaltig mit den zu liefernden
Absandungsmaterial zu betten und Leitungen zu umhdillen.
Abdeck- und Markierungsmaterial ist wieder
aufzubringen.
Alle Schaden gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

04.01.0008 Rt e e 150 m ... e e e e
Rohrleitungen sichern, Kreuzung
Trinkwasser- und Gasleitungen bestehend aus Stahl,
Guss bzw HDPE, bis DN 100 nach Vorgaben des
Medientragers, freilegen und sichern gegen Verschieben
in jeder Richtung, einschl. Gestellung des
Sicherungsmaterials. Das Freilegen hat sorgfaltig und
wenn nétig, von Hand zu erfolgen. Nach Abschlul? der
Arbeiten sind die Leitungen wieder sorgfaltig
mitzulieferndem Absandungsmaterial zu betten und zu
umhdllen. Abdeck- und Markierungsmaterial ist wieder
aufzubringen. Alle Schaden gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.
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04.01.0009 - - - 50,0 m ... U
Leitungen parallel sichern
Schutzmalinahmen fir parallel liegende Ver- und
Entsorgungsleitungen nach Vorgaben des Medientragers,
freilegen und sichern gegen Verschieben in jeder
Richtung, einschl. Gestellung des Sicherungsmaterials.
Das Freilegen hat sorgfaltig und wenn nétig, von Hand
zu erfolgen. Nach Abschluf? der Arbeiten sind die
Leitungen wieder sorgfaltig mitzulieferndem
Absandungsmaterial zu betten und zu umhdallen. Abdeck-
und Markierungsmaterial ist wieder aufzubringen. Alle
Schaden gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

04.01.0010 - - - 2800 m ... U
Rohrgrabenaushub, Tiefe bis 1,00 m
Rohrgrabenaushub, bei Durchschnittstiefe bis 1,00 m
(nach 0,60 m StraRenabtrag), mit Grabenbreite nach DIN
EN 1610 und 4124, fur Rohrverlegung bis DN 300,
Bodenklasse 3/4. Die Erdmassen kdnnen nur teilweise
seitlich gelagert werden. Das Transportieren fur
wiederverwendbares Material entlang der Bautrasse bzw.
zum Zwischenlager ist mit eizukalkulieren.
Transportentfernung ca 5,0 km. Einbauen und Verdichten,
Restmassen (unbrauchbar) nach Wahl des AN entfernen,
einschlief3lich Nachverdichten der Grabensohle. Der
Rohrgraben ist nach ZTVE in den oben genannter
Bodenklasse gem. DIN 18300 in ausreichender
Sohlenbreite, unter Beachtung der DIN EN 1610 und 4124
auszuheben. Nach Verlegung der Leitungen die Erdmassen
lagenweise wieder in die Graben einbauen und
verdichten (97% der Proctordichte fur die Leitungszone
und 98 % fur die Rohrgrabenverfillung). (Siehe auch
Hinweis in den Vorbemerkungen) Die Einbaufahigkeit der
Erdmassen in die Leitungszone (bis 30 cm Uber
Rohrscheitel) ist vom AN gemeinsam mit der Bauleitung
und eines Gutachters zu Uberprifen, das Verfiillen des
Rohrgrabens hat nur mit verdichtungsfahigen Erdmassen
zu erfolgen. Der AN hat im Rahmen der
Eigenuberwachungsprifungen den Nachweis der
vertraglich festgelegten Anforderungen zu erbringen
Verdichtungsnachweise entsprechend der ZTVE-StB 94).
Die Kosten hierfur sind in die entsprechenden
Positionspreise einzurechnen und werden mit Ausnahme
der vom AG bzw. dessen Bauleitung geforderten
Kontrollprifungen nicht gesondert vergutet.
UberschuBmassen (unbrauchbar) und Massen aus

Forts. 04.01.0010
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04.01.0010 Forts.

Verdrangung laden und nach Wahl des AN abfahren und
mit Nachweis entsorgen einschliel3lich
Entsorgungsgebihren. Fehimengen aus der Entsorgung der
unbrauchbaren Massen sind zu liefern und einzubauen.
Behinderungen durch Verbau und vorhandenen
Leitungsbestand sind mit einzukalkulieren. In der
Position ist der Erdmassenaushub fir den RW-Kanal und
Schachte berticksichtigt, wobei die Mehrbreite fir
Schéachte gesondert vergutet wird. (Die Zuwegung der
Anwohner und Rettungsfahrzeuge ist jederzeit zu
sichern).

04.01.0011 e e - 18,0 St ... e e e e, e
Grabenerweiterung fur Schachte
Grabenerweiterung fur Schachte, bei Tiefe bis 2,50 m.
Fur die Erweiterung wird vergutet;
eine Lange von 1,50 m und eine Zusatzbreite von 0,50 m
zur Rohrgrabenbreite auf jeder Seite.
Erdmassenaushub und Wiedereinbau wie vor beschrieben.

04.01.0012 - e - 55,0 m3 ... ... i e e N
Baugruben fur Sedimentationsschacht
Baugruben fur Sedimentationsschacht DN 2500 mm, Tiefe
bis 3,00 m herstellen, profilgerecht nach ATV
Erdarbeiten DIN 18300.
Ausbildung der Grube sowie Arbeitsraumbreiten nach
DIN EN 1610.
Boden der Bodenklasse 3/5 ausheben und seitlich lagern
bzw. laden und zwischenlagern, verfillen und
verdichten.

04.01.0013 e e - 52,0 m3 ...l e e e e, e
Verbau Baugrube, Tiefe bis 3,00m
Verbau (allseitig) fur Baugrube des
Sedimentationsschachtes, Tiefe bis 3,00 m, gemaf
statischem Nachweis, der vom AN zu flihren ist, nach
Wahl des AN herstellen, anfahren, vorhalten, abbauen,
umsetzen und abfahren.
Die Erschwernisse fir vorh. kreuzende Kabel und
Leitungen sind mit einzukalkulieren.

04.01.0014 e e - 1,0 Psch X XXX XXX, XX oo s e e
Geschl. GWA aufbauen, beseitigen
Grundwasserabsenkung nach Wahl des Auftragnehmers, fr
Forts. 04.01.0014
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04.01.0014 Forts.

die Schachtbaugrube aufbauen, vorhalten und beseitigen,
mit Absenkziel bis 0,5 m unter Baugrubensohle,
Grundwasserstand liegt bei ca. 2,50 m unter OK Gelénde,
zur Wasserhaltung der Schachtbaugrube betriebsbereit
aufbauen, vorhalten und beseitigen. Mit

einzukalkulieren ist eine eventuelle Bewasserung der
umliegenden Badume bei Trockenheit. Maximale
Absenktiefe 0,50 m unter Sohle Schacht. Fir eine
Uberprufung des Einflusses der GWA auf die Bebauung
hat der AN zu sorgen. Alle Schaden gehen zu Lasten des
Auftragnehmers. Es wird insbes. auf die DIN 18305
hingewiesen. Fir die Ableitung des geforderten
Grundwassers bis zur Vorflut hat der AN zu sorgen, die
AbfluBleitungen werden nicht gesondert vergitet. Zur
Ableitung bis zur Vorflut sind ca. 70 m Rohrleitung
zusatzlich zu der Rohrleitung innerhalb des Baufeldes
erforderlich. Es ist Sache des AN, die Erlaubnis zur
Entnahme von Grundwasser und zum Einleiten von
Grundwasser in einem Vorfluter einzuholen. In dem
Angebotspreis sind samtliche anfallenden Kosten wie
das Einrichten, Umsetzen, Abbauen, Abfahren der GWA,
einschl. Kosten fur Material, Geratestunden, Lohn,
Versorgung mit elektr. Energie, die wasserrechtliche
Erlaubnis zur Enthahme und zum Einleiten von
Grundwasser etc. einzurechnen. Die
Mengenmel3einrichtung ist Bestandteil der GWA-Anlage,
genau wie das Vorhalten eines Notstromaggregates mit
automatischer Starteinrichtung bei Stromausfall. Mit
einzukalkulieren sind Erschwernisse und
Mehraufwendungen beim Bohren und fir die Beseitigung
kinstlicher Bohrhindernisse. Vor Baubeginn ist eine
pruffahige Dokumentation der geschlossenen
Wasserhaltung mit den dazugehorigen Planen und
Berechnungen der Bauleitung zu tbergeben.

04.01.0015 - e - 20,0 m3 ... ... i e e e
Untergrundverbess.,Bodenaustausch
Untergrundverbesserung fiir das Auflager der Rohre und
Schéchte ist vom AN nur nach gemeinsamer Abstimmung
mit der Bauleitung und eines Gutachters durchzufihren,
Bodenaushub und -einbau als Bodenaustausch mit
verdichtungsfahigen Kies-Sand-Gemisch, schichtenweise
verdichten, mit Nachweis DPr 100%, maschinell und
teilweise von Hand (siehe auch Hinweis in der
Forts. 04.01.0015
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04.01.0015 Forts.

Vorbemerkung), in Rohrgraben und Baugruben einbauen,
Einbauhdhe bis 0,50 m unter Rohr- bzw. Schachtsohle.
Aushub wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen, die
Lieferung des Austauschbodens ist mit einzukalkulieren.

04.01.0016 Rt e e 12,0 m3 ... .. e e e N
Bodenstabilisier. Grindungsbereich
Bodenstabilisierung bei weichen Béden, fir das
Rohrauflager bis 0,50 m unter Rohrsohle und Schéchte,
Boden profilgerecht ausheben, Betonrecycling 0/45 als
Austauschboden liefern, einbauen bzw einkneten und
schichtenweise verdichten (DPr 97%).

Sohlbreite nach DIN.

Bodenabtransport und Bodenlieferung wird gesondert
vergltet.

Der unbrauchbare Boden ist gemeinsam mit der
Bauleitung festzustellen und aufzumessen.

04.01.0017 R R LR 120,0 m3 ... ... . e e e N
Unbrauchbare Erdmassen abfahren
Nicht mehr zum Wiedereinbau in die Leitungszone und
die Rohrgraben geeignete Erdmassen(z. T. Ziegelschutt
bzw. Humusartige Béden) sowie diese aus Verdrangung
auf LKW laden nach Wahl des Auftragnehmers mit
Nachweis zu entsorgen, einschl. Deponiegebihren.

04.01.0018 - - - 150 m3 ... ... i e e N
Erdmassenaushub Handschachtung
Erdmassenaushub in Handschachtung, jede Tiefe, fur
Nachschachtungen innerhalb des Rohrgrabens und
Schachterweiterungen, sowie unterhalb des
Leitungsbestandes auf besondere Anordnung des
Auftraggebers.

04.01.0019 R e e 70,0 m3 ... ... e e e N
Verdichtungsfahigen Boden lief/einb
Verdichtungsfahiges Kies-Sand-Gemisch liefern
lageweise einbauen, seitlich der Rohre und bis 30 cm
Uber den Rohren, sorgféltig verdichten. Als Ersatz fur
die nicht wieder einzubauenden Erdmassen aus dem
Rohrgrabenund Schachtbaugruben, Bodenaustausch
unterhalb der Rohrsohle wird gesondert vergiitet.



22 222222 |B Meister Seite 67
2.BA/2.TA - Ausbau K7113 Proj. 17.001.00.00

Langtext-/Preis-Verzeichnis

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

04.01.0020 - - - 300,0 m2 ... ... i e e N
Planum und Auflager herstellen
Planum und Auflager herstellen, zuldssige Abweichung
von der Sohlhdhe +/- 2 cm, maschinell bzw. von Hand.
Verdichtung wird nicht gesondert vergitet und ist
deshalb mit einzukalkulieren.

04.01.0021 e e e e e 2780 m ..o i e s e, S
Betonrohr DN 300 liefern, einbauen
Betonrohr nach DIN EN 1916 / DIN V 1201, mit
Glockenmuffe, ohne Ful3, DN 300, unterschiedlicher
Baulange, liefern und fachgerecht einbauen. Eine
geprifte statische Berechnung gemall ATV A 127 ist
vorzulegen.

04.01.0022 e e - 70 St e e e N
Beton-Gelenkstiicke, Spitzendstiick
Beton-Gelenkstiicke DIN EN 1916 / DIN V 1201,
Spitzendstiick, DN 300, Baulange 1,0 m, zum gelenkigen
Anschluf3 an Schachte, liefern und fachgerecht einbauen.

04.01.0023 e e - 70 St e e e N
Beton-Gelenkstiicke, Muffenstlick
Beton-Gelenkstiicke DIN EN 1916 / DIN V 1201,
Muffenstlick, DN 300, Baulange 1,0 m, zum gelenkigen
Anschluf3 an Schéachte, liefern und fachgerecht einbauen.

04.01.0024 e - 70 St e e e e e
Beton-Paf3stiick DN 300
Beton-Paf3stiick DIN EN 1916 / DIN V 1201, DN 300, zum
Anpassen der Haltungslénge, fur Betonrohr DN 300,
liefern und fachgerecht einbauen.

04.01.0025 e m e e em 20 St e e e U
Beton-Paf3stiick DN 300, stufenlos
Beton-Pal3stiick DIN EN 1916 / DIN V 1201, stufenlos bis
750 mm, DN 300, zum Anpassen der Haltungslange,
einschlie3lich 2 Stick PE- Manschettendichtung fir
Betonrohr DN 300, liefern und fachgerecht einbauen.

04.01.0026 e e - 40 St i e e N
Betonrohre Trennschnitte
Betonrohre Trennschnitte, kiirzen der Rohre mit
Rohrschneider bzw. mit geeigneten Schneidgerat,
Betonrohr DN 300, ein Abschlagen ist nicht gestattet.
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04.01.0027

04.01.0028

04.01.0029

04.01.0030

04.01.0031

04.01.0032

e e - 20 St R
Manschettendicht. fir Beton DN 300
Manschettendichtungen fir Beton DN 300 im Bereich der
Paf3stiicke liefern und einbauen.

- - - 2780 m .. U
Rohrleit. mark., ohne Metalleinlage

Rohrleitungen markieren mit Trassenwarnband aus PVC,
gran, mit Aufschrift "Achtung Regenwasserleitung”,

ohne Metalleinlage, 30 cm Uber Rohrscheitel verlegen.

e e e - 1,0 St . ST
Rohranschlufd an vorh. Stz DN 250

Rohranschluf3, Stz DN 250 an RW1- Betonschacht mittels

Stz- Gelenkstiick Spitzende und Manschettendichtung
herstellen, das Trennen der vorh. Stz-Leitung auf das
erforderliche Maf3 ist mit einzukalkulieren.

e - - 1,0 m3 ... e
Beton liefern und eibauen

Beton C12/15 liefern und in Kleinmengen ortlich

einbauen.

- - - 20 St U
Schachtunterteil bis DN300, h=0,75m

Schachtunterteil, fir Betonrohr DN 300, 1000/750, mit
werksseitig eingebauten Zu-und Ablauf, Steckmuffen zum
gelenkigen Anschlul3 der Rohrleitung an den Schacht,

mit fertig eingebauter Berme und Fliel3rinne
(Bermenhdhe = Rohr-DN) aus Beton, mit eingesetzte
Steigeisen nach DIN 1212, werkseitig eingebaut, mit

bis zu 2 Stick seitlichen bis DN 160, liefern und auf

einer Betonsohle aus C12/15, Starke bis 15 cm, héhen-
und fluchtgerecht versetzen.

R LR 70 St U
Schachtunterteil bis DN300, h=0,95m

Schachtunterteil, fir Betonrohr DN 300, 1000/950, mit
werksseitig eingebauten Zu-und Ablauf, Steckmuffen zum
gelenkigen Anschluf? der Rohrleitung an den Schacht,

mit fertig eingebauter Berme und Fliel3rinne
(Bermenhdhe = Rohr-DN) aus Beton, mit eingesetzte
Steigeisen nach DIN 1212, werkseitig eingebaut, mit

bis zu 2 Stiick seitlichen bis DN 160, liefern und auf

einer Betonsohle aus C12/15, Starke bis 15 cm, hdhen-
und fluchtgerecht versetzen.
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04.01.0033 e - 1,0 St e e e N
Betonschachtring 1000mm, Hohe 500mm
Betonschachtring, LW 1000 mm, Bauhthe 500 mm, nach
DIN 4034 einschl. erforderl. Anzahl Steigeisen nach
DIN 1212, werkseitig eingebaut, liefern, fachgerecht
versetzen, mit wasserdichter Fugenausbildung.

04.01.0034 e e - 6,0 St ... i e e e
Ausgleichring, 625mm, Bauh6he 100mm
Beton-Ausgleichsring verschiebesicher, LW 625 mm,
Bauhdhe 100 mm liefern und fachgerecht als
Hohenausgleich versetzen, und mit ein Betonkranz aus
Schachtbaumoértel gegen seitliches Verschieben sichern.

04.01.0035 - - - 1,0 St e e e N
Ausgleichring, 625mm, Bauh6he 80mm
Beton-Ausgleichsring verschiebesicher, LW 625 mm,
Bauhthe 80 mm liefern und fachgerecht als
Hoéhenausgleich versetzen, einschliel3lich Betonkranz
aus Schachtbaumortel gegen seitl. verschieben.

04.01.0036 e e - 10 St i e e e
Ausgleichring, 625mm, Bauhdhe 60mm
Beton-Ausgleichsring verschiebesicher, LW 625 mm,
Bauhdhe 60 mm liefern und fachgerecht als
Hoéhenausgleich versetzen, einschliel3lich Betonkranz
aus Schachtbaumortel gegen seitl. verschieben.

04.01.0037 - - - 10 St . i e e N
Ausgleichring, 625mm, Bauh6he 40mm
Beton-Ausgleichsring verschiebesicher, LW 625 mm,
Bauhthe 40 mm liefern und fachgerecht als
Hoéhenausgleich versetzen, einschliel3lich Betonkranz
aus Schachtbaumortel gegen seitl. verschieben.

04.01.0038 —m e e e e e 70 St i e s e, N
Schachtkonus 1000/625,Bauhéhe 300mm
Beton- Schachtkonus, Belastungsklasse D 400,
lichte Weite 1000/625 mm, Bauhdhe 300 mm nach DIN 4034,
Betongiite C35/45, einschliellich der erforderlichen
Anzahl Steigeisen nach DIN 1212, werkseitig eingebaut,
liefern, fachgerecht versetzen, mit wasserdichter
Fugenausbildung.
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04.01.0039

04.01.0040

04.01.0041

04.01.0042

- - - 80 St ... i e e N
Schachtabdeckung Klasse D400, Guss
Schachtabdeckung (VIATOP oder gleichwertige) zum
einwalzen in den StralRenoberbau, Klasse D 400,

DIN EN 124, lichte Weite 610 mm, glattschaftiger

Rahmen, Rahmen und Deckel aus Kugelgraphitguss (GGG)
ISO 1083, mit frei lagerndem Gelenk, mit austauschbarer
dampfender Spezialeinlage aus SBR im Rahmen, Deckel
mit Laftungsoffnungen, Rahmen und Deckel mit
Beschichtung, Rahmenhdhe 140 mm zzgl.
Beton-Adapterring, h = 60 mm.

Fur die Schachtabdeckung ist der Nachweis der RAL

Gute- und Prifbestimmungen RAL-GZ699 (Glitezeichen
Kanalguss) vorzulegen.

- 80 St ... v e e e e
Schmutzfanger DIN 1221

Schmutzfanger DIN 1221, passend fiir die eingebauten

Schachtabdeckungen liefern und einsetzen.

e e e s 1,0 St . e e s N
Schachtrickbau Tiefe bis 1,50m

Abwasserschacht gemischte Bauweise, rund, lichter

Durchmesser 1,0 m, komplett zurtickbauen,

einschlieB3lich Erdarbeiten, Abbruch abtransportieren

und zum Nachweis entsorgen.

e e m e - 1,0 St . i e e e, e
Sedimentationsschacht DN2000, Beton
Sedimentationsschacht DN 2000 mm, Beton, vom AG
bereitgestellt, bestehend aus:

- Grundschacht,

- Abdeckplatte D 2000 mm, Klasse D, mit mittiger
Offnung 625 mm,

- Beton-Guss-Abdeckung 625 mm ohne Liftung,

- Ausgleichsringe 625 mm,

- Einbautiefe 3,06 m,

- Zu- und Ablauf DN 300,

- Zulauftiefe 1,00 m,

- Ablauftiefe 1,02 m,

- Tauchwand am Zulauf zur Strdmungsorientierung,

Folgende Erganzungen sind nachzuristen:
- Anderung der Abdeckung auf Klasse D Standard ohne
Luftungsoffnungen,
- Anbringung einer Tauchwand oder Tauchrohr am Auslauf
Forts. 04.01.0042
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04.01.0042 Forts.

zur Rickhaltung der Schwimmstoffe,

- Anbringung einer Auftriebssicherung mittels
Einbohrung 12 St Bewehrungseisen D 12 mm und
umlaufenden Betonkranz C20/25, B 200 mm H 150 mm,
- Anschlisse an Zu- und Ablaufleitungen herstellen.

04.01.0043 e - - 2780 m . e
Kanalreinigung bis DN 300
Antransport, Betreiben und Abtransport des
Hochdruckspulgerates und Schlammsaugwagen fir die
Reinigung des neuen Regenwasserkanals bis DN 300 mm,
Sohltiefe bis ca. 1,50 m.
Absaugen und Abfuhr des Spulgutes.

04.01.0044 R e e 80 St ... U
Schachtreinigung
Antransport, Betreiben und Abtransport des
Hochdruckspulgerates und Schlammsaugwagen fir die
Reinigung der neuen Schachte bis DN 1000 mm, Sohltiefe
bis ca. 1,50 m.
Absaugen und Abfuhr des Spilgutes.

04.01.0045 - - - 2780 m .. U
TV-Inspektion Abwasserkanéle
TV-Inspektion mit Videoaufzeichnung, Schadfotos,
Haltungsprotokolle mit Neigungsmessung, zum Nachweis
der fachgerechten Verlegung der Abwasserkandle in den
Nennweiten bis DN 300.

04.01.0046 R e e 2780 m ... U
Dichtigkeitsprifung Betonrohr DN300
Dichtigkeitsprufung mit Luft fur Betonrohr DN 300, mit
Prafdruck 0,5 bar, einschl. Gestellung und Vorhalten
aller hierfur notwendigen Gerate und Materialien Die
Dichtigkeitspriifung ist durch einen Dritten
(Nachauftragnehmer) auszufiihren. Dieser ist im
Formblatt zu den Bewerbungsunterlagen anzugeben. Die
Druckprobe fir Rohre bei freiliegenden
Rohrverbindungen mit Prufdruck 0,5 bar (5,0 m WS Uber
Rohrscheitel) haltungsweise durchfiihren, in
Anwesenheit der Bauleitung, und Ergebnisprotokoll
anfertigen.
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04.01.0047 e 8.0 St
Dichtigkeitspriufung fir Schéachte

Dichtigkeitsprufung fur Schéchte, wie vor ausfihren.
Die Druckprobe fur Schachte erfolgt im verfillten

Zustand.

04.01.0048 e e e e 50 m
Grabendurchlass DN500 Beton regul.

Der vorhandene Grabendurchlass DN 500 Beton,
Einbautiefe ca. 0,60 m, liegt mit entgegengesetzten
Gefalle zum Grabengefalle und ist daher zu regulieren.

- Ausbau des Betonrohres zur Wiederverwendung saubern

und seitlich lagern,

- Untergrundverbesserung fiir das Auflager des Rohres

durchfihren, Bodenaushub und -einbau als
Bodenaustausch mit verdichtungsféhigen

Kies-Sand-Gemisch, schichtenweise verdichten,
maschinell und teilweise von Hand, Einbauhdhe bis 0,

30 m unter Rohrsohle.
- Rohrauflager mit verdichtungsfahigen
Kies-Sand-Gemisch herstellen,

- Rohrverlegung des seitlich gelagerten Rohres,
- Den Zu- und Ablaufbereich an das vorhandene

Grabenprofil anpassen,

- Den Uberfahrbereich ca. 10 bis 15 cm mit
Betonrecycling andecken und verdichten.
Zwischensumme 04.01

Zwischensumme 04
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Zusammenstellung der Unterabschnitte

00 EINRICHT., HILFSLEIST., STUNDENLOHN

00.00 BAUSTELLENEINRICHTUNG e
00.01 HILFSLEISTUNG.F.KONTROLLPRUFUNGEN ... e
00.02 VERKEHRSSICHERUNG UND -LENKUNG e
00.03 VERMESSUNG e
00.04 BAUSTRASSE FUR UMLEITUNG e, e

Summe Abschnittoo T

01 STRASSENBAU

01.00 VORARBEITEN e e
01.01 BODENBEWEGUNG e
01.02 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL e s e
01.03 ASPHALTBAUWEISEN e
01.04 PFLASTER, PLATTEN, BORDE, RINNEN e

Summe Abschnitto02 . R

02 BESCHILDERUNG/MARKIERUNG
02.00 BESCHILDERUNG e e
02.01 FAHRBAHNMARKIERUNGEN s e

Summe Abschnitt02 . R
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03 LANDSCHAFTSBAU

03.00 VORARBEITEN e
03.01 SAAT- UND PFLANZARBEITEN s i, S
03.02 FERTIGSTELLUNGSPFLEGE 2017 i e, S

Summe Abschnitt03 . R

04 NIEDERSCHLAGSWASSERABLEITUNG
04.00 STRASSENABLAUFE e e
04.01 REGENWASSERKANAL e e

Summe Abschnitt04 . A



22 222222 |B Meister Seite 75
2.BA/2.TA - Ausbau K7113 Proj. 17.001.00.00

Langtext-/Preis-Verzeichnis

0z GB in EUR

Zusammenstellung der Abschnitte

00 EINRICHT., HILFSLEIST., STUNDENLOHN e
01 STRASSENBAU e
02 BESCHILDERUNG/MARKIERUNG e
03 LANDSCHAFTSBAU e e
04 NIEDERSCHLAGSWASSERABLEITUNG . e

Summe der Abschnitte s
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Zusammenstellung des Angebotes

Angebotssumme (netto)

+..,.. V. H. Umsatzsteuer (MwSt) e

Angebotssumme (brutto)

Gesamtzahl der OZ 212davon Freie Texte 00212 ( 100,00% )
davon entfallend 00000 ( 0,00% )



