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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA
LV: 01 Los 1 Stral3enbau
Vorbemerkungen

Fur Aufwendungen zur Abstimmung zwischen Auftragnehmer und Versorgungsunternehmen
siehe Pkt. 2.10. der Baubeschreibung.

Fur die BaumaRnahme wurde eine denkmalrechtliche Erlaubnis erteilt, mit der MaRgabe das eine
archéologische Begleitung durchzufiihren ist. Fir die Koordinierung ist der AN zustandig.
Eine gesonderte Vergutung erfolgt nicht.

Die Leistungen sind nach DIN 18299 Pkt. 5 gemal3 Ausfihrungsplanung (Sollmasse) nach Plan
abzurechnen. Fir LV-Positionen, die nicht in den Unterlagen dargestellt sind, ist die Leistung gemeinsam mit
dem Auftraggeber bzw. seinem Vertreter, aufzumessen.

Im Bereich der Verkehrsanlagen sind Einbauteile (Schieberkappen und dgl.) vorhanden. Daraus
resultierende Erschwernisse beim Einbau der einzelnen Schichten sind in die Einheitspreise der betreffenden
LV-Positionen einzurechnen. Die hhenmalige Anpassung vorhandener Einbauten erfolgt durch das
jeweilige Versorgungsunternehmen.

Hinweise in der Baubeschreibung zu erschitterungsarmen Verdichtungsgeraten und -verfahren, sowie
SicherungsmalRnahmen im Bereich der Wohnbebauungen sind unbedingt zu beachten.

Nebenangebote sind nicht zugelassen.

Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Durchfiihru ng der BaumalRnahme in 2 Abschnitten
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Ausflihrungszeiten:

2. BA/ 4. BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
Bauzeit: 20.07.2017 bis 27.10.2017
Bauzeit: ca.3,5 Monate

3.BA/4. BA(RW)
Bauzeit: 05.07.2018 bis 28.09.2018
Bauzeit: ca.3,0 Monate
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA
LV: 01 Los 1 StralRenbau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Gesamtbetrag
in EUR
1. Vorbereitende MaRnahmen
1.1. Baustelleneinricht.(Anteil Los 1)
1.1.10. Baustelle einrichten, vorhalten, 2./4... 1,000 psch
1.1.20. Baustelle einrichten, vorhalten, 3./4... 1,000 psch
1.1.30. Baustelle raumen, 2. /4. BA (anteilig .. 1,000 psch
1.1.40. Baustelle raumen, 3. /4. BA (anteilig .. 1,000 psch
1.1.50. Birowagen fiir AG an- und abfahren, 2... 1,000 psch
1.1.60. Birowagen fiir AG an- und abfahren, 3... 1,000 psch
1.1.70. Birowagen fiir AG vorhalten, 2./4. BA .. 1,000 psch
1.1.80. Birowagen fiir AG vorhalten, 3./4. BA .. 1,000 psch
1.1.90. Bauzaun, Stahlrahmen, 2./4. BA, (antei.. 1,000 psch
1.1.100. Bauzaun, Stahlrahmen, 3./4. BA, (antei.. 1,000 psch
1.1.110. Baugelande abraumen, 2./4. BA, (anteil.. 1,000 psch
1.1.120. Baugelénde abraumen, 3./4. BA, (anteil.. 1,000 psch
1.1.130. Baustral3e, ungebunden, 2./4. BA (antei.. 1,000 psch
1.1.140. Baustral3e, ungebunden, 3./4. BA (antei.. 1,000 psch
1.1.150. Bauvlies als Trennschicht, 2./4. BA .. 1,000 psch
1.1.160. Bauvlies als Trennschicht, 3./4. BA .. 1,000 psch
1.1.170. Baustral3e, Asphalttragdeckschicht, 2... 1,000 psch
1.1.180. Baustral3e, Asphalttragdeckschicht, 3... 1,000 psch
1.1.190. Asphaltbefestigung trennen, 2./4. BA .. 1,000 psch
1.1.200. Asphaltbefestigung trennen, 3./4. BA .. 1,000 psch
1.1.210. Notweg herstellen, 2./4. BA (anteilig .. 1,000 psch
1.1.220. Notweg herstellen, 3./4. BA (anteilig .. 1,000 psch
Summe 1.1. Baustelleneinricht.(Anteil Los 1) L
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 01 Los 1 StralRenbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

1.2. Verkehrssicherung (Anteil Los 1)

1.2.10. Verkehrssicherung, 2. BA (anteilig Los.. 1,000 psch

1.2.20. Verkehrssicherung, 3. BA (anteilig Los.. 1,000 psch

1.2.30. Verkehrssicherung fir kiirzere Dauer, 3.. 1,000 psch
Summe 1.2. Verkehrssicherung (Anteil Los 1) L e
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 01 Los 1 StralRenbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

1.3. Dokumentation (Anteil Los 1)

1.3.10. Beweissicherung Baustrecke, 2. BA (ant.. 1,000 psch

1.3.20. Beweissicherung Baustrecke, 3. BA (ant.. 1,000 psch

1.3.30. Fotodokumentation, 2. BA (anteilig Los.. 1,000 psch

1.3.40. Fotodokumentation, 3. BA (anteilig Los.. 1,000 psch

1.3.50. Bestandsunterlagen erstellen, 2. BA .. 1,000 psch

1.3.60. Bestandsunterlagen erstellen, 3. BA .. 1,000 psch
Summe 1.3. Dokumentation (Anteil Los 1) L e
Summe 1. Vorbereitende MaBnahmen L

Druckdatum: 26.04.2017

Seite: 6 von 33



Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 01 Los 1 Stral3enbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2. StraRenbau 2. BA

2.1. Vorarbeiten

2.1.10. Baugelande abraumen.(anteilig Los 1) 1,000 psch

2.1.20. Schutz fir Grundstiickseinfriedung/ Hau.. 65,000 M s e

2.1.30. Hindernis aus Mauerwerk/Beton im Boden.. 10,000 M3 s e

2.1.40. Hindernis aus bewehrten Beton/Stahlbet.. 5,000 M3 s e

2.1.50. Baumschutz Brettermantel 1,000 Stck s

Summe 2.1. Vorarbeiten
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA
LV: 01 Los 1 StralRenbau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.2 StraBenaufbruch
2.2.10. Asphaltbefestigung trennen 60,000 M s e
2.2.20. Zulage zu OZ 2.2.10 60,000 M s e
2.2.30. Asphalt aufbrechen / frasen, 17 cm 900,000 M2 e e
2.2.40. Asphalt aufbrechen / frasen, 9 cm 220,000 M2 e e
2.2.50. Asphalt aufbrechen / frasen, 14 cm 6,000 M2 s e
2.2.60. Asphaltdeckschicht frasen, 2,5 bis 4 cm 15,000 M2 e e
2.2.70. Asphalt aufbrechen / frasen, 10 cm 45,000 M2 s e
2.2.80. Asphaltaufbruch Einzelflache 10,000 M2 s e
2.2.90. Zulage zu OZ 2.2.30 his 2.2.40 1.120,000 M2 s e
2.2.100. Grol3pflaster aufnehmen und entsorgen 220,000 M2 e e
2.2.110. Kleinpflaster aufnehmen und entsorgen 900,000 M2 e e
2.2.120. Zulage fur GroRpflaster mit Anhaftung .. 50,000 M2 s e
2.2.130. Schicht ohne Bindemittel 15 bis 45 cm .. 1.171,000 M2 e e
2.2.140. Betonrinne unbewehrt/bewehrt aufnehmen. 235,000 M e e
2.2.150. Muldensteine unbewehrt aufnehmen. 5,000 M s s
2.2.160. Bordsteine aufnehmen und beseitigen 160,000 M s e
2.2.170. Zulage fur Borde, die in Beton versetz.. 160,000 M s e
2.2.180. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, 10,000 M2 e e
2.2.190. StraBenablaufe abbrechen 6,000 Stck s

Summe 2.2. StraRenaufbruch
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 01 Los 1 StralRenbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2.3. Erdbau

2.3.10. Oberboden abtragen 10,000 M3 s e

2.3.20. Boden bzw. Fels lésen und verwerten 250,000 M3 e e

2.3.30. Handschachtung 50,000 M3 i e

2.3.40. Freilegen und Sichern von Kabeln/Leitu.. 50,000 M e e

2.3.50. Material liefern, profilgerecht einbauen 25,000 M3 e e

2.3.60. Planum herstellen und verdichten 1.250,000 M2 s e

2.3.70. Betonrecyclingschicht verdichten 30,000 M2 e e

Summe 2.3. Erdbau
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 01 Los 1 StralRenbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

2.4. Untergrundverbesserung

2.4.10. MaRnahmen zur Planumsentwasserung 150,000 M s e

2.4.20. Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Gril..  1.250,000 M2 i e

2.4.30. Untergrundverbesserung durchfiihren 1.250,000 M2 e e

2.4.40. Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Gril.. 30,000 M2 s e

2.4.50. Schottertragschicht herstellen, 28 cm 30,000 M2 s e

2.4.60. Schottertragschicht herstellen, 20 cm 15,000 M2 s e
Summe 2.4. Untergrundverbesserung L e
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.5. Asphalttrag- und Deckschichten
2.5.10. Asphalttragschicht AC 22 T N Fahrbahn .. 880,000 M2 e e
2.5.20. Asphalttragschicht AC 22 T N Zufahrten.. 25,000 M2 e e,
2.5.30. Bitumenemulsion aufspriihen 1.780,000 M2 s e
2.5.40. Asphaltdeckschicht AC 11 D N Fahrbahn 880,000 M2 e e
2.5.50. Asphaltdeckschicht AC 11 D N Zufahrten 25,000 M2 e e
2.5.60. Abstumpfungsmafnahme, Fahrbahn 880,000 M2 i e
2.5.70. Abstumpfungsmafnahme, Zufahrten 25,000 M2 s e
2.5.80. Asphaltdeckschicht schneiden 2 bis 5 cm 50,000 M e e
2.5.90. Dichtungsband 80,000 M s e
Summe 2.5. Asphalttrag- und Deckschichten L

Druckdatum: 26.04.2017 Seite: 11 von 33



Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA
LV: 01 Los 1 StralRenbau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.6. Pflaster, Borde und Rinnen
2.6.10. Bordstein Beton, R 15 x 22, Bordhdhe 8.. 250,000 M e e
2.6.20. Bordstein Beton, R 15 x 22, Bordhdhe 3.. 55,000 M i e
2.6.30. Bordstein Beton, R 15 x 22/R 15 x 22, .. 20,000 StCK oo e
2.6.40. Bordstein Beton, R 15 x 22/R 15 x 22, .. 4,000 StCK v e
2.6.50. Bordstein Beton, R 15 x 22, Zulage .. 15,000 M e e
2.6.60. Bordsteine auf Passmass trennen 30,000 StCK oo e
2.6.70. Pflasterstreifen herstellen 270,000 M e e
2.6.80. Pflasterstreifen vor Kasseler Bord her.. 34,000 M e e
2.6.90. Anpassung der Pflasterinne an Einbauten 11,000 Stck s
2.6.100. Langsfugen zwischen Rinne und Fahrbahn 350,000 M e e
2.6.110. Langsfugen zwischen Bord und Fahrbahn 25,000 M s e
Summe 2.6. Pflaster, Borde und Rinnen L .
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA
LV: 01 Los 1 StralRenbau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.7. Entwasserungskanalarbeiten
2.7.10. Grundwasserabsenkung 50,000 M i e
2.7.20. Messung mit Wasserzahler 1,000 psch
2.7.30. Notstromaggregat liefern 1,000 Stck s
2.7.40. Notstromaggregat betreiben 10,000 h s
2.7.50. Boden der Graben, Anschlussleitungen 50,000 M s e
2.7.60. Fillmaterial Leitungszone 50,000 M i e
2.7.70. Manuelles Freilegen Kabel 10,000 StCK s e
2.7.80. Beseitigen einzelner Steine / Mauerres.. 5,000 Stk s e
2.7.90. Beseitigen einzelner Steine / Mauerres.. 10,000 StCK s e
2.7.100. Fillmaterial Sauberkeitssch. Anschluss.. 50,000 M i e
2.7.110. StraRenablauf einbauen 11,000 StCK oo e
2.7.120. Bogen DN/OD 160, 45° 22,000 StCK e e
2.7.130. Aufsatz f. StraBenablauf aufsetzen 11,000 StCK oo e
2.7.140. Anschlussleitungen fur Stral3enablaufe 50,000 M i e
2.7.150. Rohranschluss an StralRenablauf 11,000 StCK oo e
2.7.160. Rohranschluss an RW-Hauptkanal 11,000 Stck s e
2.7.170. Betonummantelung Anschlussleitung 50,000 M i e
2.7.180. Dichtheit prifen 11,000 Stck s

Summe 2.7.

Entwésserungskanalarbeiten
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

2.8. Leiteinrichtungen / Verkehrsschilder

2.8.10. Schraffenbaken beseitigen 4,000 StCK s e

2.8.20. StraRennamensschilder einschl. Pfosten.. 2,000 Stck s e,

2.8.30. Verkehrsschilder einschl. Pfosten und .. 2,000 Stck s e,

2.8.40. Verkehrsschild abbauen/zwischenlagern, 2,000 StCk s e

2.8.50. Verkehrsschild zwischengelagert/aufste.. 2,000 StCKk s e

2.8.60. Rohrpfosten fiir Verkehrszeichen 1,000 Stck s e

2.8.70. Verkehrszeichen - Nr. 306 1,000 StCK oo e
Summe 2.8. Leiteinrichtungen / Verkehrsschilder .
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA
LV: 01 Los 1 StralRenbau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.9. Hilfsleistungen/Kontrollprifungen
2.9.10. Ebenheitsmessungen 150,000 M s e
2.9.20. Plattendruckversuche nach DIN18134 + .. 2,000 Stck s e,
2.9.30. Plattendruckversuche nach DIN18134 + .. 2,000 Stck s s
2.9.40. Plattendruckversuche nach DIN18134 2,000 Stck s e,
2.9.50. Probegefal} liefern 3,000 Stk s e
2.9.60. Bohrkern entnehmen 4,000 StCK i e
2.9.70. Messreflektoren fur Kontrollpriifungen,.. 8,000 Stck s e
2.9.80. Messreflektoren fur Kontrollpriifungen,.. 4,000 StCK s e
2.9.90. Schichtdickenmessung 1,000 psch
Summe 2.9. Hilfsleistungen/Kontrollprifungen L

Summe 2. Stralenbau 2. BA
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

3. Landschaftsbau 2. BA

3.1 Landschaftsbauarbeiten

3.1.10. Oberboden liefern und andecken 250,000 M2 e e

3.1.20. Planum fiir Rasenflachen herstellen 250,000 M2 e e

3.1.30. Saatgut liefern und einstreuen 250,000 M2 e e

3.1.40. Rasen-Fertigstellungspflege / Mahen 250,000 M2 e e

3.1.50. Rasen-Fertigstellungspflege / Wassern 250,000 M2 e e
Summe 3.1. Landschaftsbavarbeiten L
Summe 3. Landschaftsbau2.BA
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 01 Los 1 Stral3enbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

4. StralRenbau 3. BA

4.1. Vorarbeiten

4.1.10. Baugelande abraumen.(anteilig Los 1) 1,000 psch

4.1.20. Schutz fir Grundstiickseinfriedung/ Hau.. 85,000 M s e

4.1.30. Hindernis aus Mauerwerk/Beton im Boden.. 10,000 M3 s e

4.1.40. Hindernis aus bewehrten Beton/Stahlbet.. 5,000 M3 i e

Summe 4.1. Vorarbeiten
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA
LV: 01 Los 1 StralRenbau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
4.2. StraBenaufbruch
4.2.10. Asphaltbefestigung trennen 35,000 M e e
4.2.20. Zulage zu OZ 4.2.10 35,000 M i e
4.2.30. Asphalt aufbrechen / frasen, 23 cm 900,000 M2 e e
4.2.40. Beton unter Asphalt abbrechen 900,000 M2 e e
4.2.50. Asphalt aufbrechen / frasen, 17 cm 50,000 M2 s e
4.2.60. Kleinpflaster aufnehmen und entsorgen 50,000 M2 e e
4.2.70. Asphalt aufbrechen / frasen, 10 cm 65,000 M2 s e
4.2.80. Schicht ohne Bindemittel 15 bis 45 cm .. 1.015,000 M2 e e
4.2.90. Betonrinne unbewehrt/bewehrt aufnehmen. 130,000 M e s
4.2.100. Bordsteine aufnehmen und beseitigen 100,000 M s e
4.2.110. Zulage fur Borde, die in Beton versetz.. 100,000 M s e
4.2.120. Betonsteinpflaster aufnehmen und besei.. 10,000 M2 e e

Summe 4.2. StraRenaufbruch
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 01 Los 1 StralRenbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

4.3. Erdbau

4.3.10. Oberboden abtragen 60,000 M3 e e

4.3.20. Boden bzw. Fels lésen und verwerten 210,000 M3 e

4.3.30. Handschachtung 30,000 M3 i e

4.3.40. Freilegen und Sichern von Kabeln/Leitu.. 150,000 M s e

4.3.50. Material liefern, profilgerecht einbauen 20,000 M3 s e

4.3.60. Planum herstellen und verdichten 1.100,000 M2 s e

4.3.70. Betonrecyclingschicht verdichten 25,000 M2 s e

Summe 4.3. Erdbau
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 01 Los 1 StralRenbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

4.4, Untergrundverbesserung

4.4.10. MaRnahmen zur Planumsentwasserung 150,000 M s e

4.4.20. Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Gril..  1.100,000 M2 i e

4.4.30. Untergrundverbesserung durchfiihren 1.100,000 M2 s e

4.4.40. Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Gril.. 25,000 M2 e e

4.4.50. Schottertragschicht herstellen, 28 cm 25,000 M2 s e

4.4.60. Schottertragschicht herstellen, 20 cm 8,000 M2 s e
Summe 4.4. Untergrundverbesserung L e
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA
LV: 01 Los 1 StralRenbau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
4.5. Asphalttrag- und Deckschichten
4.5.10. Asphalttragschicht AC 22 T N Fahrbahn .. 900,000 M2 e e
4.5.20. Asphalttragschicht AC 22 T N Zufahrten.. 25,000 M2 e e,
4.5.30. Bitumenemulsion aufspriihen 1.825,000 M2 s e
4.5.40. Asphaltdeckschicht AC 11 D N Fahrbahn 900,000 M2 e e
4.5.50. Asphaltdeckschicht AC 11 D N Zufahrten 25,000 M2 e e
4.5.60. Abstumpfungsmafnahme, Fahrbahn 900,000 M2 e e
4.5.70. Abstumpfungsmafnahme, Zufahrten 25,000 M2 s e
4.5.80. Asphaltdeckschicht schneiden 2 bis 5 cm 30,000 M s e
4.5.90. Dichtungsband 50,000 M i e
Summe 4.5. Asphalttrag- und Deckschichten L
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA
LV: 01 Los 1 StralRenbau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
4.6. Pflaster, Borde und Rinnen
4.6.10. Bordstein Beton, R 15 x 22, Bordhdhe 8.. 180,000 M e s
4.6.20. Bordstein Beton, R 15 x 22, Bordhdhe 3.. 55,000 M i e
4.6.30. Bordstein Beton, R 15 x 22/R 15 x 22, .. 20,000 StCK oo e
4.6.40. Bordstein Beton, R 15 x 22, Zulage .. 12,000 M e e
4.6.50. Bordsteine auf Passmass trennen 20,000 StCK v e
4.6.60. Pflasterstreifen herstellen 210,000 M e
4.6.70. Anpassung der Pflasterinne an Einbauten 4,000 StCK s e
4.6.80. Langsfugen zwischen Rinne und Fahrbahn 230,000 M e e
4.6.90. Langsfugen zwischen Bord und Fahrbahn 20,000 M e e
4.6.100. Anpassungsarbeiten Betonsteinpflaster 5,000 M2 s e
4.6.110. Riickbau Betonsteinpflaster 2,000 M2 s s
4.6.120. Bordsteine aus Beton setzen, T 8 x 20 16,000 M e e

Summe 4.6.

Pflaster, Borde und Rinnen
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA
LV: 01 Los 1 StralRenbau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
4.7. Entwasserungskanalarbeiten
4.7.10. Grundwasserabsenkung 80,000 M s e
4.7.20. Messung mit Wasserzahler 1,000 psch
4.7.30. Notstromaggregat liefern 1,000 Stck s
4.7.40. Notstromaggregat betreiben 10,000 h s
4.7.50. Boden der Graben, Anschlussleitungen .. 10,000 M s e
4.7.60. Boden der Graben, Hauptkanal DN 315 60,000 M s e
4.7.70. Boden fur Schéachte, Tiefe bis 1,50 m 2,000 Stck s e,
4.7.80. Boden fir Umbindung 1,000 Stck s
4.7.90. Manuelles Freilegen Kabel 4,000 StCK s e
4.7.100. Manuelles Freilegen Leitungen 3,000 Stck s e
4.7.110. Fillmaterial Sauberkeitssch. Hauptleit.. 60,000 M s e
4.7.120. Fillmaterial Sauberkeitssch. Anschluss.. 10,000 M e e
4.7.130. Fullmaterial Sauberkeitssch. Schacht 2,000 Stck s s
4.7.140. Fillmaterial Leitungszone 60,000 M s e
4.7.150. Muffenrohr DN / OD 315 60,000 M e
4.7.160. Muffenrohr DN / OD 160, Anschlussleitu.. 10,000 M e e
4.7.170. Schacht @ 1,00 m, Tiefe bis 1,50 m, R.. 1,000 StCK oo e
4.7.180. Schacht @ 1,00 m, Tiefe bis 1,50 m, R.. 1,000 StCK oo e
4.7.190. Schachtabdeckung Klasse D 400 selbstni.. 2,000 Stk s e
4.7.200. Straenablauf einbauen 4,000 StCK e e
4.7.210. Abzweig DN / OD 315/160 4,000 StCK s e
4.7.220. Bogen DN/OD 160, 45° 8,000 StCk s e
4.7.230. Aufsatz f. StraBenablauf aufsetzen 4,000 StCK i e
4.7.240. Schachtanschluss herstellen, DN / OD 315 3,000 Stck s e,
4.7.250. Annschluss DN / OD 160 an RW-Hauptkanal 4,000 StCK s e
4.7.260. Rohranschluss an StralRenablauf 4,000 StCK i e
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 01 Los 1 StralRenbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

4.7.270. Betonummantelung Anschlussleitung 10,000 M s e

4.7.280. Priifung der Verdichtung / Kontrollprif.. 2,000 StCk s e

4.7.290. Dichtheit prifen, DN / OD 315 2,000 Stk s e

4.7.300. Dichtheit prifen, DN / OD 160 4,000 StCK s e

4.7.310. Kamerabefahrung ausfiihren 60,000 M e e
Summe 4.7. Entwasserungskanalarbeiten L
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA
LV: 01 Los 1 StralRenbau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
4.8. Leiteinrichtungen / Verkehrsschilder / Markier ~ ungen
4.8.10. Verkehrsschild abbauen/zwischenlagern, 1,000 Stck s e
4.8.20. Verkehrsschild zwischengelagert/aufste.. 1,000 Stck s
4.8.30. Verkehrsschilder einschl. Pfosten und .. 1,000 StCK oo e
4.8.40. Rohrpfosten fiir Verkehrszeichen 1,000 Stck s
4.8.50. Verkehrszeichen - Nr. 306 1,000 StCK oo e
4.8.60. Leitpfosten liefern 3,000 Stck s e
4.8.70. Umrandungsplatten liefern 3,000 Stck s e
4.8.80. Quermarkierung Typ | herstellen 10,500 M e e
4.8.90. Quermarkierung Typ Il herstellen 10,500 M e e
4.8.100. Langsmarkierung Typ | herstellen 100,000 M s e
4.8.110. Langsmarkierung Typ | herstellen 100,000 M s e
Summe 4.8. Leiteinrichtungen / Verkehrsschilder /.. L
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA
LV: 01 Los 1 StralRenbau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
4.9. Hilfsleistungen/Kontrollprifungen
4.9.10. Ebenheitsmessungen 150,000 M s e
4.9.20. Plattendruckversuche nach DIN18134 + .. 2,000 Stck s e,
4.9.30. Plattendruckversuche nach DIN18134 + .. 2,000 Stck s s
4.9.40. Plattendruckversuche nach DIN18134 2,000 Stck s e,
4.9.50. Probegefal} liefern 3,000 Stk s e
4.9.60. Bohrkern entnehmen 4,000 StCK i e
4.9.70. Messreflektoren fur Kontrollpriifungen,.. 8,000 Stck s e
4.9.80. Messreflektoren fur Kontrollpriifungen,.. 4,000 StCK s e
4.9.90. Schichtdickenmessung 1,000 psch
Summe 4.9. Hilfsleistungen/Kontrollprifungen L

Summe 4. StralRenbau 3. BA
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 01 Los 1 StralRenbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

5. Landschaftsbau 3. BA

5.1. Landschaftsbauarbeiten

5.1.10. Schotterrasen herstellen 80,000 M e

5.1.20. Mulden profilieren, Breite 1,50 m 60,000 M e e

5.1.30. Oberboden liefern und andecken 230,000 M2 e e

5.1.40. Planum fur Rasenflachen herstellen 230,000 M2 e e

5.1.50. Saatgut liefern und einstreuen 230,000 M2 e e

5.1.60. Rasen-Fertigstellungspflege / Mahen 230,000 M2 e e

5.1.70. Rasen-Fertigstellungspflege / Wassern 230,000 M2 e e
Summe 5.1. Landschaftsbauarbeiten L
Summe 5. Landschaftsbau3.BA

Druckdatum: 26.04.2017 Seite: 27 von 33



Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 01 Los 1 StraRenbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

1. Vorbereitende MafRnahmen

1.1. Baustelleneinricht.(Anteil Los 1)

1.2. Verkehrssicherung (Anteil Los1)

1.3. Dokumentation (Anteil Los1)
Summe 1. Vorbereitende MaBhahmen L
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA
LV: 01 Los 1 StraRenbau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
2. Stral3enbau 2. BA
2.1. Vorarbeiten
2.2. StraBenauforuch
2.3. Erdbau
2.4. Untergrundverbesserung
2.5. Asphalttrag- und Deckschichten
2.6. Pflaster, Borde und Rinnen
2.7. Entwasserungskanalarbeiten
2.8. Leiteinrichtungen / Verkehrsschilder
2.9. Hilfsleistungen/Kontrollprdfungen
Summe 2. StraRenbau 2. BA
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 01 Los 1 StraRenbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

3. Landschaftsbau 2. BA

3.1. Landschaftsbauarbeiten
Summe 3. Landschaftsbau2.BA

Druckdatum: 26.04.2017 Seite: 30 von 33



Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA
LV: 01 Los 1 StraRenbau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
4. StralRenbau 3. BA
4.1. Vorarbeiten
4.2. StraBenauforuch
4.3. Erdbau
4.4, Untergrundverbesserung
4.5. Asphalttrag- und Deckschichten
4.6. Pflaster, Borde und Rinnen
4.7. Entwasserungskanalarbeiten
4.8. Leiteinrichtungen / Verkehrsschilder / Markierungen
4.9. Hilfsleistungen/Kontrollprdfungen
Summe 4. Stralenbau 3. BA
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 01 Los 1 StraRenbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

5. Landschaftsbau 3. BA

5.1. Landschaftsbauarbeiten
Summe 5. Landschaftsbau 3.BA
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
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Kurztext Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege -2. BA/3 .BA/4.BA
LV: 01 Los 1 StraRenbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

Lv 01

1. Vorbereitende MaRnahmen

2. StraBenbau 2. BA

3. Landschaftsbau 2. BA

4. StraBenbau 3.BA

5. Landschaftsbau3.BA
Summe LV 01 Los 1 StraBenbau

Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus ...

in H6he von 19,00%

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 33

(Ort) (Datum) (rechtsgltige Unterschrift)
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