
   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
                                                                                                                                                                                 

  Projektdaten:

            Projektbezeichnung: K 7101 - OD Eichwege - 2. BA..
      Projektname: 141507BA2-4
   PLZ: 
   Ort: 
   Straße: 

  Vergabedaten:

    Art der Ausschreibung: Öffentliche Ausschreibung

   Ort der Angebotsabgabe: 
    Datum der Angebotseröffnung: 17.05.2017
    Uhrzeit der Angebotseröffnung: 14:00
    Zuschlagsfrist: 07.07.2017

  Ausführungstermine:

        Ausführungsbeginn: (Soll) 20.07.2017
        Ausführungsende: (Soll) 28.09.2018
       Ausführungsbeginn: (Ist) 
       Ausführungsende: (Ist) 

 Auftraggeberdaten

      Auftraggeber: Landkreis Spree-Neiße
   FB Bau- und Planung
 Untere Straßenbaubehörde

       Straße: Heinrich-Heine Straße 1
    PLZ: 03149
      Ort: Forst/Lausitz

    LV-Daten:

        LV-Bezeichnung: Los 1 Straßenbau 
      LV-Name: 01

    Angebotssumme:   EUR
    .........................................

      zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:  EUR
    .........................................

    Angebotssumme brutto:   EUR
    .........................................
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                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA /  3. BA / 4. BA
        LV: 01 Los 1 Straßenbau 
     

 Vorbemerkungen

 Für Aufwendungen zur Abstimmung zwischen Auftragnehmer und Versorgungsunternehmen 
      siehe Pkt. 2.10. der Baubeschreibung.

   Für die Baumaßnahme wurde eine denkmalrechtliche Erlaubnis erteilt, mit der Maßgabe das eine 
    archäologische Begleitung durchzuführen ist. Für die Koordinierung ist der AN zuständig. 
  Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

          Die Leistungen sind nach DIN 18299 Pkt. 5 gemäß Ausführungsplanung (Sollmasse) nach Plan 
         abzurechnen. Für LV-Positionen, die nicht in den Unterlagen dargestellt sind, ist die Leistung gemeinsam mit 
      dem Auftraggeber bzw. seinem Vertreter, aufzumessen.

       Im Bereich der Verkehrsanlagen sind Einbauteile (Schieberkappen und dgl.) vorhanden. Daraus 
 resultierende Erschwernisse beim Einbau der einzelnen Schichten sind in die Einheitspreise der betreffenden 
     LV-Positionen einzurechnen. Die höhenmäßige Anpassung vorhandener Einbauten erfolgt durch das 
  jeweilige Versorgungsunternehmen.

     Hinweise in der Baubeschreibung zu erschütterungsarmen Verdichtungsgeräten und -verfahren, sowie 
  Sicherungsmaßnahmen im Bereich der Wohnbebauungen sind unbedingt zu beachten.

  Nebenangebote sind nicht zugelassen.

   Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführu ng der Baumaßnahme in 2 Abschnitten
  sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

  Ausführungszeiten:

            2. BA / 4. BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
       Bauzeit:      20.07.2017 bis 27.10.2017
        Bauzeit:   ca.3,5 Monate

          3. BA / 4. BA (RW) 
      Bauzeit:            05.07.2018 bis 28.09.2018
        Bauzeit:   ca.3,0 Monate
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                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA /  3. BA / 4. BA
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           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1. Vorbereitende Maßnahmen

        1.1. Baustelleneinricht.(Anteil Los 1)

   Hinweis zu OZ 1.1.10 

 Abrechnung Baustelleneinrichtung
       40% bei fertiger Einrichtung 2. / 4. BA
    20% bei 30% der Bauleistung
    20% bei 60% der Bauleistung
       20% bei Beendigung der Bauleistung 2. / 4. BA

    

                1.1.10. Baustelle einrichten, vorhalten, 2./4. BA (anteilig  Los 1)
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
 vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen
    erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
   bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht
   gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen
     einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die
  erforderlichen festen Anlagen herstellen.
       Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen
       und dgl., soweit erforderlich, antransportieren,
    aufbauen, einrichten und für die gesamte Bauzeit vorhalten.
       Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
    Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle,
    soweit erforderlich, herstellen.
   Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
  Wege im Baustellenbereich anlegen.
   Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für
      die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen.
   Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung
  gestellten nicht ausreichen.
   Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
        Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, 
     Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern 
 mit den Einheitspreisen der betrefffenden Teilleistungen 
    vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das 
 Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im 
   Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle 
  Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
   der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand
  wieder herstellen.

            2. BA / 4. BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
        Bauzeit:     20.07.2017 bis 27.10.2017
        Bauzeit:   ca.3,5 Monate

        1,000 psch  .........................
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   Hinweis zu OZ 1.1.20 

 Abrechnung Baustelleneinrichtung
       40% bei fertiger Einrichtung 3. / 4. BA
    20% bei 30% der Bauleistung
    20% bei 60% der Bauleistung
       20% bei Beendigung der Bauleistung 3. / 4. BA

    

                1.1.20. Baustelle einrichten, vorhalten, 3./4. BA (anteilig  Los 1)
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
 vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen
    erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
   bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht
   gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen
     einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die
  erforderlichen festen Anlagen herstellen.
       Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen
       und dgl., soweit erforderlich, antransportieren,
    aufbauen, einrichten und für die gesamte Bauzeit vorhalten.
       Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
    Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle,
    soweit erforderlich, herstellen.
   Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
  Wege im Baustellenbereich anlegen.
   Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für
      die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen.
   Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung
  gestellten nicht ausreichen.
   Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
        Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, 
     Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern 
 mit den Einheitspreisen der betrefffenden Teilleistungen 
    vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das 
 Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im 
   Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle 
  Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
   der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand
  wieder herstellen.

           3. BA / 4. BA (RW)  
        Bauzeit:            05.07.2018 bis 28.09.2018
        Bauzeit:   ca.3,0 Monate

        1,000 psch  .........................
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    Hinweis zu OZ 1.1.30 und 1.1.40

 Baustellenberäumung
 Der AN hat sich die ordnungsgemäße Wiederherstellun g
   der von ihm bearbeiteten bzw. genutzten Flächen vor  der 
 Bauabnahme von den entsprechenden 
 Grundstückseigentümern schriftlich bescheinigen zu
  lassen und dem AG vorzulegen.

    

              1.1.30. Baustelle räumen, 2. /4. BA (anteilig Los 1)
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
    dgl. räumen.
 Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen 
  Zustand herrichten.
 Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen
 der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis 
   enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher 
  Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

        1,000 psch  .........................
    

              1.1.40. Baustelle räumen, 3. /4. BA (anteilig Los 1)
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
    dgl. räumen.
 Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen 
  Zustand herrichten.
 Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen
 der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis 
   enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher 
  Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

        1,000 psch  .........................
    

    Hinweis zu OZ 1.1.50 und 1.1.60

 Bürowagen für AG
 Eine Vergütung erfolgt nur bei Stellung eines sepa raten 
  Bürowagens. 

 Wird dieser auch durch den AN genutzt erfolgt kein e 
  Vergütung!

    

                1.1.50. Bürowagen für AG an- und abfahren, 2./4.  BA (antei lig Los 1)
   Bürowagen für den AG anfahren, nach Angaben des AG
   innerhalb der Baustelle aufstellen, mit allen Einrichtungen
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  abbauen und abfahren.
  Standplatz anlegen und herrichten.
 Bürowagen mit einem Ablagetisch und einem verschließbaren 
      Akten-/Kleiderschrank, jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch, 
   Stuhl, Aktenbock und Schreibtischlampe sowie zwei weiteren 
  Stühlen ausstatten.
     Elektrische Beleuchtung, Wasch- und Heizgelegenheit
    sowie Toilette einrichten, für Abwasserbeseitigung sorgen.
   Aufstellfläche beschaffen, sofern keine vom AG bereitgestellt 
   wird. Benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen 
  Zustand herrichten.

    Bürowagen Länge 3,50 m, 
    1 Arbeitsplatz und 6 Beratungsplätze

        1,000 psch  .........................
    

                1.1.60. Bürowagen für AG an- und abfahren, 3./4. BA (anteil ig Los 1)
   Bürowagen für den AG anfahren, nach Angaben des AG
   innerhalb der Baustelle aufstellen, mit allen Einrichtungen
  abbauen und abfahren.
  Standplatz anlegen und herrichten.
 Bürowagen mit einem Ablagetisch und einem verschließbaren 
      Akten-/Kleiderschrank, jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch, 
   Stuhl, Aktenbock und Schreibtischlampe sowie zwei weiteren 
  Stühlen ausstatten.
     Elektrische Beleuchtung, Wasch- und Heizgelegenheit
    sowie Toilette einrichten, für Abwasserbeseitigung sorgen.
   Aufstellfläche beschaffen, sofern keine vom AG bereitgestellt 
   wird. Benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen 
  Zustand herrichten.

    Bürowagen Länge 3,50 m, 
    1 Arbeitsplatz und 6 Beratungsplätze

        1,000 psch  .........................
    

              1.1.70. Bürowagen für AG vorhalten, 2./4. BA (anteilig Los 1)
   Bürowagen für den AG mit allen Einrichtungen vor- und
       unterhalten. Für Beleuchtung sorgen. Ver- und Entsorgung 
    sicher stellen. Wagen bei Bedarf  heizen und reinigen.

            2. BA / 4.BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
        Bauzeit:     20.07.2017 bis 27.10.2017
        Bauzeit:   ca.3,5 Monate

        1,000 psch  .........................
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              1.1.80. Bürowagen für AG vorhalten, 3./4. BA (anteilig Los 1)
   Bürowagen für den AG mit allen Einrichtungen vor- und
       unterhalten. Für Beleuchtung sorgen. Ver- und Entsorgung 
    sicher stellen. Wagen bei Bedarf  heizen und reinigen.

          3. BA / 4. BA (RW)
        Bauzeit:             05.07.2018 bis 28.09.2018
        Bauzeit:   ca.3,0 Monate

        1,000 psch  .........................
    

                 1.1.90. Bauzaun, Stahlrahmen, 2./4. BA, (anteilig Los 1)
 Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen
      mit Rundstahlfüllstäben, Stützfüßen aus Beton, incl. 
       sämtlicher Verbindungen, Kupplungen, einschl. Beleuchtung 
       sowie rot/weiße Markierung etc., standsicher aufstellen, 
   während der Bauzeit vorhalten, umsetzen sowie nach 
  Beendigung der Baumaßnahme wieder entfernen.
    Zaunhöhe über Gelände: 2,00 m
    Gesamtlänge je Bauabschnitt : 100 m
 Das Umsetzen des Zaunes bedingt durch technologische Bauabläufe 
  ist mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

  Zur Abgrenzung des fußläufigen Verkehr innerhalb der Baustelle/
         bei Herstellung der Rohrgräben / Bauanfang / Bauende / Zschornoer Weg / Teichstraße

        1,000 psch  .........................
    

                 1.1.100. Bauzaun, Stahlrahmen, 3./4. BA, (anteilig Los 1)
 Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen
      mit Rundstahlfüllstäben, Stützfüßen aus Beton, incl. 
       sämtlicher Verbindungen, Kupplungen, einschl. Beleuchtung 
       sowie rot/weiße Markierung etc., standsicher aufstellen, 
   während der Bauzeit vorhalten, umsetzen sowie nach 
  Beendigung der Baumaßnahme wieder entfernen.
    Zaunhöhe über Gelände: 2,00 m
    Gesamtlänge je Bauabschnitt : 100 m
 Das Umsetzen des Zaunes bedingt durch technologische Bauabläufe 
  ist mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

 Zur Abgrenzung des fußläufigen Verkehr innerhalb der Baustelle 
       bei Herstellung der Rohrgräben / Bauanfang / Bauende / Teichstraße

        1,000 psch  .........................
    

               1.1.110. Baugelände abräumen, 2./4. BA, (anteilig Los 1)
    Baugelände abräumen. Baugelände nach Unterlagen des AG.
  Auf dem Baugelände vorhanden.
    Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
       bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem Erdboden gemes-
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    sen, einschließlich Wurzelwerk.
   Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,1 m
  Durchmesser an der Schnittstelle.
    Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
  Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
  Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
 Übriges Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN 
  zuführen.
      Fläche ca. 50,00 m2 

        1,000 psch  .........................
    

               1.1.120. Baugelände abräumen, 3./4. BA, (anteilig Los 1)
    Baugelände abräumen. Baugelände nach Unterlagen des AG.
  Auf dem Baugelände vorhanden.
    Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
       bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem Erdboden gemes-
    sen, einschließlich Wurzelwerk.
   Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,1 m
  Durchmesser an der Schnittstelle.
    Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
  Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
  Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
 Übriges Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN 
  zuführen.
      Fläche ca. 50,00 m2 

        1,000 psch  .........................
    

                1.1.130. Baustraße, ungebunden, 2./4. BA (anteilig Los 1)
    Baustraße, ungebunden,
    Schottertragschicht ZTVT-StB in der gültigen Fassung,
   im Baustellenbereich als Baustraße / Zuwegung zu
 Grundstücken in mehreren Teilabschnitten
       (bis 5-mal je Bauabschnitt),
     herstellen, vor- und unterhalten
  und nach Beendigung der Baumaßnahmen beseitigen.
       Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa,
        aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch,
   Körnung 0/45,
    Schichtdicke bis 30 cm,
    Rand mit Neigung 1 : 1,5
    Fläche 50 m2

            2. BA / 4. BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
        Bauzeit:     20.07.2017 bis 27.10.2017
        Bauzeit:   ca.3,5 Monate

        1,000 psch  .........................
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                1.1.140. Baustraße, ungebunden, 3./4. BA (anteilig Los 1)
    Baustraße, ungebunden,
    Schottertragschicht ZTVT-StB in der gültigen Fassung,
   im Baustellenbereich als Baustraße / Zuwegung zu
 Grundstücken in mehreren Teilabschnitten
       (bis 5-mal je Bauabschnitt),
     herstellen, vor- und unterhalten
  und nach Beendigung der Baumaßnahmen beseitigen.
       Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa,
        aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch,
   Körnung 0/45,
    Schichtdicke bis 30 cm,
    Rand mit Neigung 1 : 1,5
    Fläche 70 m2

           3. BA / 4. BA (RW)  
        Bauzeit:            05.07.2018 bis 28.09.2018
        Bauzeit:   ca.3,0 Monate

        1,000 psch  .........................
    

              1.1.150. Bauvlies als Trennschicht, 2./4. BA (anteilig Los 1 )
 Bauvlies als Trennschicht 
   zwischen vorh. Boden und Schotter der Baustraße 
  in Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung einbauen, 
  in mehreren Teilabschnitten, 
  und nach Beendigung der Bauzeit beseitigen,
      einschl. während der Baumaßnahme vor- und unterhalten.
    Fläche 50 m2

            2. BA / 4. BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
        Bauzeit:     20.07.2017 bis 27.10.2017
        Bauzeit:   ca.3,5 Monate

        1,000 psch  .........................
    

              1.1.160. Bauvlies als Trennschicht, 3./4. BA (anteilig Los 1 )
 Bauvlies als Trennschicht 
   zwischen vorh. Boden und Schotter der Baustraße 
  in Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung einbauen, 
  in mehreren Teilabschnitten, 
  und nach Beendigung der Bauzeit beseitigen,
      einschl. während der Baumaßnahme vor- und unterhalten.
    Fläche 70 m2

           3. BA / 4. BA (RW)  
        Bauzeit:            05.07.2018 bis 28.09.2018
        Bauzeit:   ca.3,0 Monate

        1,000 psch  .........................
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                1.1.170. Baustraße, Asphalttragdeckschicht, 2./4. BA (anteil ig Los 1)
  Baustraße,
 im Baustellenbereich als Übergänge zum Bestand 
  in mehreren Abschnitten,
 auf Anordnung des AG herstellen und nach Beendigung 
        der Baumaßnahme beseitigen, einschl. vor- und unterhalten,
  in keilförmiger Ausführung als Übergänge,
     bis 15 cm  Asphalttragdeckschicht 0/16.
    Rand mit Neigung 1 : 1,5
     Fläche: 50 m2

            2. BA / 4. BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
        Bauzeit:     20.07.2017 bis 27.10.2017
        Bauzeit:   ca.3,5 Monate

        1,000 psch  .........................
    

                1.1.180. Baustraße, Asphalttragdeckschicht, 3./4. BA (anteil ig Los 1)
  Baustraße,
 im Baustellenbereich als Übergänge zum Bestand 
  in mehreren Abschnitten,
 auf Anordnung des AG herstellen und nach Beendigung 
        der Baumaßnahme beseitigen, einschl. vor- und unterhalten,
  in keilförmiger Ausführung als Übergänge,
     bis 15 cm  Asphalttragdeckschicht 0/16.
    Rand mit Neigung 1 : 1,5
     Fläche: 50 m2

           3. BA / 4. BA (RW)  
        Bauzeit:            05.07.2018 bis 28.09.2018
        Bauzeit:   ca.3,0 Monate

        1,000 psch  .........................
    

              1.1.190. Asphaltbefestigung trennen, 2./4. BA (anteilig Los 1)
  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
  Trennen durch Schneiden.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 2 bis 5 cm.
   Länge 20 m

        1,000 psch  .........................
    

              1.1.200. Asphaltbefestigung trennen, 3./4. BA (anteilig Los 1)
  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
  Trennen durch Schneiden.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 2 bis 5 cm.
   Länge 20 m

        1,000 psch  .........................
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              1.1.210. Notweg herstellen, 2./4. BA (anteilig Los 1)
 Schottereinbau zur Herstellung von provisorischen 
  Notgehwegen,
  der Notweg ist jeweils entsprechend Baufortschritt umzusetzen.
     Einschl. herstellen und verdichten des Planums, Schotter 
        liefern, einbauen, vorhalten, umsetzen und rückbauen.
    Mineralstoffgemisch, Recyclingmaterial,
  Körnung 0/45
    Verdichtungsgrad Dpr min. 103 %.
      Seitliche Abböschungen mit Neigung 1 : 1,5 anlegen.
  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
 Anfallendes Material nach Rückbau einer Verwertung nach 
  Wahl des AN zuführen.
    Fläche 160 m2

        1,000 psch  .........................
    

              1.1.220. Notweg herstellen, 3./4. BA (anteilig Los 1)
 Schottereinbau zur Herstellung von provisorischen 
  Notgehwegen,
  der Notweg ist jeweils entsprechend Baufortschritt umzusetzen.
     Einschl. herstellen und verdichten des Planums, Schotter 
        liefern, einbauen, vorhalten, umsetzen und rückbauen.
    Mineralstoffgemisch, Recyclingmaterial,
  Körnung 0/45
    Verdichtungsgrad Dpr min. 103 %.
      Seitliche Abböschungen mit Neigung 1 : 1,5 anlegen.
  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
 Anfallendes Material nach Rückbau einer Verwertung nach 
  Wahl des AN zuführen.
    Fläche 160 m2

        1,000 psch  .........................
    

    

             Summe 1.1. Baustelleneinricht.(Anteil Los 1) ..... ....................
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        1.2. Verkehrssicherung (Anteil Los 1)

 Hinweis

 Entsprechend der Verkehrsrechtlichen Anordnungen s ind 
 vorhandene Verkehrszeichen während der Dauer der 
  Umleitung außer Betrieb zu nehmen.
  Außerbetriebnahme nach Wahl des AN.
        Verkehrsführung / Verkehrssicherung - siehe auch Pk t. 3.1. 
 der Baubeschreibung 

    

            1.2.10. Verkehrssicherung, 2. BA (anteilig Los 1)
   Verkehrssicherung nach Unterlage15.6 bei Vollsperrung 
      einschl. über- und innerörtlicher Umleitung.
 Alle anfallenden Gebühren für die notwendigen 
  verkehrsrechtlichen Anordnungen sind mit einzurechnen.

   2. BA
        Bauzeit:     20.07.2017 bis 27.10.2017
        Vollsperrung :  20.07.2017 bis 27.10.2017

   Ausführung in 2 Teilabschnitten

     1. TA: Bauanfang bis Zschornoer Weg
     2. TA: Zschornoer Weg bis Bauende

 Eingerichtete Baustelle für die Dauer der Baumaßnahme          
   sichern, nach den Vorschriften der StVO mit den erforderlichen 
        Verkehrs-und Hinweiszeichen, Schutz- und  Sicherheitseinrich-
   tungen, sowie deren Vorhaltung und den Rückbau nach
        Beendigung der Baumaßnahme, einschl. Mieten, Pacht, 
  Gebühren und dgl. 

  Dazu gehören:
       Beschaffung, Aufbau, Unterhaltung, Umsetzen und Beleuchten 
  der durch die Baustelle erforderlich werdenden  Beschilderun-
    gen, Absperrungen und Umleitungsanlagen für den Fahrzeug- 
     und/oder Fußgängerverkehr (Fußgänger durch die Baustelle 
         führen, d.h. event. Längsabsperrung und  Schotterbefestigung 
       ca.1,00 m breit), sowie deren Beseitigung bei Beendigung der 
      Umleitungs- bzw. Baumaßnahme.
  Kontrolle der Baustelle auch an den Tagen ohne Arbeitseinsatz, 
     gemäß ZTV-SA 97.
  Die gesamte Beleuchtung muss während der Dunkelheit, 
       sowie bei Nebel, Regen, Schneefall, sowohl an Werktagen als 
    auch an Sonn- und Feiertagen brennen.

 Für die Umleitungsbeschilderung gibt es einen mit dem 
  SVA des LK SPN vorabgestimmten Umleitungsplan überörtlich,  
     siehe Anlage zur Ausschreibung. (Unterlage 15.6)
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 Auf dieser Grundlage hat der AN eigene Pläne zu erarbeiten 
  und die verkehrsrechtliche Anordnung zu beantragen.
 Die Umleitungsbeschilderung bezieht sich nicht nur  auf den 
    unmittelbaren Baustellenbereich, sondern auch auf die angren-
  zenden öffentlichen Straßen.

   Die Sicherung der Baustelle hat gem. den geltenden
  technischen Vorschriften zu erfolgen.

     60 v.H der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau,
  der Rest nach Abbau der Verkehrseinrichtung berechnet.

 Alle anfallenden Gebühren für die notwendigen 
 verkehrsrechtlichen Anordnungen für alle Baulabschnitte 
  sind in die Pauschale einzurechnen.
  Das gilt auch bei wiederholter Antragstellung.

        1,000 psch  .........................
    

            1.2.20. Verkehrssicherung, 3. BA (anteilig Los 1)
   Verkehrssicherung nach Unterlage15.6 bei Vollsperrung 
      einschl. über- und innerörtlicher Umleitung.
 Alle anfallenden Gebühren für die notwendigen 
  verkehrsrechtlichen Anordnungen sind mit einzurechnen.

   3. BA
        Bauzeit:             05.07.2018 bis 28.09.2018
         Vollsperrung :      05.07.2018 bis 17.08.2018

 Eingerichtete Baustelle für die Dauer der Baumaßnahme          
   sichern, nach den Vorschriften der StVO mit den erforderlichen 
        Verkehrs-und Hinweiszeichen, Schutz- und  Sicherheitseinrich-
   tungen, sowie deren Vorhaltung und den Rückbau nach
        Beendigung der Baumaßnahme, einschl. Mieten, Pacht, 
  Gebühren und dgl. 

  Dazu gehören:
       Beschaffung, Aufbau, Unterhaltung, Umsetzen und Beleuchten 
  der durch die Baustelle erforderlich werdenden  Beschilderun-
    gen, Absperrungen und Umleitungsanlagen für den Fahrzeug- 
     und/oder Fußgängerverkehr (Fußgänger durch die Baustelle 
         führen, d.h. event. Längsabsperrung und  Schotterbefestigung 
       ca.1,00 m breit), sowie deren Beseitigung bei Beendigung der 
      Umleitungs- bzw. Baumaßnahme.
  Kontrolle der Baustelle auch an den Tagen ohne Arbeitseinsatz, 
     gemäß ZTV-SA 97.
  Die gesamte Beleuchtung muss während der Dunkelheit, 
       sowie bei Nebel, Regen, Schneefall, sowohl an Werktagen als 
    auch an Sonn- und Feiertagen brennen.

 Für die Umleitungsbeschilderung gibt es einen mit dem 
  SVA des LK SPN vorabgestimmten Umleitungsplan überörtlich,  
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     siehe Anlage zur Ausschreibung. (Unterlage 15.6)

 Auf dieser Grundlage hat der AN eigene Pläne zu erarbeiten 
  und die verkehrsrechtliche Anordnung zu beantragen.
 Die Umleitungsbeschilderung bezieht sich nicht nur  auf den 
    unmittelbaren Baustellenbereich, sondern auch auf die angren-
  zenden öffentlichen Straßen.

   Die Sicherung der Baustelle hat gem. den geltenden
  technischen Vorschriften zu erfolgen.

     60 v.H der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau,
  der Rest nach Abbau der Verkehrseinrichtung berechnet.

 Alle anfallenden Gebühren für die notwendigen 
 verkehrsrechtlichen Anordnungen für alle Bauabschnitte 
  sind in die Pauschale einzurechnen.
  Das gilt auch bei wiederholter Antragstellung.

        1,000 psch  .........................
    

  Hinweis zu OZ 1.2.30

   Verkehrssicherung für Restleistungen, das Herstelle n der
        Bankette, Seitenstreifen, Gehwege, Zufahrten, 
    event. Markierungen und Aufstellen der Verkehrszeic hen.
     Die Kosten für Leit- und Schutzelemente, Verkehrsze ichen 
 nach Regelplänen sind in die Einheitspreise 
  einzukalkulieren.

  Abrechnung der Verkehrssicherung:
   70 %. der Pauschale nach betriebsfertigem Aufstelle n
   30 %  nach Beseitigung 

    

            1.2.30. Verkehrssicherung für kürzere Dauer, 3. BA (anteili g Los 1)
 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
        aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben.
  Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
      Nach RSA, Regelplan B I/5, 
    Länge der Verkehrsführung  50 m.
  Für bewegliche Arbeitsstelle.
 Dauer der Verkehrsführung entsprechend Erfordernis
      lt. Bauablaufplan 3. BA und erst nach Aufhebung 
  der Vollsperrung.
  Bei Tageslicht und Dunkelheit.

        1,000 psch  .........................
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             Summe 1.2. Verkehrssicherung (Anteil Los 1) ...... ...................
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        1.3. Dokumentation (Anteil Los 1)

            1.3.10. Beweissicherung Baustrecke, 2. BA (anteilig Los 1)
  Beweissicherung durchführen,
   einschl. aller Leistungen zur Erfassung des 
 bestehenden Zustandes entlang der Ausbaustrecke mit 
   Nullmessungen mittels Risslupe, Rissbreitenlineal oder 
           Rissmonitor etc., für Gebäude, Zäune, Stützmauern, Kanäle, 
    Bäume, sonstige Bauwerke.
 Je Flurstück ist im Rahmen der Beweissicherung ein seperates 
   Protokoll anzufertigen, einschließlich Lieferung und 
      Bereitstellung aller Materialien wie z. B. Foto und Video.
 Die Fotodokumentation ist zu beschriften und sortiert nach 
      Haus-Nr. vorzulegen.
    Übergabe der Dokumentation an den AG vor  Baubeginn.
   Die Protokolle über den Zustand bzw. Schäden an Bauwerken 
    etc. sind von allen Beteiligten gegenzuzeichnen.
 Nach Beendigung der Baumaßnahme abschließende 
 Nachschau und Kontrollmessung mit Protokollierung der
      vorgefundenen Zustände sowie Vorher - Nachher - Vergleich.
     (Bebauung Bauanfang bis Bebauung Bauende, innerorts)

         Baulänge:  2. BA  ca. 150 m

  Büro Sachverständiger: .......................................
                                                (Bietereintrag)

        1,000 psch  .........................
    

            1.3.20. Beweissicherung Baustrecke, 3. BA (anteilig Los 1)
  Beweissicherung durchführen,
   einschl. aller Leistungen zur Erfassung des 
 bestehenden Zustandes entlang der Ausbaustrecke mit 
   Nullmessungen mittels Risslupe, Rissbreitenlineal oder 
           Rissmonitor etc., für Gebäude, Zäune, Stützmauern, Kanäle, 
    Bäume, sonstige Bauwerke.
 Je Flurstück ist im Rahmen der Beweissicherung ein seperates 
   Protokoll anzufertigen, einschließlich Lieferung und 
      Bereitstellung aller Materialien wie z. B. Foto und Video.
 Die Fotodokumentation ist zu beschriften und sortiert nach 
      Haus-Nr. vorzulegen.
    Übergabe der Dokumentation an den AG vor  Baubeginn.
   Die Protokolle über den Zustand bzw. Schäden an Bauwerken 
    etc. sind von allen Beteiligten gegenzuzeichnen.
 Nach Beendigung der Baumaßnahme abschließende 
 Nachschau und Kontrollmessung mit Protokollierung der
      vorgefundenen Zustände sowie Vorher - Nachher - Vergleich.
     (Bebauung Bauanfang bis Bebauung Bauende, innerorts)

         Baulänge:  3. BA  ca. 150 m
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  Büro Sachverständiger: .......................................
                                                (Bietereintrag)

        1,000 psch  .........................
    

            1.3.30. Fotodokumentation, 2. BA (anteilig Los 1)
 Lieferung einer Fotodokumentation je Bauabschnitt
 über den gesamten Bauablauf der Verkehrsanlage 
 mit Darstellung aller Bauteile und Schichten 
    die nach Fertigstellung nicht mehr sicht- und prüfbar sind.
   Es sind mindestens 50 Stück farbige Lichtbilder in der Größe 
      13 x 9 cm herzustellen, farbiger Ausdruck mit Angabe des
 Bauteils  sowie des Aufnahmezeitpunktes zu versehen und 
      einschl. der Negative oder digital auf CD (analog sortiert)
  zu liefern.

        1,000 psch  .........................
    

            1.3.40. Fotodokumentation, 3. BA (anteilig Los 1)
 Lieferung einer Fotodokumentation je Bauabschnitt
 über den gesamten Bauablauf der Verkehrsanlage 
 mit Darstellung aller Bauteile und Schichten 
    die nach Fertigstellung nicht mehr sicht- und prüfbar sind.
   Es sind mindestens 50 Stück farbige Lichtbilder in der Größe 
      13 x 9 cm herzustellen, farbiger Ausdruck mit Angabe des
 Bauteils  sowie des Aufnahmezeitpunktes zu versehen und 
      einschl. der Negative oder digital auf CD (analog sortiert)
  zu liefern.

        1,000 psch  .........................
    

            1.3.50. Bestandsunterlagen erstellen, 2. BA (anteilig Los 1 )
 Nach Fertigstellung der Baumaßnahme ist eine 
   Schlussvermessung für die Straße, den Gehweg und die 
  Regenwasserleitung durchzuführen.
      Es sind Bestandsunterlagen als Abrechnungs-, Lage- und 
   Höhenpläne im Maßstab 1:250 für
  - Straßenbau  
  - Regenwasser
    - Gehweg / Bushaltestelle
  erstellen.
  Bezugssystem ist das System der Landesvermessung;
   das Lagebezugssystem ETRS 89 und
   das Höhensystem DHHN92.

  Übergabe zur Bauabnahme:
          - in digitaler Form CD (DWG- und Pdf-Format),
    beim AG einlesbar in AutoCad LT 2000
     - Ausplottung in Farbe 2-fach und DIN gerecht gefaltet
       1 x Landkreis Spree-Neiße
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     1 x Amt Döbern Land
     gemäß Baubeschreibung Pkt. 4.3 „Bestandsunterlagen“.

  Vermessungsbüro: .......................................
       (Bietereintrag)

        1,000 psch  .........................
    

            1.3.60. Bestandsunterlagen erstellen, 3. BA (anteilig Los 1 )
 Nach Fertigstellung der Baumaßnahme ist eine 
   Schlussvermessung für die Straße, den Gehweg und die 
  Regenwasserleitung durchzuführen.
      Es sind Bestandsunterlagen als Abrechnungs-, Lage- und 
   Höhenpläne im Maßstab 1:250 für
  - Straßenbau  
  - Regenwasser
    - Gehweg / Bushaltestelle
  erstellen.
  Bezugssystem ist das System der Landesvermessung;
   das Lagebezugssystem ETRS 89 und
   das Höhensystem DHHN92.

  Übergabe zur Bauabnahme:
          - in digitaler Form CD (DWG- und Pdf-Format),
    beim AG einlesbar in AutoCad LT 2000
     - Ausplottung in Farbe 2-fach und DIN gerecht gefaltet
       1 x Landkreis Spree-Neiße
     1 x Amt Döbern Land
     gemäß Baubeschreibung Pkt. 4.3 „Bestandsunterlagen“.

  Vermessungsbüro: .......................................
       (Bietereintrag)

        1,000 psch  .........................
    

    

             Summe 1.3. Dokumentation (Anteil Los 1) .......... ...............

    

         Summe 1. Vorbereitende Maßnahmen ................. ........
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       2. Straßenbau 2. BA

    2.1. Vorarbeiten

        2.1.10. Baugelände abräumen.(anteilig Los 1)
    Baugelände abräumen. Baugelände nach Unterlagen des AG.
  Auf dem Baugelände vorhanden:
    Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
       bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem Erdboden gemes-
    sen, einschließlich Wurzelwerk.
   Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,1 m
  Durchmesser an der Schnittstelle.
      Gesamtes Räumgut, wie Astwerk gefällter Bäume, Holzreste, 
       Steine, Betonreste, Mauerreste, Stahlpfosten und abgängige 
     Zäune, Wurzelstöcke, der Verwertung nach Wahl des AN 
  zuführen.

        1,000 psch  .........................
    

      2.1.20. Schutz für Grundstückseinfriedung/ Hauswände
     Vorhandene Grundstückseinfriedung (Zäune einschl. Tore 
     beidseitig, Mauern) und Häuserwände vor mechanischer 
  Beschädigung schützen und während der Bauzeit unterhalten.
  Schutz nach Wahl des AN.
  Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
 Material wieder in Eigentum des AN übernehmen und von der 
  Baustelle entfernen.
      Bei event. Beschädigung, Zäune wieder herrichten.
 Südseite

         65,000 m ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 2.1.30

 Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung

    

       2.1.30. Hindernis aus Mauerwerk/Beton im Boden aufnehmen,
    Hindernis aus Mauerwerk/Beton im Boden aufnehmen,
        einschl. erforderl. Erd- und Nebenarbeiten.
     Abbruchmaterial, getrennt nach Stoffen, ist nach
  gesetzlichen Bestimmungen zu beseitigen.
     Einzelteile kompakt größer 0,1m³ 
  Abrechnung nach Aufmaß und Beweis mit Foto!

          10,000 m3 ......................... .........................
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    Hinweis: OZ 2.1.40

 Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung

    

       2.1.40. Hindernis aus bewehrten Beton/Stahlbeton im Boden a ufnehmen,
    Hindernis aus bewehrten Beton/Stahlbeton im Boden aufneh-
          men, einschl. erforderl. Erd- und Nebenarbeiten.
 Anfallende Stoffe aufnehmen und nach gesetzlichen
  Bestimmungen beseitigen.
     Einzelteile kompakt größer 0,1m³ 
  Abrechnung nach Aufmaß und Beweis mit Foto!

          5,000 m3 ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 3.1.50

 Einmündung Teichstraße rechts

    

    2.1.50. Baumschutz Brettermantel
 Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
 mechanische Beschädigung herstellen und während der
   Bauzeit unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und
   die Wurzelanläufe nicht berühren. Der Stammumfang
    wird 1,00 m über Geländeoberfläche gemessen.
   Stammumfang bis 2,50 m
  Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.
       Mantel aus Brettern. 24 mm dick, lückenlos befestigen.
    Mantelhöhe 2,0 m.
  Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
 Material wieder in Eigentum des AN übernehmen und von
  der Baustelle entfernen.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 2.1. Vorarbeiten .........................
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    2.2. Straßenaufbruch

  Hinweis zu OZ 2.02.10

     Bauanfang, Bauende, Zschornoer Weg und Teichstraße

    

    2.2.10. Asphaltbefestigung trennen
   Asphaltdecke einschl. Tragschicht senkrecht in voller
  Aufbruchtiefe schneiden, 
      Tiefe der zu bearbeitenden Fläche über 9 bis 17 cm.
      Asphalt WVWB 3 zum Mischwerk Groß-Kölzig transportieren.
          Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 13

         60,000 m ......................... .........................
    

     2.2.20. Zulage zu OZ 2.2.10
    Asphaltbefestigung trennen je weitere 5 cm.
   Die Zulage wird nur vergütet, wenn ein Aufmaß mit der 
  Bauüberwachung vor Ort stattgefunden hat.

         60,000 m ......................... .........................
    

         2.2.30. Asphalt aufbrechen / fräsen, 17 cm
   Asphaltbefestigung aufbrechen / fräsen 
   und Material aufnehmen. Anschlusskanten geradlinig auf
  Frästiefe herstellen.
    Asphaltschicht = Asphaltbeton der WVWB 3
     Asphaltdicke: bis 17 cm
   Fläche = Fahrbahn 
      Asphalt WVWB 3 zum Mischwerk Groß-Kölzig transportieren.
          Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 1.2

          900,000 m2 ......................... .........................
    

  Hinweis zu OZ 2.2.40

   Fahrbahn und Aufweitung Bushaltestelle, Zschornoer Weg 

    

         2.2.40. Asphalt aufbrechen / fräsen, 9 cm
   Asphaltbefestigung aufbrechen / fräsen 
   und Material aufnehmen. Anschlusskanten geradlinig auf
  Frästiefe herstellen.
    Asphaltschicht = Asphaltbeton der WVWB 3
     Asphaltdicke: bis 9 cm
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   Fläche = Fahrbahn 
      Asphalt WVWB 3 zum Mischwerk Groß-Kölzig transportieren.
          Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 1.1

          220,000 m2 ......................... .........................
    

  Hinweis zu OZ 2.2.50

      Bauanfang 2. BA Randbereiche für Einbau Bord / Rinn e

    

         2.2.50. Asphalt aufbrechen / fräsen, 14 cm
   Asphaltbefestigung aufbrechen / fräsen 
   und Material aufnehmen. Anschlusskanten geradlinig auf
  Frästiefe herstellen.
   Asphaltschicht = Asphaltbeton 
     Asphaltdicke: bis 14 cm
      Fräsbreite: 0,50 bis 1,00 m
      Fläche = Fahrbahn am Bauanfang 2.BA
    Asphalt WVWB 1 der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
          Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos.15

          6,000 m2 ......................... .........................
    

  Hinweis zu OZ 2.2.60

      Bauende / Anschluss 3. BA

    

         2.2.60. Asphaltdeckschicht fräsen, 2,5 bis 4 cm
  Asphaltdeckschicht fräsen und Material aufnehmen. 
  Anschlusskanten geradlinig auf Frästiefe herstellen.
    Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton der WVWB 3
      Frästiefe über 2,5 bis 4 cm.
      Fräsbreite: ca. 1,00 m
        Fläche = Fahrbahn Bauende / Anschluss 3. BA
      Asphalt WVWB 3 zum Mischwerk Groß-Kölzig transportieren.

          15,000 m2 ......................... .........................
    

  Hinweis zu OZ 2.2.70

 Teichstraße

    

         2.2.70. Asphalt aufbrechen / fräsen, 10 cm
   Asphaltbefestigung aufbrechen / fräsen 
   und Material aufnehmen. Anschlusskanten geradlinig auf
  Frästiefe herstellen.
    Asphaltschicht = Asphaltbeton der WVWB 1
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      Asphaltdicke: 3 bis 10 cm
   Fläche = Fahrbahn
         Gesamtfläche: 2. BA : 90 m2
     Anteil Los 1: 50% 
    Asphalt WVWB 1 der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
       Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, 
   Pos. 1.2.1

          45,000 m2 ......................... .........................
    

  Hinweis zu OZ 2.2.80

   Zufahrt Nr. 19

    

    2.2.80. Asphaltaufbruch Einzelfläche
 Asphaltaufbruche Einzelfläche
          von 2,5 bis 10 m2 (Zufahrt 19)
     Fahrbahndicke 9 - 22 cm
      Asphalt WVB 3 zum Mischwerk Groß-Kölzig transportieren.
          Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 7

          10,000 m2 ......................... .........................
    

       2.2.90. Zulage zu OZ 2.2.30 bis 2.2.40
   Asphaltbefestigung aufbrechen / fräsen für Mehrdicken 
    je weitere 5 cm.
   Die Zulage wird nur vergütet, wenn ein Aufmaß mit der 
  Bauüberwachung vor Ort stattgefunden hat.

          1.120,000 m2 ......................... .........................
    

  Hinweis zu OZ 2.2.100

   Fahrbahn und Aufweitung Bushaltestelle, Zschornoer Weg 

    

    2.2.100. Großpflaster aufnehmen und entsorgen
   Pflasterdecke aufbrechen, aufnehmen und
  der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 
      Art = Großpflaster aus Granit, mit Asphaltanhaftungen WVB 3
      Schichtdicke: 17 bis 20 cm
       Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, 
   Pos. 1.1

          220,000 m2 ......................... .........................
    

    2.2.110. Kleinpflaster aufnehmen und entsorgen
   Pflasterdecke aufbrechen, aufnehmen und
  der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 
      Art = Kleinpflaster aus Granit, mit Asphaltanhaftungen WVB 3
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   Fläche = Fahrbahn 
      Schichtdicke: 10 bis 13 cm
          Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 1.2

          900,000 m2 ......................... .........................
    

    2.2.120. Zulage für Großpflaster mit Anhaftung von Beton
  Zulage zu OZ 2.2.100
  für das Aufnehmen von Großpflaster in Beton versetzt.
  Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
   Die Zulage wird nur vergütet, wenn ein Aufmaß mit der 
  Bauüberwachung vor Ort stattgefunden hat.

          50,000 m2 ......................... .........................
    

         2.2.130. Schicht ohne Bindemittel 15 bis 45 cm aufnehmen und  ents.
  Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. 
 Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
  vergütet.
 Schicht aus Baustoffgemisch für Schottertragschichten
      Dicke über 15 bis 45 cm.
    Fläche = Fahrbahn .
      Baustoffgemisch bestehend  aus  Sand, Kies, Bruchsteine 
  Schotter.
 Material der Verwertung außerhalb der Baumaßnahme nach 
  Wahl des AN zuführen.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
       Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten,
       Pos. 1.1 , 1.2 und 1.2.1

          1.171,000 m2 ......................... .........................
    

       2.2.140. Betonrinne unbewehrt/bewehrt aufnehmen.
    Betonrinne aus Plattenbeton unbewehrt/bewehrt aufnehmen. 
      Art = Betonrinne aus Plattenbeton, im Betonbett,
     Breite:  50 cm.
     Schichtdicke: bis 30 cm
  Mit Fugenfüllung aus Fugenmasse.
 Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des
  AN zuführen.
          Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 2

         235,000 m ......................... .........................
    

  Hinweis zu OZ 2.2.150

 Einmündung Zschornoer Weg 
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     2.2.150. Muldensteine  unbewehrt  aufnehmen.
  Muldensteine aus Beton unbewehrt aufnehmen. 
      Art = Muldensteine aus Beton, im Betonbett,
      Breite:  bis 50 cm.
     Schichtdicke: bis 30 cm
  Mit Fugenfüllung aus Fugenmasse.
  Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
 Zschornoer Weg
          Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 12

         5,000 m ......................... .........................
    

    2.2.160. Bordsteine aufnehmen und beseitigen
  Bordsteine aufnehmen.
         Bordsteine aus Beton, ca. 15/25 bis 15/30 cm,
     als Tief- oder Hochbord einschl. Unterbau und
 Rückenstütze aus Beton
 Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des
  AN zuführen.
          Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 3

         160,000 m ......................... .........................
    

      2.2.170. Zulage für Borde, die in Beton versetzt sind
    Zulage für das Aufnehmen von Tief- und Hochborde,
   die in Beton versetzt sind, einschließlich Entfernung von 
  Anhaftungen aus Beton am Bord.
     Material (Betonreste) der Verwertung nach Wahl des AN 
  zuführen.
   Die Zulage wird nur vergütet, wenn ein Aufmaß mit der 
  Bauüberwachung vor Ort stattgefunden hat.

         160,000 m ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 2.2.180

  Zufahrt 19

    

     2.2.180. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen,
   Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch
  Einbauten werden nicht gesondert vergütet.
  Schicht aus Baustoffgemisch für Schottertragschichten.
      Dicke 20 cm bis 30 cm.
   Fläche = Zufahrt
    Baustoffgemisch bestehend  aus  Ziegel, Naturstein nicht 
  klassifizierte Böden.
  Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

          10,000 m2 ......................... .........................
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    2.2.190. Straßenabläufe abbrechen
  Straßenabläufe abbrechen, 
       komplett (Betonteile, Eimer und Aufsatz),
    einschl. zugehörige Anschlussleitungen und Formstücke,
  vorheriges Reinigen der Leitung sowie Entsorgung des beim 
  Reinigen anfallenden Räumgutes nach Wahl des AN.
  erforderliche Erdarbeiten sind einzukalkulieren.
  Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
          Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 4

         6,000 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 2.2. Straßenaufbruch ....................... ..

          Druckdatum:  26.04.2017  Seite: 27 von 107

         Ingenieurbüro Rehork, Tief- und Straßenbauplanungs GmbH & Co.KG
     Parzellenstraße 21, 03050 Cottbus



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA /  3. BA / 4. BA
        LV: 01 Los 1 Straßenbau 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    2.3. Erdbau

    Hinweis: OZ 2.3.10

 Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung

    

    2.3.10. Oberboden abtragen
 Oberboden in Seitenbereichen abtragen 
  und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
   Abtragsdicke bis 10 cm
  Abgerechnet nach gemeinsamen Aufmass.

          10,000 m3 ......................... .........................
    

      2.3.20. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
     Boden für Straßen, Zufahrten, Zuwegungen
   profilgerecht lösen, laden und nach gesetzlichen
  Bestimmungen entsorgen,
  nach Abtrag der vorhandenen Straßenbefestigungen / 
    Schichten ohne Bindemittel siehe OZ 2.2.30-60, 80,100,110
             Bodenklassen 3 bis 5, (Bauschutt, Auffüllungen), Z1.1
    Abtragtiefe bis 0,20 m,
  Unterbau verdichten.
  Mengenermittlung nach Abtragsprofilen.
  Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

          250,000 m3 ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 2.3.30

 Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung

    

    2.3.30. Handschachtung
 Handschachtung im Bereich vorhandener
   Leitungen bis 30 cm über Rohrscheitel und Kabel und in
    Bereichen von Gebäuden, Bäumen und Anlagen.
       Bodenklassen 3 bis 4, mit Bauschutt durchsetzt,
   Tiefe bis 1,00 m

          50,000 m3 ......................... .........................
    

      2.3.40. Freilegen und Sichern von Kabeln/Leitungen
    Manuelles Freilegen und Sichern von Kabeln/Leitungen,
 als Mehraufwendung zu vorbeschriebenem Bodenaushub 
  im Bereich der Fahrbahn.
             (ggf. Telekom, 0,4 kV, 20 kV, Trinkwasser)
 Das Einholen der erforderlichen Aufgrabungsgenehmigung ist in 
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  den Einheitspreis einzurechnen.
 Die Leistungen sind der Bauüberwachung des AG anzuzeigen 
  und mit Fotos nachzuweisen.

         50,000 m ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 2.3.50

   Hinterfüllung Seitenbereiche und Borde, sowie 
 höhenmäßige Angleichung der Seitenbereiche

    

      2.3.50. Material liefern, profilgerecht einbauen
    Material liefern, profilgerecht einbauen und verdichten,
     Material = Grobkörniger Boden der Bodenklasse 3.
   Einbaustelle = Hinterfüllung Seitenbereiche und Borde sowie 
  höhenmäßige Angleichung der Seitenbereiche,
  Auffüllung bis UK Oberboden. 
  Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
  Mengenermittlung nach Regelprofilen.

          25,000 m3 ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 2.3.60

    Fahrbahn K 7101, Einmündungen Zschornoer Weg und 
     Teichstraße (Teilfläche Los 1)

    

    2.3.60. Planum herstellen und verdichten
  Planum herstellen und verdichten.
         Max. Abweichung von der Sollhöhe +3/-3 cm.
   Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem 
  Baustoff wird nicht gesondert vergütet.
   Fläche: Fahrbahn

          1.250,000 m2 ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 2.3.70

 Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung

       Zufahrten 15 A, 19 und 20

  Schwingungsarme Verdichtung ist zu gewährleisten.
      (siehe Pkt. 3.9 der Baubeschreibung)
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    2.3.70. Betonrecyclingschicht verdichten
  Betonrecyclingschicht verdichten.
     Verformungsmodul =  45 MPa,
   Verdichtungsgrad Dpr = 100%
   Fläche: Planum Zufahrten

          30,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 2.3. Erdbau .........................
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    2.4. Untergrundverbesserung

    Hinweis: OZ 2.4.10

  Fahrbahn K 7101

 Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung

    

    2.4.10. Maßnahmen zur Planumsentwässerung
 Maßnahmen zur Planumsentwässerung für den
  Straßenbereich während der Bauzeit bei antreffen bindiger Bo-
  denverhältnisse.
 Während der Bauzeit auf eine ordnungsgemäße
  Planumsentwässerung zu achten.
  Diese Maßnahmen umfassen nachfolgende Teilleistungen:
         - Herstellung des erforderl. Quergefälles (ca. 4 %)
     ausgehend vom Rohplanum, sowie Grabenaushub für
    Drainageleitung;
   - Verlegung Drainageleitung mit Filterschicht einschl.
       Anschluss an vorh. Kanal/Leitung sowie Rückbau nach
    Bauende;
    - Einbau Vliesschicht als Trenn- und Filterschicht
    auf neue Planumsfläche.
 Weiterhin beinhalten diese Maßnahmen sämtliche
       Erdarbeiten (Mehraushub), Herstellung neue Planumsfläche,
     Verdichtung, einschl. der einzubauenden Mehrmengen
     (Schottertragschicht) zum Straßenunterbau.

         150,000 m ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 2.4.20

    Fahrbahn K 7101, Einmündungen Zschornoer Weg und 
     Teichstraße (Teilfläche Los 1)

  Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung, 
       d.h. bei Nichterreichung der 45 MPa auf dem 
 Betonrecycling  wird eine Lage Kombigitter zur 
 Bodenbewehrung auf Planum unter Betonrecyclingschi cht 
  eingelegt.

    

    2.4.20. Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Gründungsplanum

 Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Gründungsplanum
         z.B.Tensar TriAx TX 170-G oder glw.
                ..........................
                ..........................
                  (Bietereintrag)
    Breite bis ca. 7,10 m
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        Triaxial, homogen, gestreckte, aus einer Kunststoffbahn herge-
  stellte Gitterbahn aus gleichseitigen Dreiecken, 
   360° radial wirkend,
        Dreieckige Öffnungen/Seitenlängen:  40/40/40 mm
      Konstruktionsdehnung in allen Richtungen (360°/radial):
      keine
          Masse pro Flächeneinheit:   310 g/m2
    Hoher Verzahnungseffekt durch rechteckige, hochkant stehen-
      de, konkave Stege mit einer effektiven Wirkungshöhe (Knoten) 
  von:
        4,1 mm
  Beständigkeit gegen chemische Einflüsse gemäß M Geok E. 
      Ausgabe 2005:   hoch
     UV- und Witterungsbeständigkeit gemäß M Geok E. Ausgabe 
     2005:   hoch
  Mechanisch verfestigter Vliesstoff:

             Geotextilrobustheitsklasse 3 gemäß M Geok E. Ausgabe 2005:
                >=150g/m2nein
  liefern und nach Herstellervorschriften einbauen.
    Abgerechnet wird die tatsächlich abgedeckte Fläche, Überlap-
    pungsverluste bzw. Mehraufwendungen aufgrund eines seitli-
   chen Umschlags/einer seitlichen Verankerung gehen zu
  Lasten des AN.

 Die Unbedenklichkeit bezüglich der umweltrelevanten
     Einflüsse nach der Bundes-Bodenschutz- und
      Altlastenverordnung (BBodSchV) ist nachzuweisen.

          1.250,000 m2 ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 2.4.30

    Fahrbahn K 7101, Einmündungen Zschornoer Weg und 
 Teichstraße

    

    2.4.30. Untergrundverbesserung durchführen
  Untergrundverbesserung durchführen.
   Material auf nicht genügend tragfähigen Boden einbauen.und 
  verdichten.
     Material:  Betonrecycling 0/45 
     Verformungsmodul =  45 MPa,
   Verdichtungsgrad Dpr = 100%
    Dicke: 15 cm
  Material liefern.
  Abgerechnet wird nach Sollmaß..

          1.250,000 m2 ......................... .........................
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    Hinweis: OZ 2.4.40

       Zufahrten 15 A, 19 und 20

  Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung, 
       d.h. bei Nichterreichung der 45 MPa auf dem 
 Betonrecycling  wird eine Lage Kombigitter zur 
  Bodenbewehrung eingelegt.

    

    2.4.40. Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Gründungsplanum

 Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Gründungsplanum
         z.B.Tensar TriAx TX 170-G oder glw.
                ..........................
                ..........................
                  (Bietereintrag)
    Breite ca. 1,50 m
        Triaxial, homogen, gestreckte, aus einer Kunststoffbahn herge-
  stellte Gitterbahn aus gleichseitigen Dreiecken, 
   360° radial wirkend,
        Dreieckige Öffnungen/Seitenlängen:  40/40/40 mm
      Konstruktionsdehnung in allen Richtungen (360°/radial):
      keine
          Masse pro Flächeneinheit:   310 g/m2
    Hoher Verzahnungseffekt durch rechteckige, hochkant stehen-
      de, konkave Stege mit einer effektiven Wirkungshöhe (Knoten) 
  von:
        4,1 mm
  Beständigkeit gegen chemische Einflüsse gemäß M Geok E. 
      Ausgabe 2005:   hoch
     UV- und Witterungsbeständigkeit gemäß M Geok E. Ausgabe 
     2005:   hoch
  Mechanisch verfestigter Vliesstoff:

             Geotextilrobustheitsklasse 3 gemäß M Geok E. Ausgabe 2005:
                >=150g/m2nein
  liefern und nach Herstellervorschriften einbauen.
    Abgerechnet wird die tatsächlich abgedeckte Fläche, Überlap-
    pungsverluste bzw. Mehraufwendungen aufgrund eines seitli-
   chen Umschlags/einer seitlichen Verankerung gehen zu
  Lasten des AN.

 Die Unbedenklichkeit bezüglich der umweltrelevanten
     Einflüsse nach der Bundes-Bodenschutz- und
      Altlastenverordnung (BBodSchV) ist nachzuweisen.

          30,000 m2 ......................... .........................
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    Hinweis: OZ 2.4.50

       Zufahrten 15 A, 19 und 20

    

       2.4.50. Schottertragschicht herstellen, 28 cm
  Schottertragschicht herstellen.
  In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 0,3
         nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 5.
   Baustoffgemisch 0/45.
   Verformungsmodul Ev2 auf der Oberfläche
    mindestens 120 MPa.
    Einbaudicke 28 cm in verdichteten Zustand.
  Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.
   Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe und industriell
  hergestellte Gesteinskörnung.
   Fläche = Zufahrten 
  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

          30,000 m2 ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 2.4.60

  Ausführung in Teilbereichen,
         Höhenmäßige Anpassung der Zufahrten Nr. 15 A, 19 un d 20 
       hinter der Asphaltbefestigung, max. Gefälle 10 %

    

       2.4.60. Schottertragschicht herstellen, 20 cm
  Schottertragschicht herstellen.
  In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 0,3
   Baustoffgemisch 0/45.
   Verformungsmodul Ev2 auf der Oberfläche mindestens 
   120 MPa.
    Einbaudicke 20 cm in verdichteten Zustand.
      mit 3 cm Brechsand-Splittabstreuung 0/5
  Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.
   Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe und industriell
  hergestellte Gesteinskörnung.
   Fläche = höhenmäßige Anpassung Zufahrten

          15,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 2.4. Untergrundverbesserung ................ .........
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      2.5. Asphalttrag- und Deckschichten

 Hinweis

    Fahrbahn K 7101, Einmündungen Zschornoer Weg und 
     Teichstraße (anteilig Los 1)

    Handeinbau im Bereich von Anschlüssen, Zwickeln, 
 Zufahrten und  Kurven ist einzukalkulieren und wir d nicht 
  gesondert vergütet.

      Hinweise zu schwingungsarmer Verdichtung, Pkt. 2.10 .3 
      und 3.9 der Baubeschreibung, sind zu beachten.

 Alle sich daraus ergebenen Mehraufwendungen sind i n die 
  Einheitspreise einzukalkulieren.

   Die Abrechnung erfolgt nach Sollmaßen, entsprechend  
    Auftragsprofil. Mehrbreiten werden nicht vergütet.

    

         2.5.10. Asphalttragschicht AC 22 T N Fahrbahn - 26 cm
 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
    AC 22 T N herstellen.
  In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1,0
         nach RStO 12, Tafel 4, Zeile 1.
            Einbaudicke 26 cm, 2-lagiger Einbau 13 cm / 13 cm
    Bindemittel = 50/70.
   Fläche = Fahrbahn 
      Asphaltmischgut mit 25 % Asphalt-Granulat

          880,000 m2 ......................... .........................
    

         2.5.20. Asphalttragschicht AC 22 T N Zufahrten - 8 cm
 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
    AC 22 T N herstellen.
  In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 0,3
        nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 5
    Einbaudicke 8 cm, 
    Bindemittel = 50/70.
    Fläche = Zufahrten, 
      Asphaltmischgut mit 25 % Asphalt-Granulat

          25,000 m2 ......................... .........................
    

    2.5.30. Bitumenemulsion aufsprühen
 Bitumenemulsion
  zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen.
    In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1.0 und 0,3
         nach RStO 12, Tafel 4, Zeile 1.
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          Unterlage = Asphalttragschicht . 1. Lage und 2. Lage
  Verschmutzte Unterlage vorher reinigen.
  Mit Rampenspritzgerät.
         Mit Bindemittel = C40BF1-S.
        Bindemittelmenge = 0,40 kg/m2.
    Vor Einbau der 2. Lage Asphalttragschicht im Fahrbahnbereich 
 und vor Einbau der Asphaltdeckschicht im Bereich der 
  Zufahrten..
     Fläche = Fahrbahn + Zufahrten

          1.780,000 m2 ......................... .........................
    

      2.5.40. Asphaltdeckschicht AC 11 D N Fahrbahn
 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton 
    für Asphaltdeckschichten AC 11 D N herstellen.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1,0 
         nach RStO 12, Tafel 4, Zeile 1.
      Einbaudicke 4 cm, Edelsplitt natürlicher Aufheller, 
 Edelbrechsandfüller
    Bindemittel = 50/70.
 Asphaltmischgut ohne Verwendung von  Asphaltgranulat und 
  ohne Recyclingmaterial.
   Fläche = Fahrbahn 

          880,000 m2 ......................... .........................
    

      2.5.50. Asphaltdeckschicht AC 11 D N Zufahrten
 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton 
    für Asphaltdeckschichten AC 11 D N herstellen.
  In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 0,3
        nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 5
      Einbaudicke 4 cm, Edelsplitt natürlicher Aufheller, 
 Edelbrechsandfüller
    Bindemittel = 50/70.
 Asphaltmischgut ohne Verwendung von  Asphaltgranulat und 
  ohne Recyclingmaterial.
     Fläche = Zufahrten, Zuwegungen

          25,000 m2 ......................... .........................
    

      2.5.60. Abstumpfungsmaßnahme, Fahrbahn
 Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der 
 Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und 
  Einwalzen von Abstreumaterial durchführen.
 Nicht gebundenes Material aufnehmen und vor Bauabnahme 
  der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
     Abstreumaterial = Lieferkörnung 1/3.
 Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in
  Asphaltdeckschicht.
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           Abstreumenge = 0,5 bis 1,0 kg/m2 nach ZTV.
  Maschinell aufstreuen.
   Fläche = Fahrbahn 

          880,000 m2 ......................... .........................
    

      2.5.70. Abstumpfungsmaßnahme, Zufahrten
 Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der 
 Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und 
  Einwalzen von Abstreumaterial durchführen.
 Nicht gebundenes Material aufnehmen und vor Bauabnahme 
  der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
     Abstreumaterial = Lieferkörnung 1/3.
 Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in
  Asphaltdeckschicht.
           Abstreumenge = 0,5 bis 1,0 kg/m2 nach ZTV.
  Maschinell aufstreuen.
     Fläche = Zufahrten, Zuwegungen

          25,000 m2 ......................... .........................
    

        2.5.80. Asphaltdeckschicht schneiden 2 bis 5 cm
  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
  Trennen durch Schneiden.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 2 bis 5 cm.
 Für Anschluss an vorhandene Asphaltdeckschichten
      Bauanfang, Bauende, Zschornoer Weg und Teichstraße,  
 sowie Zufahrten

         50,000 m ......................... .........................
    

    2.5.90. Dichtungsband
 Anschlüsse an bestehende Decke oder Bauteil 
     am Bauanfang / Bauende, Abzweig Zschornoer Weg 
 und Teichstraße sowie Fuge zwischen Einbauten 
       (Schachtdeckel, Straßenkappen)  und Asphalt in der Dicke der 
   Asphaltdeckschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband 
  herstellen.
 Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung
   säubern, soweit erforderlich trocknen und mit Voranstrich
  versehen.
      Nahtbereiche vorbehandeln gem. MSNAR Pkt.4.2.2.
   Nach dem Trocknen des Voranstriches, Dichtungsband an
 der zu verklebenden Seite leicht anschmelzen und an die
  Wandung gleichmäßig anpressen.
  Die Herstellerangaben werden eingehalten.
    Breite des Dichtungsbandes 40 mm.

         80,000 m ......................... .........................
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           Summe 2.5. Asphalttrag- und Deckschichten ........ .................
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      2.6. Pflaster, Borde und Rinnen

             2.6.10. Bordstein Beton, R 15 x 22, Bordhöhe 8 cm
  Bordstein aus Beton,
            DIN EN 1340 - Rundbord 15 x 22,  Bordhöhe 8 cm,
  Farbe grau,
    Bordstein an Rinne, gerader Stein,
  im Bereich der Fahrbahn,
  verlegen mit Bettung und Rückenstütze,
       Bettung D = 20 cm und Rückenstütze B = 15 cm 
     DIN 18318 aus Beton C12/15,
      Borde engfugig verlegen. Im Abstand von ca. 6 m
    durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung, Betonrücken-
  stütze und Bordsteinfuge durch Dehnscheiben.

         250,000 m ......................... .........................
    

             2.6.20. Bordstein Beton, R 15 x 22, Bordhöhe 3 cm
  Bordstein aus Beton,
            DIN EN 1340 - Rundbord 15 x 22,  Bordhöhe 3 cm,
  Farbe grau,
    Bordstein an Rinne, gerader Stein,
    im Bereich von Zufahrten/Fahrbahn,
  verlegen mit Bettung und Rückenstütze,
       Bettung D = 20 cm und Rückenstütze B = 15 cm
     DIN 18318 aus Beton C12/15,
      Borde engfugig verlegen. Im Abstand von ca. 6 m
    durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung, Betonrücken-
  stütze und Bordsteinfuge durch Dehnscheiben.

         55,000 m ......................... .........................
    

  Hinweis zu OZ 2.6.30

 Die genaue Lage der Absenksteine im Bereich Zufahr ten ist 
 durch die Baufirma vor Einbau mit dem jeweiligen A nlieger 
  zu klären.

    

                2.6.30. Bordstein Beton, R 15 x 22/R 15 x 22, Übergangsstei ne
  Bordstein aus Beton als Übergangsstein,
  Farbe grau,
    Bordstein an Rinne, gerader Stein,
           DIN EN 1340 - Rundbord 15 x 22, Auftritt 8 cm auf 
             Rundbord 15 x 22, Auftritt 3 cm, Länge 1,00 m,
  verlegen mit Bettung und Rückenstütze,
       Bettung D = 20 cm und Rückenstütze B = 15 cm
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     DIN 18318 aus Beton C12/15,
  Borde engfugig verlegen.
  2 Stück je Zufahrt und Querungsstellen

         20,000 Stck ......................... .........................
    

  Hinweis zu OZ 2.6.40

 Einmündung Zschornoer Weg

    

                2.6.40. Bordstein Beton, R 15 x 22/R 15 x 22, Übergangsstei ne
  Bordstein aus Beton als Übergangsstein,
  Farbe grau,
    Bordstein an Rinne, gerader Stein,
           DIN EN 1340 - Rundbord 15 x 22, Auftritt 8 cm auf 
             Rundbord 15 x 22, Auftritt 0 cm, Länge 1,00 m,
  verlegen mit Bettung und Rückenstütze,
       Bettung D = 20 cm und Rückenstütze B = 15 cm
     DIN 18318 aus Beton C12/15,
  Borde engfugig verlegen.

         4,000 Stck ......................... .........................
    

  Hinweis zu OZ 2.6.50

 Einmündung Teichstraße

    

           2.6.50. Bordstein Beton, R 15 x 22,  Zulage für Kurvenstein e
    Zulage für Kurvensteine in unterschiedl. Radien,
     Bordstein aus Beton, DIN EN 1340 
     Rundbord 15 x 22, 
      Bordhöhe 3 oder 8 cm,
  Farbe grau,
  Bordstein an Fahrbahn,
  verlegen mit Bettung und Rückenstütze,
       Bettung D = 20 cm und Rückenstütze B = 15 cm
     DIN 18318 aus Beton C12/15,
      Borde engfugig verlegen. Im Abstand von ca. 6 m
  durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung,
  Betonrückenstütze und Bordsteinfuge durch Dehnscheiben.

         15,000 m ......................... .........................
    

    2.6.60. Bordsteine auf Passmass trennen
     Anschlussarbeiten für vorbeschriebene Borde R 15 x 22,
  Schneiden auf Passmaß und Gehrung.
  Bordsteine gerade oder schräg trennen.
  Schneidgerät nach Wahl des AN.
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  Abbruchmaterial nach Wahl des AN der Verwertung / 
  Entsorgung zuführen.
  Abrechnung nach Aufmaß.

         30,000 Stck ......................... .........................
    

    2.6.70. Pflasterstreifen herstellen
    Pflasterstreifen herstellen, einschließlich der ggf.
  hierfür erforderlichen Erdarbeiten.
  Streifen als Randeinfassung vor Bordsteinen.
         Pflastersteine DIN 18 501-140 Beton (160/160/140 mm).
      Farbe grau, ohne Fase, ohne Vorsatzbeton,
    Breite des Pflasterstreifens 2 Reihen.
          Bettung aus 20 cm Beton C12/15 herstellen (ggf. mit Schalung)
 Fugen auch zwischen Pflaster und Bord mit 
    Pflasterfugenmörtel, Sakret Steinverguß ZPF oder gleichwertig, 
  auf gesamte Steinhöhe vergießen.
    Dehnscheiben liefern und alle 6 m in Pflasterrinne einbauen.

  Bieterangabe:  ...................................................
                Pflasterfugenmörtel

         270,000 m ......................... .........................
    

    2.6.80. Pflasterstreifen vor Kasseler Bord herstellen
    Pflasterstreifen herstellen, einschließlich der ggf.
  hierfür erforderlichen Erdarbeiten.
  Streifen als Randeinfassung vor den Kasseler Borden.
         Pflastersteine DIN 18 501-140 Beton (240/160/140 mm).
  quer zur Fahrbahn,
      Farbe grau, ohne Fase, ohne Vorsatzbeton,
    Breite des Pflasterstreifens 1 Reihe.
          Bettung aus 20 cm Beton C12/15 herstellen (ggf. mit Schalung)
 Fugen auch zwischen Pflaster und Bord mit 
    Pflasterfugenmörtel, Sakret Steinverguß ZPF oder gleichwertig, 
  auf gesamte Steinhöhe vergießen.
    Dehnscheiben liefern und alle 6 m in Pflasterrinne einbauen.

  Bieterangabe:  ...................................................
                Pflasterfugenmörtel

         34,000 m ......................... .........................
    

    2.6.90. Anpassung der Pflasterinne an Einbauten
  Anpassung der Pflasterinne an Einbauten herstellen.
  Das Bearbeiten der Steine gehört zum Leistungsumfang.
    Die Abrechnung erfolgt je Einbauteil / Straßenablauf.
    Rinnenbreite: 0,32 m

         11,000 Stck ......................... .........................
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    2.6.100. Längsfugen zwischen Rinne und Fahrbahn
 Längsfugen vor den Bordsteinen als Raumfuge 
   höchstens 1,5 cm
  breit ausbilden, 
  zwischen Rinne und der Fahrbahn,
     einschl. Nachschneiden - Material der Verwertung nach Wahl 
    des AN zuführen, Fugen säubern,
    bis 5 cm unter Deckenoberfläche mit Sand verfüllen, 
     die oberen 5 cm mit bituminöser, elastischer  
  Fugenvergußmasse heiß vergießen.
    Dicke der Decke 17 cm.

         350,000 m ......................... .........................
    

  Hinweis zu OZ 2.6.110

   Bereich Einmündung Teichstraße / Kurvensteine

    

    2.6.110. Längsfugen zwischen Bord und Fahrbahn
 Anschluss Fahrbahn an Borde
 in der Dicke der Asphaltdeckschicht mit schmelzbarem 
    Bitumen-Dichtungsband herstellen.
 Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung
   säubern, soweit erforderlich trocknen und mit Voranstrich
  versehen.
      Nahtbereiche vorbehandeln gem. MSNAR Pkt.4.2.2.
   Nach dem Trocknen des Voranstriches, Dichtungsband an
 der zu verklebenden Seite leicht anschmelzen und an die
  Wandung gleichmäßig anpressen.
  Die Herstellerangaben werden eingehalten.
    Breite des Dichtungsbandes 40 mm.

         25,000 m ......................... .........................
    

    

           Summe 2.6. Pflaster, Borde und Rinnen ............ .............
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    2.7. Entwässerungskanalarbeiten

    Hinweis zu OZ 2.7.10 bis 2.7.40

  Beachte Hinweise in der Baubeschreibung Punkt  3.3. 1
 Vom AN ist die wasserrechtliche Erlaubnis für die 
 Wasserhaltung rechtzeitig bei der unteren Wasserbe hörde 
   einzuholen. Diese Leistung wird nicht gesondert ver gütet 
  und ist in die Einheitspreise einzurechnen.
 Ernegieanschlüsse in Abstimmung mit dem 
  Versorgungsunternehmen nach Wahl des AN herstellen,  
   vorhalten und rückbauen, werden nicht gesondert ver gütet 
  und sind in die Einheitspreise einzurechnen.
 Die ausgeschriebenen Leistungen zur Wasserhaltung 
 basieren auf den zum Zeitpunkt der Baugrundbohrung en 
   angetroffenen Wasserständen. Da jahreszeitlich bedi ngt 
 größere Schwankungen des Grundwasserspiegels zu 
   erwarten sind, kommen Leistungen zur Wasserhaltung nur 
   auf Anweisung des AG zur Ausführung. Durch den AN s ind 
 rechtzeitgig vor Beginn der Arbeiten die aktuellen  
  Grundwasserstände zu ermitteln und dem AG mitzuteil en. 
 die dafür erforderlichen Aufwendungen werden nicht  
   gesondert vergütet. Angetroffene unbeeinflusste und  
 abgesenkte Wasserspiegel sowie die getroffenen 
 Maßnahmen sind haltungsweise arbeitstäglich in das  
  Bautagebuch einzutragen.

    OZ 2.7.10 bis 2.7.40
 Anteil für Einbau Straßenabläufe und Zuleitung zur  
 Hauptleitung
  

    

    2.7.10. Grundwasserabsenkung
  Grundwasserabsenkung zum Freihalten der langgestreckten
 Baugrube von Bodenwasser nach geologischen und 
   hydraulischen Erfordernissen, entsprechend den Angaben in der 
   Baubeschreibung, sowie zum schadlosen Ableiten des
   geförderten Wassers durchführen. Anlage betriebsbereit
       aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. Erforderliche
        Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu- und Ableitungen, 
     Sand- und Schlammfänge, Reserveeinrichtungen 
     (ausgenommen Notstromanlage) sowie Umbauen bzw. 
   Umsetzen der Anlage, entsprechend der vom AN gewählten 
  Haltungslängen werden nicht gesondert berechnet.
 Baugrube für Straßenabläufe und Anschlussleitungen 
   (Leistungsumfang Straßenbau) 
       Förderdurchfluss je m Baugrube 1m3/h,
    geodätische Förderhöhe ab Baugrubensohle bis 7,50 m.
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     Förderlänge bis ca. 50 m.
     Ableitung nach Wahl des AN z.B. in vorhandene 
  Regenwasserleitung.

         50,000 m ......................... .........................
    

    2.7.20. Messung mit Wasserzähler
 Messung und Berechnung der geförderten Wassermenge für 
    alle Rohrstränge durchführen. Erforderliche Verzeichnisse, 
  Protokolle und grafische Darstellungen fertigen.
   Auf- und Abbau sowie betriebsbereites Vorhalten der 
   Messgeräte und -einrichtungen werden nicht gesondert 
   vergütet. Messung und Berechnung für den Gesamtförderfluss 
    der Wasserhaltung. Messung täglich.
  Messung mit Wasserzähler.

        1,000 psch  .........................
    

    2.7.30. Notstromaggregat liefern
  Notstromaggregat liefern und betriebsbereit aufstellen, 
    vorhalten, umsetzen und nach Einsatz abbauen.
  Das Betreiben des Aggregates wird  gesondert berechnet.
  Aggregat als volle Kraftreserve auslegen.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    2.7.40. Notstromaggregat betreiben
 Notstromaggregat während der Dauer des Stromausfalls 
   betreiben,.
  Abgerechnet werden die erforderlichen Betriebsstunden.
 Der angebotene Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl 
  der abgerechneten Stunden.
   Vergütet werden nur Stromausfälle, die nachweislich nicht durch 
  den AN verursacht wurden.

         10,000 h ......................... .........................
    

      2.7.50. Boden der Gräben, Anschlussleitungen
 Boden der Gräben für Anschlussleitungen der Straßenabläufe
 profilgerecht ausheben nach Abtrag der
    Oberflächenbefestigung/ab OK Planum Verkehrsflächen,
    einschl. Kopflochausbildung,
     einschl. Verbau nach DIN 18303,
        Aushub im Baustellenbereich - bis 1000 m - lagern,
       Verfüllen in Lagen und verdichten (Dpr= 100%),
 verdrängten Boden nach gesetzlichen Bestimmungen
       entsorgen,Bodenklasse 3 und 4,
   Verfüllung bis 30 cm über Rohrscheitel mit steinfreiem
   Material, Verdichtung mit leichten Verdichtungsgeräten
       einschl. Warnband blau mit Aufschrift "Regenwasser",
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    Aushubtiefe bis 1,20 m, 
        Sohlbreite: gem. DIN 4124 und DIN EN 1610
      Anschlussleitungen  PP-ML DN / OD 160

         50,000 m ......................... .........................
    

  Hinweis zu OZ 2.7.60

 Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung

    

    2.7.60. Füllmaterial Leitungszone
   Lieferung und Einbau von steinfreiem, gut verdichtbarem
   Füllmaterial im Bereich der Leitungszone bis 30 cm über 
   Rohrscheitel, als Ersatz für nicht geeigneten Boden beim 
  Aushub der Gräben für Anschlussleitungen.
 Nicht geeignetes Aushubmaterial ist der Verwertung nach Wahl 
  des AN zuführen.
  Nachweis mit Lieferschein und Fotos zum Aufmass!

      Anschlussleitungen  PP-ML DN / OD 160

         50,000 m ......................... .........................
    

  Hinweis zu OZ 2.7.70

 Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung

    

    2.7.70. Manuelles Freilegen Kabel
 Manuelles Freilegen und Sichern von Kabel zu 
  vorbeschriebenem Bodenaushub im Bereich der Fahrbahn,
    beim Kreuzen von erdverlegten Elektro- und Nachrichtenkabel, 
    2-3 zügig, in Betrieb und teilweise im Schutzrohr verlegt
      einschl. Sicherungs- und Abfangungsmaßnahmen.
 Das Einholen der erforderlichen Aufgrabungsgenehmigung ist in 
  den Einheitspreis einzurechnen.
 Die Leistungen sind der Bauüberwachung des AG anzuzeigen 
    bzw. mit Fotos nachzuweisen.

         10,000 Stck ......................... .........................
    

           2.7.80. Beseitigen einzelner Steine / Mauerreste, d=0,30m
   Beseitigen einzelner Steine / Mauerreste
            über 0,01 m3 Rauminhalt (d=0,30 m) in Gräben
    bis 0,80 m Sohlenbreite.
 Vor Ausführung sind die Leistungen der BÜ des AG anzuzeigen 
  und mit Fotos zu belegen.

         5,000 Stck ......................... .........................
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           2.7.90. Beseitigen einzelner Steine / Mauerreste, d=0,60m
   Beseitigen einzelner Steine / Mauerreste
            über 0,01 m3 Rauminhalt (d=0,60 m) in Gräben
    bis 0,80 m Sohlenbreite.
 Vor Ausführung sind die Leistungen der BÜ des AG anzuzeigen 
  und mit Fotos zu belegen.

         10,000 Stck ......................... .........................
    

      2.7.100. Füllmaterial Sauberkeitssch. Anschlussleitungen
  Einbau von Füllmaterial für Sauberkeitsschichten,
      profilgerecht, mit vom AN zu liefernden Stoffen, Material Sand,
    verdichten, einbauen in Leitungsgraben.
                  d= 10 cm + 0,1DN (z. B. DN 160 = 0,12 m)
       Anschlussleitung: Schichtdicke = 0,12 m,
        Sohlbreite: gem. DIN 4124 und DIN EN 1610
  Nachweis mit Lieferschein und Fotos zum Aufmass!

      Anschlussleitungen  PP-ML DN / OD 160

         50,000 m ......................... .........................
    

    2.7.110. Straßenablauf einbauen
    Straßenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 ein-
     bauen. Fugen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 dichten
    und glattstreichen. Aufsatz wird gesondert vergütet.
      Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 5 ausführen.
    Boden Form 2a, 
   Zwischenteil Form 6a
      Muffenteil Form 3a (mit Abfluss)
  Schaftkonus Form 11
       Auflagering Form 10b (60 mm).
        Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
    Aushubtiefe ab OK Straßenablauf bis 1,25 m.
  Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden.
 Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN
  zuführen.

         11,000 Stck ......................... .........................
    

         2.7.120. Bogen DN/OD 160, 45°
 Bogen aus Polypropylen liefern und einbauen
       POLO-ECO plus PREMIUM 10 und PREMIUM 12, 
       DN/OD 160, 45° 
 mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring
     Zulassungsnummer: Z-42.1-423

  oder gleichwertiges:  .....................................
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         22,000 Stck ......................... .........................
    

      2.7.130. Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen
    Aufsatz für Straßenablauf nach DIN 1229 aufsetzen.
             Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19 584, 300x500, mit
  Rahmen aus Gusseisen mit Beton.
   Schlitzweite 25 mm
  Aufsatz mit Scharnier und Sicherheitsverschluss.
  Dämpfende Einlage.
      Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form C 3.
 Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend
  Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.
 Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN
    1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken
    entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glattstrei-
  chen.

         11,000 Stck ......................... .........................
    

    2.7.140. Anschlussleitungen für Straßenabläufe
        PP-ML DN / OD 160 liefern und verlegen.
 Glattes dreischichtiges Vollwandrohr aus 
       mineralstoffverstärktem Polypropylen (PP-ML) mit angeformter 
             Steckmuffe, POLO-TC (TOP-CONNECT) Muffensystem, mit 
  werkseitig eingelegtem Lippendichtring.
   Rohr höhen- und fluchtgerecht in vorhandenen Gräben nach 
          DIN EN 1640 verlegen, einschl. Anschluss an RW-Hauptkanal.
      Auflager nach DIN EN 1610 aus Sand oder Kiessand, 15 cm 
      dick, herstellen. Material liefern.
        Verlegetiefe (bis Fliessohle) ca. 1,20 m
    Überdeckungshöhe ca. 1,00 m
    Straßenverkehrslast: SLW 60
  Statische Berechnung aufstellen und vor Einbau liefern.

    Angeb. Fabrikat:     
      POLO-ECO plus Premium 12 nach DIN EN ISO 9969
     Zulassungsnummer: Z-42.1-423

  oder gleichwertiges:  .....................................
                                        (Bietereintrag)

         50,000 m ......................... .........................
    

    2.7.150. Rohranschluss an Straßenablauf
       Rohrleitung PP-ML DN / OD 160 
    an Straßenablauf anschliessen, Anschluss dichten.
 Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des 

          Druckdatum:  26.04.2017  Seite: 47 von 107

         Ingenieurbüro Rehork, Tief- und Straßenbauplanungs GmbH & Co.KG
     Parzellenstraße 21, 03050 Cottbus



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA /  3. BA / 4. BA
        LV: 01 Los 1 Straßenbau 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        Anschlusses (einschl. eventueller, zusätzlicher Formstücke)
 gegenüber der bis zur Innenfläche des Ablaufes 
  durchgemessenen Rohrleitung.
  Einlauf aus Betonelementen.
  Öffnung für Rohranschluss ist vorhanden.

         11,000 Stck ......................... .........................
    

      2.7.160. Rohranschluss an RW-Hauptkanal
       Rohrleitung PP-ML DN / OD 160 
      an RW-Hauptkanal anschliessen, Anschluss dichten.
 Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des 
        Anschlusses (einschl. eventueller, zusätzlicher Formstücke)
  Rohranschluss an Formstück Abzweig des Haupkanals.

         11,000 Stck ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 2.7.170

 Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung

    

    2.7.170. Betonummantelung Anschlussleitung
       Betonummantelung für Anschlussleitung PP-ML DN / OD 160 
  entsprechend statischen Erfordernissen herstellen.

         50,000 m ......................... .........................
    

    2.7.180. Dichtheit prüfen
  Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit nach DIN EN 1610
   prüfen. Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse
    herstellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff lie-
  fern und ableiten.
       Rohr PP-ML DN / OD 160 .
     Prüfung Anschlussleitungen DN / OD 160 für Straßenabläufe
    Haltungslängen bis 15,00 m.
  Prüfung nach Wahl des AN.
  Abrechnung je Straßenablauf.

         11,000 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 2.7. Entwässerungskanalarbeiten ............ .............
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      2.8. Leiteinrichtungen / Verkehrsschilder

    Hinweis: OZ 2.8.20

 Optische Verkehrsführung am Bauanfang links

    

    2.8.10. Schraffenbaken beseitigen
          Schraffenbaken, Z 605/40, Größe 1000/250, Flachform,
        Folie RA 2 einschl. Rohrpfosten Stahl verzinkt, mit Fußplatte, 
   aufgedübelt auf vorh. Asphalt aufnehmen und nach Wahl des 
  AN beseitigen.

         4,000 Stck ......................... .........................
    

      2.8.20. Straßennamensschilder einschl. Pfosten sichern
   Straßennamensschilder einschl. Pfosten und Fundament 
 sichern nach Wahl des AN
    Schild mit Rohrpfosten DU max. 80 mm
 Straßennamensschilder sind ohne Beeinträchtigung ihrer 
   Funktion zu sichern. Sollte eine Sicherung am Standort nicht 
     möglich sein, sind sie vorübergehend umzusetzen, dass ihre 
   Funktion nicht beeinträchtigt wird. Nach Abschluss der 
 Bauarbeiten ist das VZ wieder an die ursprüngliche Stelle 
     wieder fachgerecht aufzustellen einschl. aller Erd- und 
  Nebenarbeiten.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 2.8.30

  Betrifft folgende Verkehrszeichen:
      VZ 274-53 mit ZZ 1048-12 und VZ 306

    

      2.8.30. Verkehrsschilder einschl. Pfosten und Fundament abb auen
      Verkehrsschild mit Aufstellvorrichtung (Rohrpfosten) abbauen.
     Schildgröße bis 1,1 m2.
  Fundament entfernen.
  Schild neben der Fahrbahn.
  Schilder an KSM übergeben.
 Restliches Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN 
  zuführen.
  Fundamentlöcher mit Boden aus dem Baubereich flächen-
  haft verfüllen und verdichten.

         2,000 Stck ......................... .........................
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    Hinweis: OZ 2.8.40

  Betrifft folgende Verkehrszeichen:
   2 mal VZ 205

    

       2.8.40. Verkehrsschild abbauen/zwischenlagern,
 Verkehrsschild mit Aufstellvorrichtung 
   nach Angaben des AG abbauen.
     Schildgröße bis 1,1 m2.
        Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm.
  Fundament entfernen.
  Schild neben der Fahrbahn.
        Verkehrsschilder/ Zusatzschild + Pfosten + Zubehör für den 
  Wiederaufbau zum Zwischenlager des AN transportieren, 
      sach- und fachgerecht bzw. gesichert zwischenlagern.  
      Länge des Förderweges über 0,5 bis 1,0 km.
 Fundamentlöcher mit Boden aus dem Baustellenbereich
  verfüllen und verdichten.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 2.8.50

  Betrifft folgende Verkehrszeichen:
   2 mal VZ 205

    

      2.8.50. Verkehrsschild zwischengelagert/aufstellen
 Vorhandene Verkehrsschild mit Aufstellvorrichtung
  nach Angaben des AG aufstellen.
 Schilder vom Zwischenlager aufnehmen und zur Einbaustelle 
  transportieren.
      Länge des Förderweges über 0,5 bis 1,0 km.
   Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.
   Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
    ab 2 m über der Verkehrsfläche.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    Hinweis zu OZ 2.8.60 und 2.8.70

 Einmündung Dubraucker Straße

    

    2.8.60. Rohrpfosten für Verkehrszeichen
    Rohrpfosten, Kopf wasserdicht verschlossen, 
          aus Stahl, Wanddicke 2,0 mm, Außendurchmesser 60 mm, 
       Pfostenlänge 3,50 m, mit Bodenhülse, Mindestlänge und 
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     Abstand vom unteren Pfostenende 30 cm, liefern und 
     aufstellen. Fundament aus Ortbeton C12/15, 
             B/L/H = 30 cm x 30 cm x 80 cm. 

         1,000 Stck ......................... .........................
    

        2.8.70. Verkehrszeichen - Nr. 306
   Verkehrszeichen nach Angabe des AG, nach StVO und der 
   RAL-Gütegemeinschaft 
     Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e. V., 
          Richtzeichen Nr. 306, Format 600 x  600 mm, 
 Schild aus Leichtmetall 
         DIN 1725 Teil 1 und DIN 1745 Teil 1, 
         Mindestblechdicke 2 mm, randprofilverstärkt, Folie Typ 2 
     (Signalfolie), nach Hinweise für die Anbringung von 
     Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (HAV) mit je zwei 
   Rohrschellen aus verzinktem Stahl, Verschraubungen aus 
   nichtrostendem Stahl, liefern und anbringen an vorhandene 
      Rohrpfosten, Durchmesser 60 mm.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    

            Summe 2.8. Leiteinrichtungen / Verkehrssch.. ..... ....................

          Druckdatum:  26.04.2017  Seite: 51 von 107

         Ingenieurbüro Rehork, Tief- und Straßenbauplanungs GmbH & Co.KG
     Parzellenstraße 21, 03050 Cottbus



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA /  3. BA / 4. BA
        LV: 01 Los 1 Straßenbau 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      2.9. Hilfsleistungen/Kontrollprüfungen

    2.9.10. Ebenheitsmessungen
 Ebenheitsmessungen als Kontrollmessungen
  im Beisein des AG mit Planograph durchführen.
   Zusammenstellung der Messergebnisse, Auswertung mit 
  Angabe der Summe der gemessenen Überschreitungen.
     Ermittlung je Fahrspur. Die LV-Menge bezieht sich 
  auf die zu messende Straßenlänge.

         150,000 m ......................... .........................
    

  Hinweis zu OZ 2.9.20

 Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung

    

       2.9.20. Plattendruckversuche nach DIN18134 + Probefeld hers tellen
   Plattendruckversuche nach DIN18134 für Kontrollprüfung 
 nach Angabe des AG durchführen einschließlich
 Bereitstellung sämtlicher Geräte sowie Belastungsfahrzeug als 
     Gegengewicht, einschl. Auswertung und Darstellung der 
  Messergebnisse.
   Nach Einbau der Betonrecyclingschicht 0/45.
  Nicht identisch mit der Eigenüberwachungsprüfung des AN.
 Plattendruckversuche dürfen nur durch ein zugelassenes
  Prüflabor durchgeführt werden.
          einschl. Probefeld  ca. 25,00 m2 herstellen.

  Prüflabor:  ................................
           (Bietereintrag)

         2,000 Stck ......................... .........................
    

       2.9.30. Plattendruckversuche nach DIN18134 + Probefeld hers tellen
   Plattendruckversuche nach DIN18134 für Kontrollprüfung 
 nach Angabe des AG durchführen einschließlich
 Bereitstellung sämtlicher Geräte sowie Belastungsfahrzeug als 
     Gegengewicht, einschl. Auswertung und Darstellung der 
  Messergebnisse.
   Nach Einbau der Betonrecyclingschicht 0/45 und 
  Kombigitter.
  Nicht identisch mit der Eigenüberwachungsprüfung des AN.
 Plattendruckversuche dürfen nur durch ein zugelassenes
  Prüflabor durchgeführt werden.
          einschl. Probefeld  ca. 25,00 m2 herstellen.

  Prüflabor:  ................................
           (Bietereintrag)

         2,000 Stck ......................... .........................
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     2.9.40. Plattendruckversuche nach DIN18134
   Plattendruckversuche nach DIN18134 für Kontrollprüfung 
 nach Angabe des AG durchführen einschließlich
 Bereitstellung sämtlicher Geräte sowie Belastungsfahrzeug als 
     Gegengewicht, einschl. Auswertung und Darstellung der 
  Messergebnisse.
   Nach Einbau der Betonrecyclingschicht 0/45.
  Nicht identisch mit der Eigenüberwachungsprüfung des AN.
 Plattendruckversuche dürfen nur durch ein zugelassenes
  Prüflabor durchgeführt werden.

  Prüflabor:  ................................
           (Bietereintrag)

         2,000 Stck ......................... .........................
    

  Hinweis zu OZ 2.9.50

 Durch den AN sind die befüllten Probegefäße bis zur Übergabe 
  an den AG auf der Baustelle gesichert  zwischenzulagern. 
 Die Entnahmepunkte werden im Rahmen der Baubesprechnung 
  festgelegt.

    

    2.9.50. Probegefäß liefern
   Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für
  Kontrollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
        Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht
  schließendem Deckel.
     Proben entnehmen, versandfertig verpacken, beschriften und 
  dem AG übergeben.
      3 Eimer, je Lage 1 Eimer 
    Asphalttragschicht 2-lagig
    Asphaltdeckschicht 1-lagig

         3,000 Stck ......................... .........................
    

  Hinweis zu OZ 2.9.60

 Bohrkernentnahme an den Stellen analog Befüllung der 
   Probegefäße und im Beisein des AG / Labor

    

    2.9.60. Bohrkern entnehmen
 Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG
  entnehmen und im Baubereich dem AG übergeben.
  Bohrloch fachgerecht verfüllen.
    Bohrkerndurchmesser 15 cm.
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    Bohrtiefe bis 41 cm.
      Material = Asphaltschicht / ungebundene Tragschichten.
        Verfüllmaterial = Asphalt / Baustoffgemisch, Material verdichten.

         4,000 Stck ......................... .........................
    

    Hinweis zu OZ 2.9.70 / 80

        Messung i.M. alle 50 m, 
        Lage: rechter Fahrbahnrand / Mitte / linker Fahrbahnrand,    
           fortführend
          Messung nach ZTV-StB, LBB LSA 09/10 und TPD-StB 89
 Bei mehrschichtig einzulegenden Messreflektoren sind diese 
         um mindestens 1,00 m versetzt aufzubringen (max. 2,00 m).
  Die Messstellen sind am Rand farblich zu kennzeichnen,
  bis zur Durchführung der Messung.
  Es ist eine Skizze anzufertigen.

    

      2.9.70. Messreflektoren für Kontrollprüfungen, ATS
 Messreflektoren für Kontrollprüfungen nach Anweisung des AG 
  für die elektromagnetische Schichtdickenmessung verlegen.
   Messreflektor - selbstklebende schutzbeschichtete 
         Aluminiumfolie, 70 x 30 cm, 100 µm dick
          Unterlage = Asphalttragschicht, 1. und 2. Lage
     4 mal auf 1. Lage Asphalttragschicht
     4 mal auf 2. Lage Asphalttragschicht

         8,000 Stck ......................... .........................
    

      2.9.80. Messreflektoren für Kontrollprüfungen, Untergrundve rbesserung
 Messreflektoren für Kontrollprüfungen nach Anweisung des AG 
  für die elektromagnetische Schichtdickenmessung verlegen.
         Messreflektor - Aluminiumblech, 70 x 30 cm, 
  schutzlarte Seite nach unten legen.
      Unterlage = Tragschicht ohne Bindemittel (Betonrecycling)

         4,000 Stck ......................... .........................
    

    2.9.90. Schichtdickenmessung
  Schichtdickenmessung durchführen.
 Elektromagnetische Schichtdickenmessungen mit einer vom AN 
 benannten und nach RAP Stra für Kontrollprüfungen anerkannte 
  Prüfstelle durchführen.
     Dokumentation der Prüfergebnisse im Soll-Ist-Vergleich 
     erstellen und in 1-facher Ausfertigung dem AG übergeben.

  Prüfeinrichtung:  ................................
                    (Bietereintrag)

        1,000 psch  .........................
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           Summe 2.9. Hilfsleistungen/Kontrollprüfungen ..... ....................

    

            Summe 2. Straßenbau 2. BA ........................ .
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       3. Landschaftsbau 2. BA

    3.1. Landschaftsbauarbeiten

    Hinweis: OZ 3.1.10

 Hinter Straßenbord rechte Fahrbahnseite 

    

    3.1.10. Oberboden liefern  und andecken
  Oberboden liefern und profilgerecht andecken. 
  Abgerechnet werden die angedeckten Flächen.
     Andeckung: Rasenflächen wie Grünstreifen / Grünflächen
    Dicke der Andeckung 10 cm.
      Einbaubreite: ca. 1,00 m
          Bodengruppe 2 und 4 DIN 18 915 Teil 1

          250,000 m2 ......................... .........................
    

    3.1.20. Planum für Rasenflächen herstellen
  Planum für Rasenflächen herstellen,
    zulässige Abweichung von der Sollhöhe ± 2 cm,
       Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge - 3 cm,
     Steine, Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare
    Pflanzenteile ablesen, Dauerunkräuter ausgraben, 
    Durchmesser der Steine und Fremdkörper ab 5 cm,
  Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen.
           Bodengruppe 2 und 4 DIN 18 915 Teil 1,
  Abrechnung in der Abwicklung.
  Rasenflächen wie Grünstreifen.

          250,000 m2 ......................... .........................
    

    3.1.30. Saatgut liefern und einstreuen
        Regelsaatgutmischung (RSM) "Bankette-/Landschaftsrasen"
   nach RSM 7.1.1.
    Einsatz zur Anpassung in Grünflächen/Grünstreifen hinter Bord.
      Saatgut einstreuen. Zusammensetzung und Menge/m2
       "20g/m2"

  Zusammensetzung:
     5% Agrostis canina oder Agrostis capillaris
       35% Festuca ovina duriuscula 1) oder Festuca ovina vulgaris 1)
  25% Festuca rubra commutata 
  10% Festuca rubra rubra 
  10% Festuca rubra trichophylla 
     5% Lolium perenne
  10% Poa pratensis

   1) bei sauren Böden kann Festuca ovina tenuifolia verwendet 
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     werden
 Es sind nur niedrig wachsende Rasensorten zu verwenden und 
  es ist ein gleichmäßiges Keimergebnis zu erzielen.

          250,000 m2 ......................... .........................
    

    Hinweis zu OZ 3.1.40 und 3.1.50

  Die Abnahme ist vom AN rechtzeitig zu beantragen.

 Alle Pflegegänge sind der Bauleitung zwei Arbeitstage
    vor der Ausführung per FAX oder E-Mail anzuzeigen.

    

        3.1.40. Rasen-Fertigstellungspflege / Mähen
  Fertigstellungspflege für Rasenflächen:
      Rasen mähen bei einer Wuchshöhe von 5- 8 cm,
    Schnitthöhe 3-4 cm.
 Schnittgut aufnehmen und nach gesetzlichen
  Bestimmungen entsorgen.
 Nach jedem Arbeitsgang sind die angrenzenden
 Wegeflächen besenrein zu säubern und anfallender
  Unrat ist zu entfernen nach Wahl des AN.
    Im laufenden Jahr 1 mal mähen.
    Rasenflächen wie Grünstreifen / Grünflächen.

          250,000 m2 ......................... .........................
    

        3.1.50. Rasen-Fertigstellungspflege / Wässern
  Fertigstellungspflege für Rasenflächen:
 Rasenfläche  wässern
     Im laufendem Jahr 1 bis 3 mal nach Bedarf und in Absprache 
          mit dem AG, mit ca. 15 l / m2 ungechlorten Wasser 
    entsprechend Bodenart, Exposition und Vegetation.
 Jeder Wässerungsgang ist zu protokollieren und dem AG zur 
  Bestätigung vorzulegen.   

          250,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 3.1. Landschaftsbauarbeiten ................ .........

    

            Summe 3. Landschaftsbau 2. BA .................... .....
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       4. Straßenbau 3. BA

    4.1. Vorarbeiten

        4.1.10. Baugelände abräumen.(anteilig Los 1)
    Baugelände abräumen. Baugelände nach Unterlagen des AG.
  Auf dem Baugelände vorhanden:
    Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
       bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem Erdboden gemes-
    sen, einschließlich Wurzelwerk.
   Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,1 m
  Durchmesser an der Schnittstelle.
      Gesamtes Räumgut, wie Astwerk gefällter Bäume, Holzreste, 
       Steine, Betonreste, Mauerreste, Stahlpfosten und abgängige 
     Zäune, Wurzelstöcke, der Verwertung nach Wahl des AN 
  zuführen.

        1,000 psch  .........................
    

    Hinweis: OZ 4.1.20

   Bauanfang bis Grundstück Haus Nr. 32
   (rechte Fahrbahnseite)

    

      4.1.20. Schutz für Grundstückseinfriedung/ Hauswände
     Vorhandene Grundstückseinfriedung (Zäune einschl. Tore 
     beidseitig, Mauern) und Häuserwände vor mechanischer 
  Beschädigung schützen und während der Bauzeit unterhalten.
  Schutz nach Wahl des AN.
  Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
 Material wieder in Eigentum des AN übernehmen und von der 
  Baustelle entfernen.
      Bei event. Beschädigung, Zäune wieder herrichten.
 Südseite

         85,000 m ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 4.1.30

 Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung

    

       4.1.30. Hindernis aus Mauerwerk/Beton im Boden aufnehmen,
    Hindernis aus Mauerwerk/Beton im Boden aufnehmen,
        einschl. erforderl. Erd- und Nebenarbeiten.
     Abbruchmaterial, getrennt nach Stoffen, ist nach
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  gesetzlichen Bestimmungen zu beseitigen.
     Einzelteile kompakt größer 0,1m³ 
  Abrechnung nach Aufmaß und Beweis mit Foto!

          10,000 m3 ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 4.1.40

 Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung

    

       4.1.40. Hindernis aus bewehrten Beton/Stahlbeton im Boden a ufnehmen,
    Hindernis aus bewehrten Beton/Stahlbeton im Boden aufneh-
          men, einschl. erforderl. Erd- und Nebenarbeiten.
 Anfallende Stoffe aufnehmen und nach gesetzlichen
  Bestimmungen beseitigen.
     Einzelteile kompakt größer 0,1m³ 
  Abrechnung nach Aufmaß und Beweis mit Foto!

          5,000 m3 ......................... .........................
    

    

         Summe 4.1. Vorarbeiten .........................
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    4.2. Straßenaufbruch

  Hinweis zu OZ 5.02.10

   Bauanfang, Bauende und Teichstraße

    

    4.2.10. Asphaltbefestigung trennen
   Asphaltdecke einschl. Tragschicht senkrecht in voller
  Aufbruchtiefe schneiden, 
      Tiefe der zu bearbeitenden Fläche über 9 bis 17 cm.
      Asphalt WVWB 3 zum Mischwerk Groß-Kölzig transportieren.
          Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 13

         35,000 m ......................... .........................
    

     4.2.20. Zulage zu OZ 4.2.10
    Asphaltbefestigung trennen je weitere 5 cm.
   Die Zulage wird nur vergütet, wenn ein Aufmaß mit der 
  Bauüberwachung vor Ort stattgefunden hat.

         35,000 m ......................... .........................
    

         4.2.30. Asphalt aufbrechen / fräsen, 23 cm
   Asphaltbefestigung aufbrechen / fräsen 
   und Material aufnehmen. Anschlusskanten geradlinig auf
  Frästiefe herstellen.
    Asphaltschicht = Asphaltbeton der WVWB 3
     Asphaltdicke: bis 23 cm
   Fläche = Fahrbahn 
      Asphalt WVWB 3 zum Mischwerk Groß-Kölzig transportieren.
          Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 1.1

          900,000 m2 ......................... .........................
    

    4.2.40. Beton unter Asphalt abbrechen
   Betonschicht aufbrechen, aufnehmen und
  der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 
      Art = Magerbeton, mit Asphaltanhaftungen WVB 3
   Fläche = Fahrbahn 
    Schichtdicke: 10 cm
          Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 1.1

          900,000 m2 ......................... .........................
    

         4.2.50. Asphalt aufbrechen / fräsen, 17 cm
   Asphaltbefestigung aufbrechen / fräsen 
   und Material aufnehmen. Anschlusskanten geradlinig auf
  Frästiefe herstellen.
    Asphaltschicht = Asphaltbeton der WVWB 3
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     Asphaltdicke: bis 17 cm
   Fläche = Fahrbahn 
      Asphalt WVWB 3 zum Mischwerk Groß-Kölzig transportieren.
          Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 1.2

          50,000 m2 ......................... .........................
    

    4.2.60. Kleinpflaster aufnehmen und entsorgen
   Pflasterdecke aufbrechen, aufnehmen und
  der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 
      Art = Kleinpflaster aus Granit, mit Asphaltanhaftungen WVB 3
   Fläche = Fahrbahn 
      Schichtdicke: 10 bis 13 cm
          Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 1.2

          50,000 m2 ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 4.2.70

 Teichstraße

    

         4.2.70. Asphalt aufbrechen / fräsen, 10 cm
   Asphaltbefestigung aufbrechen / fräsen 
   und Material aufnehmen. Anschlusskanten geradlinig auf
  Frästiefe herstellen.
    Asphaltschicht = Asphaltbeton der WVWB 1
      Asphaltdicke: 3 bis 10 cm
    Asphalt WVWB 1 der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
       Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, 
   Pos. 1.2.1

          65,000 m2 ......................... .........................
    

         4.2.80. Schicht ohne Bindemittel 15 bis 45 cm aufnehmen und  ents.
  Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. 
 Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
  vergütet.
 Schicht aus Baustoffgemisch für Schottertragschichten
      Dicke über 15 bis 45 cm.
    Fläche = Fahrbahn .
      Baustoffgemisch bestehend  aus  Sand, Kies, Bruchsteine 
  Schotter.
 Material der Verwertung außerhalb der Baumaßnahme nach 
  Wahl des AN zuführen.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
       Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten,
       Pos. 1.1 , 1.2 und 1.2.1

          1.015,000 m2 ......................... .........................
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       4.2.90. Betonrinne unbewehrt/bewehrt aufnehmen.
    Betonrinne aus Plattenbeton unbewehrt/bewehrt aufnehmen. 
      Art = Betonrinne aus Plattenbeton, im Betonbett,
     Breite:  50 cm.
     Schichtdicke: bis 30 cm
  Mit Fugenfüllung aus Fugenmasse.
 Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des
  AN zuführen.
          Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 2

         130,000 m ......................... .........................
    

    4.2.100. Bordsteine aufnehmen und beseitigen
  Bordsteine aufnehmen.
         Bordsteine aus Beton, ca. 15/25 bis 15/30 cm,
     als Tief- oder Hochbord einschl. Unterbau und
 Rückenstütze aus Beton
 Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des
  AN zuführen.
          Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 3

         100,000 m ......................... .........................
    

      4.2.110. Zulage für Borde, die in Beton versetzt sind
    Zulage für das Aufnehmen von Tief- und Hochborde,
   die in Beton versetzt sind, einschließlich Entfernung von 
  Anhaftungen aus Beton am Bord.
     Material (Betonreste) der Verwertung nach Wahl des AN 
  zuführen.
   Die Zulage wird nur vergütet, wenn ein Aufmaß mit der 
  Bauüberwachung vor Ort stattgefunden hat.

         100,000 m ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 4.2.120

     Zufahrt Nr. 23 vund 24

    

    4.2.120. Betonsteinpflaster aufnehmen und beseitigen
     Pflastersteine einschl. Tiefbord aufnehmen. Abgerechnet wird 
  nach der aufgenommenen Pflasterfläche.
    Fläche = Zufahrten.
          Art = Pflastersteine aus Beton, ca. 8 cm dick, Rechteckpflaster
  Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
  Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
  Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
          Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 7

          10,000 m2 ......................... .........................
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         Summe 4.2. Straßenaufbruch ....................... ..
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    4.3. Erdbau

    Hinweis:  OZ 4.3.10

      Bereich Stat. 0+552 bis 0+612 rechts und
      Bereich Stat. 0+591 bis 0+612 links

    

    4.3.10. Oberboden abtragen
 Oberboden in Seitenbereichen abtragen 
  und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
   Abtragsdicke bis 30 cm
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

          60,000 m3 ......................... .........................
    

      4.3.20. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
     Boden für Straßen, Zufahrten, Zuwegungen
   profilgerecht lösen, laden und nach gesetzlichen
  Bestimmungen entsorgen,
  nach Abtrag der vorhandenen Straßenbefestigungen / 
      Schichten ohne Bindemittel siehe OZ 5.2.30, 50, 70
             Bodenklassen 3 bis 5, (Bauschutt, Auffüllungen), Z1.1
    Abtragtiefe bis 0,20 m,
  Unterbau verdichten.
  Mengenermittlung nach Abtragsprofilen.
  Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

          210,000 m3 ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 4.3.30

 Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung

    

    4.3.30. Handschachtung
 Handschachtung im Bereich vorhandener
   Leitungen bis 30 cm über Rohrscheitel und Kabel und in
    Bereichen von Gebäuden, Bäumen und Anlagen.
       Bodenklassen 3 bis 4, mit Bauschutt durchsetzt,
   Tiefe bis 1,00 m

          30,000 m3 ......................... .........................
    

      4.3.40. Freilegen und Sichern von Kabeln/Leitungen
    Manuelles Freilegen und Sichern von Kabeln/Leitungen,
 als Mehraufwendung zu vorbeschriebenem Bodenaushub 
  im Bereich der Fahrbahn.
             (ggf. Telekom, 0,4 kV, 20 kV, Trinkwasser)
 Das Einholen der erforderlichen Aufgrabungsgenehmigung ist in 
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  den Einheitspreis einzurechnen.
 Die Leistungen sind der Bauüberwachung des AG anzuzeigen 
  und mit Fotos nachzuweisen.

         150,000 m ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 4.3.50

   Hinterfüllung Seitenbereiche und Borde, sowie 
 höhenmäßige Angleichung der Seitenbereiche

    

      4.3.50. Material liefern, profilgerecht einbauen
    Material liefern, profilgerecht einbauen und verdichten,
     Material = Grobkörniger Boden der Bodenklasse 3.
   Einbaustelle = Hinterfüllung Seitenbereiche und Borde sowie 
  höhenmäßige Angleichung der Seitenbereiche,
  Auffüllung bis UK Oberboden. 
  Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
  Mengenermittlung nach Regelprofilen.

          20,000 m3 ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 4.3.60

       Fahrbahn K 7101, Einmündungen Teichstraße (Teilfläc he)

    

    4.3.60. Planum herstellen und verdichten
  Planum herstellen und verdichten.
         Max. Abweichung von der Sollhöhe +3/-3 cm.
   Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem 
  Baustoff wird nicht gesondert vergütet.
   Fläche: Fahrbahn

          1.100,000 m2 ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 4.3.70

 Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung

          Zufahrten Nr. 22, 22a, 23 und 24

  Schwingungsarme Verdichtung ist zu gewährleisten.
      (siehe Pkt. 3.9 der Baubeschreibung)

    

    4.3.70. Betonrecyclingschicht verdichten
  Betonrecyclingschicht verdichten.
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     Verformungsmodul =  45 MPa,
   Verdichtungsgrad Dpr = 100%
   Fläche: Planum Zufahrten

          25,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 4.3. Erdbau .........................
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    4.4. Untergrundverbesserung

    Hinweis: OZ 4.4.10

  Fahrbahn K 7101

 Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung

    

    4.4.10. Maßnahmen zur Planumsentwässerung
 Maßnahmen zur Planumsentwässerung für den
  Straßenbereich während der Bauzeit bei antreffen bindiger Bo-
  denverhältnisse.
 Während der Bauzeit auf eine ordnungsgemäße
  Planumsentwässerung zu achten.
  Diese Maßnahmen umfassen nachfolgende Teilleistungen:
         - Herstellung des erforderl. Quergefälles (ca. 4 %)
     ausgehend vom Rohplanum, sowie Grabenaushub für
    Drainageleitung;
   - Verlegung Drainageleitung mit Filterschicht einschl.
       Anschluss an vorh. Kanal/Leitung sowie Rückbau nach
    Bauende;
    - Einbau Vliesschicht als Trenn- und Filterschicht
    auf neue Planumsfläche.
 Weiterhin beinhalten diese Maßnahmen sämtliche
       Erdarbeiten (Mehraushub), Herstellung neue Planumsfläche,
     Verdichtung, einschl. der einzubauenden Mehrmengen
     (Schottertragschicht) zum Straßenunterbau.

         150,000 m ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 4.4.20

       Fahrbahn K 7101, Einmündungen Teichstraße  (Teilflä che)

  Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung, 
       d.h. bei Nichterreichung der 45 MPa auf dem 
 Betonrecycling  wird eine Lage Kombigitter zur 
 Bodenbewehrung auf Planum unter Betonrecyclingschi cht 
  eingelegt.

    

    4.4.20. Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Gründungsplanum

 Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Gründungsplanum
         z.B.Tensar TriAx TX 170-G oder glw.
                ..........................
                ..........................
                  (Bietereintrag)
    Breite bis ca. 7,10 m
       Triaxial, homogen, gestreckte, aus einer Kunststoffbahn herge
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  stellte Gitterbahn aus gleichseitigen Dreiecken, 
   360° radial wirkend,
        Dreieckige Öffnungen/Seitenlängen:  40/40/40 mm
      Konstruktionsdehnung in allen Richtungen (360°/radial):
      keine
          Masse pro Flächeneinheit:   310 g/m2
    Hoher Verzahnungseffekt durch rechteckige, hochkant stehen-
      de, konkave Stege mit einer effektiven Wirkungshöhe (Knoten) 
  von:
        4,1 mm
  Beständigkeit gegen chemische Einflüsse gemäß M Geok E. 
      Ausgabe 2005:   hoch
     UV- und Witterungsbeständigkeit gemäß M Geok E. Ausgabe 
     2005:   hoch
  Mechanisch verfestigter Vliesstoff:

             Geotextilrobustheitsklasse 3 gemäß M Geok E. Ausgabe 2005:
                >=150g/m2nein
  liefern und nach Herstellervorschriften einbauen.
    Abgerechnet wird die tatsächlich abgedeckte Fläche, Überlap-
    pungsverluste bzw. Mehraufwendungen aufgrund eines seitli-
   chen Umschlags/einer seitlichen Verankerung gehen zu
  Lasten des AN.

 Die Unbedenklichkeit bezüglich der umweltrelevanten
     Einflüsse nach der Bundes-Bodenschutz- und
      Altlastenverordnung (BBodSchV) ist nachzuweisen.

          1.100,000 m2 ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 4.4.30

       Fahrbahn K 7101, Einmündungen Teichstraße (Teilfläc he)

    

    4.4.30. Untergrundverbesserung durchführen
  Untergrundverbesserung durchführen.
  Material einbauen und verdichten.
     Material:  Betonrecycling 0/45 
     Verformungsmodul =  45 MPa,
   Verdichtungsgrad Dpr = 100%
    Dicke: 15 cm
  Material liefern.
  Abgerechnet wird nach Sollmaß.

          1.100,000 m2 ......................... .........................
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    Hinweis: OZ 4.4.40

          Zufahrten Nr. 22, 22a, 23 und 24

  Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung, 
       d.h. bei Nichterreichung der 45 MPa auf dem 
 Betonrecycling  wird eine Lage Kombigitter zur 
  Bodenbewehrung eingelegt.

    

    4.4.40. Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Gründungsplanum

 Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Gründungsplanum
         z.B.Tensar TriAx TX 170-G oder glw.
                ..........................
                ..........................
                  (Bietereintrag)
    Breite ca. 1,50 m
        Triaxial, homogen, gestreckte, aus einer Kunststoffbahn herge-
  stellte Gitterbahn aus gleichseitigen Dreiecken, 
   360° radial wirkend,
        Dreieckige Öffnungen/Seitenlängen:  40/40/40 mm
      Konstruktionsdehnung in allen Richtungen (360°/radial):
      keine
          Masse pro Flächeneinheit:   310 g/m2
    Hoher Verzahnungseffekt durch rechteckige, hochkant stehen-
      de, konkave Stege mit einer effektiven Wirkungshöhe (Knoten) 
  von:
        4,1 mm
  Beständigkeit gegen chemische Einflüsse gemäß M Geok E. 
      Ausgabe 2005:   hoch
     UV- und Witterungsbeständigkeit gemäß M Geok E. Ausgabe 
     2005:   hoch
  Mechanisch verfestigter Vliesstoff:

             Geotextilrobustheitsklasse 3 gemäß M Geok E. Ausgabe 2005:
                >=150g/m2nein
  liefern und nach Herstellervorschriften einbauen.
    Abgerechnet wird die tatsächlich abgedeckte Fläche, Überlap-
    pungsverluste bzw. Mehraufwendungen aufgrund eines seitli-
   chen Umschlags/einer seitlichen Verankerung gehen zu
  Lasten des AN.

 Die Unbedenklichkeit bezüglich der umweltrelevanten
     Einflüsse nach der Bundes-Bodenschutz- und
      Altlastenverordnung (BBodSchV) ist nachzuweisen.

          25,000 m2 ......................... .........................
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    Hinweis: OZ 4.4.50

          Zufahrten Nr. 22, 22a, 23 und 24

    

       4.4.50. Schottertragschicht herstellen, 28 cm
  Schottertragschicht herstellen.
  In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 0,3
         nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 5.
   Baustoffgemisch 0/45.
   Verformungsmodul Ev2 auf der Oberfläche
    mindestens 120 MPa.
    Einbaudicke 28 cm in verdichteten Zustand.
  Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.
   Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe und industriell
  hergestellte Gesteinskörnung.
   Fläche = Zufahrten 
  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

          25,000 m2 ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 4.4.60

  Ausführung in Teilbereichen,
      Höhenmäßige Anpassung der Zufahrt Nr. 22 und 22a 
       hinter der Asphaltbefestigung, max. Gefälle 10 %

    

       4.4.60. Schottertragschicht herstellen, 20 cm
  Schottertragschicht herstellen.
  In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 0,3
   Baustoffgemisch 0/45.
   Verformungsmodul Ev2 auf der Oberfläche mindestens 
   120 MPa.
    Einbaudicke 20 cm in verdichteten Zustand.
      mit 3 cm Brechsand-Splittabstreuung 0/5
  Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.
   Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe und industriell
  hergestellte Gesteinskörnung.
   Fläche = höhenmäßige Anpassung Zufahrten

          8,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 4.4. Untergrundverbesserung ................ .........
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      4.5. Asphalttrag- und Deckschichten

 Hinweis

      Fahrbahn K 7101, Einmündung Teichstraße, Zufahrten

    Handeinbau im Bereich von Anschlüssen, Zwickeln, 
 Zufahrten und  Kurven ist einzukalkulieren und wir d nicht 
  gesondert vergütet.

      Hinweise zu schwingungsarmer Verdichtung, Pkt. 2.10 .3 
      und 3.9 der Baubeschreibung, sind zu beachten.

 Alle sich daraus ergebenen Mehraufwendungen sind i n die 
  Einheitspreise einzukalkulieren.

   Die Abrechnung erfolgt nach Sollmaßen, entsprechend  
    Auftragsprofil. Mehrbreiten werden nicht vergütet.

    

         4.5.10. Asphalttragschicht AC 22 T N Fahrbahn - 26 cm
 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
    AC 22 T N herstellen.
  In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1,0
         nach RStO 12, Tafel 4, Zeile 1.
            Einbaudicke 26 cm, 2-lagiger Einbau 13 cm / 13 cm
    Bindemittel = 50/70.
   Fläche = Fahrbahn 
      Asphaltmischgut mit 25 % Asphalt-Granulat

          900,000 m2 ......................... .........................
    

         4.5.20. Asphalttragschicht AC 22 T N Zufahrten - 8 cm
 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
    AC 22 T N herstellen.
  In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 0,3
        nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 5
    Einbaudicke 8 cm, 
    Bindemittel = 50/70.
    Fläche = Zufahrten, 
      Asphaltmischgut mit 25 % Asphalt-Granulat

          25,000 m2 ......................... .........................
    

    4.5.30. Bitumenemulsion aufsprühen
 Bitumenemulsion
  zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen.
    In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1.0 und 0,3
         nach RStO 12, Tafel 4, Zeile 1.
          Unterlage = Asphalttragschicht . 1. Lage und 2. Lage
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  Verschmutzte Unterlage vorher reinigen.
  Mit Rampenspritzgerät.
         Mit Bindemittel = C40BF1-S.
        Bindemittelmenge = 0,40 kg/m2.
    Vor Einbau der 2. Lage Asphalttragschicht im Fahrbahnbereich 
 und vor Einbau der Asphaltdeckschicht im Bereich der 
  Zufahrten..
     Fläche = Fahrbahn + Zufahrten

          1.825,000 m2 ......................... .........................
    

      4.5.40. Asphaltdeckschicht AC 11 D N Fahrbahn
 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton 
    für Asphaltdeckschichten AC 11 D N herstellen.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1,0 
         nach RStO 12, Tafel 4, Zeile 1.
      Einbaudicke 4 cm, Edelsplitt natürlicher Aufheller, 
 Edelbrechsandfüller
    Bindemittel = 50/70.
 Asphaltmischgut ohne Verwendung von  Asphaltgranulat und 
  ohne Recyclingmaterial.
   Fläche = Fahrbahn 

          900,000 m2 ......................... .........................
    

      4.5.50. Asphaltdeckschicht AC 11 D N Zufahrten
 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton 
    für Asphaltdeckschichten AC 11 D N herstellen.
  In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 0,3
        nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 5
      Einbaudicke 4 cm, Edelsplitt natürlicher Aufheller, 
 Edelbrechsandfüller
    Bindemittel = 50/70.
 Asphaltmischgut ohne Verwendung von  Asphaltgranulat und 
  ohne Recyclingmaterial.
   Fläche = Zufahrten

          25,000 m2 ......................... .........................
    

      4.5.60. Abstumpfungsmaßnahme, Fahrbahn
 Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der 
 Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und 
  Einwalzen von Abstreumaterial durchführen.
 Nicht gebundenes Material aufnehmen und vor Bauabnahme 
  der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
     Abstreumaterial = Lieferkörnung 1/3.
 Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in
  Asphaltdeckschicht.
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           Abstreumenge = 0,5 bis 1,0 kg/m2 nach ZTV.
  Maschinell aufstreuen.
   Fläche = Fahrbahn 

          900,000 m2 ......................... .........................
    

      4.5.70. Abstumpfungsmaßnahme, Zufahrten
 Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der 
 Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und 
  Einwalzen von Abstreumaterial durchführen.
 Nicht gebundenes Material aufnehmen und vor Bauabnahme 
  der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
     Abstreumaterial = Lieferkörnung 1/3.
 Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in
  Asphaltdeckschicht.
           Abstreumenge = 0,5 bis 1,0 kg/m2 nach ZTV.
  Maschinell aufstreuen.
   Fläche = Zufahrten

          25,000 m2 ......................... .........................
    

        4.5.80. Asphaltdeckschicht schneiden 2 bis 5 cm
  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
  Trennen durch Schneiden.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 2 bis 5 cm.
 Für Anschluss an vorhandene Asphaltdeckschichten
      Bauanfang, Bauende, Zschornoer Weg und Teichstraße,  
 sowie Zufahrten

         30,000 m ......................... .........................
    

    4.5.90. Dichtungsband
 Anschlüsse an bestehende Decke oder Bauteil 
    am Bauanfang / Bauende und Teichstraße sowie Fuge z wi-
         schen Einbauten (Schachtdeckel, Straßenkappen)  und As-
  phalt in der Dicke der Asphaltdeckschicht mit schmelzbarem Bi-
    tumen-Dichtungsband herstellen.
 Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung
   säubern, soweit erforderlich trocknen und mit Voranstrich
  versehen.
      Nahtbereiche vorbehandeln gem. MSNAR Pkt.4.2.2.
   Nach dem Trocknen des Voranstriches, Dichtungsband an
 der zu verklebenden Seite leicht anschmelzen und an die
  Wandung gleichmäßig anpressen.
  Die Herstellerangaben werden eingehalten.
    Breite des Dichtungsbandes 40 mm.

         50,000 m ......................... .........................
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           Summe 4.5. Asphalttrag- und Deckschichten ........ .................
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      4.6. Pflaster, Borde und Rinnen

             4.6.10. Bordstein Beton, R 15 x 22, Bordhöhe 8 cm
  Bordstein aus Beton,
            DIN EN 1340 - Rundbord 15 x 22,  Bordhöhe 8 cm,
  Farbe grau,
    Bordstein an Rinne, gerader Stein,
  im Bereich der Fahrbahn,
  verlegen mit Bettung und Rückenstütze,
       Bettung D = 20 cm und Rückenstütze B = 15 cm 
     DIN 18318 aus Beton C12/15,
      Borde engfugig verlegen. Im Abstand von ca. 6 m
    durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung, Betonrücken-
  stütze und Bordsteinfuge durch Dehnscheiben.

         180,000 m ......................... .........................
    

             4.6.20. Bordstein Beton, R 15 x 22, Bordhöhe 3 cm
  Bordstein aus Beton,
            DIN EN 1340 - Rundbord 15 x 22,  Bordhöhe 3 cm,
  Farbe grau,
    Bordstein an Rinne, gerader Stein,
    im Bereich von Zufahrten/Fahrbahn,
  verlegen mit Bettung und Rückenstütze,
       Bettung D = 20 cm und Rückenstütze B = 15 cm
     DIN 18318 aus Beton C12/15,
      Borde engfugig verlegen. Im Abstand von ca. 6 m
    durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung, Betonrücken-
  stütze und Bordsteinfuge durch Dehnscheiben.

         55,000 m ......................... .........................
    

  Hinweis zu OZ 4.6.30

 Die genaue Lage der Absenksteine im Bereich Zufahrten ist 
 durch die Baufirma vor Einbau mit dem jeweiligen Anlieger zu 
  klären.

    

                4.6.30. Bordstein Beton, R 15 x 22/R 15 x 22, Übergangsstei ne
  Bordstein aus Beton als Übergangsstein,
  Farbe grau,
    Bordstein an Rinne, gerader Stein,
           DIN EN 1340 - Rundbord 15 x 22, Auftritt 8 cm auf 
              - Rundbord 15 x 22, Auftritt 3 cm, Länge 1,00 m,
          - Auftritt 0 cm Ende Straßenbord, Länge 2 x 1,00 m
  verlegen mit Bettung und Rückenstütze,
       Bettung D = 20 cm und Rückenstütze B = 15 cm
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     DIN 18318 aus Beton C12/15,
  Borde engfugig verlegen.
      Zufahrten, Bauende 3. BA  und Teichstraße

         20,000 Stck ......................... .........................
    

  Hinweis zu OZ 4.6.40

 Einmündung Teichstraße

    

           4.6.40. Bordstein Beton, R 15 x 22,  Zulage für Kurvenstein e
    Zulage für Kurvensteine in unterschiedl. Radien,
     Bordstein aus Beton, DIN EN 1340 
     Rundbord 15 x 22, 
      Bordhöhe 3 oder 8 cm,
  Farbe grau,
  Bordstein an Fahrbahn,
  verlegen mit Bettung und Rückenstütze,
       Bettung D = 20 cm und Rückenstütze B = 15 cm
     DIN 18318 aus Beton C12/15,
      Borde engfugig verlegen. Im Abstand von ca. 6 m
  durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung,
  Betonrückenstütze und Bordsteinfuge durch Dehnscheiben.

         12,000 m ......................... .........................
    

    4.6.50. Bordsteine auf Passmass trennen
     Anschlussarbeiten für vorbeschriebene Borde R 15 x 22,
  Schneiden auf Passmaß und Gehrung.
  Bordsteine gerade oder schräg trennen.
  Schneidgerät nach Wahl des AN.
  Abbruchmaterial nach Wahl des AN der Verwertung / 
  Entsorgung zuführen.
  Abrechnung nach Aufmaß.

         20,000 Stck ......................... .........................
    

    4.6.60. Pflasterstreifen herstellen
    Pflasterstreifen herstellen, einschließlich der ggf.
  hierfür erforderlichen Erdarbeiten.
  Streifen als Randeinfassung vor Bordsteinen.
         Pflastersteine DIN 18 501-140 Beton (160/160/140 mm).
      Farbe grau, ohne Fase, ohne Vorsatzbeton,
    Breite des Pflasterstreifens 2 Reihen.
          Bettung aus 20 cm Beton C12/15 herstellen (ggf. mit Schalung)
 Fugen auch zwischen Pflaster und Bord mit 
    Pflasterfugenmörtel, Sakret Steinverguß ZPF oder gleichwertig, 
  auf gesamte Steinhöhe vergießen.
    Dehnscheiben liefern und alle 6 m in Pflasterrinne einbauen.
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  Bieterangabe:  ...................................................
                Pflasterfugenmörtel

         210,000 m ......................... .........................
    

    4.6.70. Anpassung der Pflasterinne an Einbauten
  Anpassung der Pflasterinne an Einbauten herstellen.
  Das Bearbeiten der Steine gehört zum Leistungsumfang.
    Die Abrechnung erfolgt je Einbauteil / Straßenablauf.
    Rinnenbreite: 0,32 m

         4,000 Stck ......................... .........................
    

    4.6.80. Längsfugen zwischen Rinne und Fahrbahn
 Längsfugen vor den Bordsteinen als Raumfuge 
   höchstens 1,5 cm
  breit ausbilden, 
  zwischen Rinne und der Fahrbahn,
     einschl. Nachschneiden - Material der Verwertung nach Wahl 
    des AN zuführen, Fugen säubern,
    bis 5 cm unter Deckenoberfläche mit Sand verfüllen, 
     die oberen 5 cm mit bituminöser, elastischer  
  Fugenvergußmasse heiß vergießen.
    Dicke der Decke 17 cm.

         230,000 m ......................... .........................
    

  Hinweis zu OZ 4.6.90

   Bereich Einmündung Teichstraße / Kurvensteine

    

    4.6.90. Längsfugen zwischen Bord und Fahrbahn
 Anschluss Fahrbahn an Borde
 in der Dicke der Asphaltdeckschicht mit schmelzbarem 
    Bitumen-Dichtungsband herstellen.
 Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung
   säubern, soweit erforderlich trocknen und mit Voranstrich
  versehen.
      Nahtbereiche vorbehandeln gem. MSNAR Pkt.4.2.2.
   Nach dem Trocknen des Voranstriches, Dichtungsband an
 der zu verklebenden Seite leicht anschmelzen und an die
  Wandung gleichmäßig anpressen.
  Die Herstellerangaben werden eingehalten.
    Breite des Dichtungsbandes 40 mm.

         20,000 m ......................... .........................
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   Hinweis zu OZ 4.6.100 

   Zufahrt Nr. 23

    

    4.6.100. Anpassungsarbeiten Betonsteinpflaster
    Vorhandenes Betonsteinpflaster einschl. Unterbau aufnehmen,
  säubern und zum Wiedereinbau zwischenlagern.
   Nicht wieder verwendbares Material ggf. dem Eigentümer 
    übergeben, sonst der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
  Pflasterdecke in vorhandenem Verband wieder herstellen,
    einschl. Schneiden der Betonsteine beim Anpassen.
         Falls erforderlich Ersatzsteine über 10 bis 15 v. H. der Fläche 
  liefern und einbauen.
     Unterbau, wenn erforderlich, zur höhenmäßigen Anpassung 
      auffüllen, einschl. Lieferung des benötigten Materials.
    Bettung 3 cm dick und Fugenmaterial aus Baustoffgemisch 0/5

          5,000 m2 ......................... .........................
    

  Hinweis zu OZ 4.6.110

     Zufahrt Nr. 24 - für Herstellung Asphalt 
 bis Tiefbord in Zaunflucht

    

    4.6.110. Rückbau Betonsteinpflaster
    Vorhandenes Betonsteinpflaster einschl. Unterbau aufnehmen,
 säubern und dem Eigentümer übergeben

          2,000 m2 ......................... .........................
    

  Hinweis zu OZ 4.6.120

     Zufahrt Nr. 23 - Borde seitlich
     Zufahrt Nr. 24 - Borde in Zaunflucht

    

         4.6.120. Bordsteine aus Beton setzen, T 8 x 20
             Bordstein aus Beton, DIN EN1340 - T 8 x 20, Bordhöhe 0 cm
  liefern und verlegen mit Bettung und einseitiger Rückenstütze,
    einschl. erforderliche Erdarbeiten.
      20 cm Bettung und Rückenstütze DIN EN 18318 aus C12/15,
  Borde engfugig in Einzellängen verlegen.
 Erforderliche Schneidenarbeiten sind in die Einheitspreise  
  einzurechnen.

         16,000 m ......................... .........................
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           Summe 4.6. Pflaster, Borde und Rinnen ............ .............
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    4.7. Entwässerungskanalarbeiten

    Hinweis zu OZ 4.7.10 bis 4.7.40

  Beachte Hinweise in der Baubeschreibung Punkt  3.3. 1
 Vom AN ist die wasserrechtliche Erlaubnis für die 
 Wasserhaltung rechtzeitig bei der unteren Wasserbe hörde 
   einzuholen. Diese Leistung wird nicht gesondert ver gütet 
  und ist in die Einheitspreise einzurechnen.
 Ernegieanschlüsse in Abstimmung mit dem 
  Versorgungsunternehmen nach Wahl des AN herstellen,  
   vorhalten und rückbauen, werden nicht gesondert ver gütet 
  und sind in die Einheitspreise einzurechnen.
 Die ausgeschriebenen Leistungen zur Wasserhaltung 
 basieren auf den zum Zeitpunkt der Baugrundbohrung en 
   angetroffenen Wasserständen. Da jahreszeitlich bedi ngt 
 größere Schwankungen des Grundwasserspiegels zu 
   erwarten sind, kommen Leistungen zur Wasserhaltung nur 
   auf Anweisung des AG zur Ausführung. Durch den AN s ind 
 rechtzeitgig vor Beginn der Arbeiten die aktuellen  
  Grundwasserstände zu ermitteln und dem AG mitzuteil en. 
 die dafür erforderlichen Aufwendungen werden nicht  
   gesondert vergütet. Angetroffene unbeeinflusste und  
 abgesenkte Wasserspiegel sowie die getroffenen 
 Maßnahmen sind haltungsweise arbeitstäglich in das  
  Bautagebuch einzutragen.

    

    4.7.10. Grundwasserabsenkung
  Grundwasserabsenkung zum Freihalten der langgestreckten
 Baugrube von Bodenwasser nach geologischen und 
   hydraulischen Erfordernissen, entsprechend den Angaben in der 
   Baubeschreibung, sowie zum schadlosen Ableiten des
   geförderten Wassers durchführen. Anlage betriebsbereit
       aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. Erforderliche
        Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu- und Ableitungen, 
     Sand- und Schlammfänge, Reserveeinrichtungen 
     (ausgenommen Notstromanlage) sowie Umbauen bzw. 
   Umsetzen der Anlage, entsprechend der vom AN gewählten 
  Haltungslängen werden nicht gesondert berechnet.
 Baugrube für Straßenabläufe und Anschlussleitungen 
   (Leistungsumfang Straßenbau) 
       Förderdurchfluss je m Baugrube 1m3/h,
    geodätische Förderhöhe ab Baugrubensohle bis 7,50 m.
     Förderlänge bis ca. 50 m.
     Ableitung nach Wahl des AN z.B. in vorhandene 
  Regenwasserleitung.

         80,000 m ......................... .........................
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    4.7.20. Messung mit Wasserzähler
 Messung und Berechnung der geförderten Wassermenge für 
    alle Rohrstränge durchführen. Erforderliche Verzeichnisse, 
  Protokolle und grafische Darstellungen fertigen.
   Auf- und Abbau sowie betriebsbereites Vorhalten der 
   Messgeräte und -einrichtungen werden nicht gesondert 
   vergütet. Messung und Berechnung für den Gesamtförderfluss 
    der Wasserhaltung. Messung täglich.
  Messung mit Wasserzähler.

        1,000 psch  .........................
    

    4.7.30. Notstromaggregat liefern
  Notstromaggregat liefern und betriebsbereit aufstellen, 
    vorhalten, umsetzen und nach Einsatz abbauen.
  Das Betreiben des Aggregates wird  gesondert berechnet.
  Aggregat als volle Kraftreserve auslegen.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    4.7.40. Notstromaggregat betreiben
 Notstromaggregat während der Dauer des Stromausfalls 
   betreiben,.
  Abgerechnet werden die erforderlichen Betriebsstunden.
 Der angebotene Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl 
  der abgerechneten Stunden.
   Vergütet werden nur Stromausfälle, die nachweislich nicht durch 
  den AN verursacht wurden.

         10,000 h ......................... .........................
    

       4.7.50. Boden der Gräben, Anschlussleitungen DN 160
 Boden der Gräben für Anschlussleitungen der Straßenabläufe
 profilgerecht ausheben nach Abtrag der
    Oberflächenbefestigung/ab OK Planum Verkehrsflächen,
    einschl. Kopflochausbildung,
     einschl. Verbau nach DIN 18303,
        Aushub im Baustellenbereich - bis 1000 m - lagern,
       Verfüllen in Lagen und verdichten (Dpr= 100%),
 verdrängten Boden nach gesetzlichen Bestimmungen
       entsorgen,Bodenklasse 3 und 4,
   Verfüllung bis 30 cm über Rohrscheitel mit steinfreiem
   Material, Verdichtung mit leichten Verdichtungsgeräten
       einschl. Warnband blau mit Aufschrift "Regenwasser",
    Aushubtiefe bis 1,50 m, 
        Sohlbreite: gem. DIN 4124 und DIN EN 1610
       Anschlussleitungen  PP-ML DN / OD 160 

         10,000 m ......................... .........................
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       4.7.60. Boden der Gräben, Hauptkanal DN 315
     Boden der Gräben (RW) profilgerecht ausheben
   nach Abtrag der Oberflächenbefestigung/ab OK Planum 
       Verkehrsflächen, einschl. Verbau nach DIN 18303,
        Aushub im Baustellenbereich - bis 1000 m - lagern,
 Verfüllen bis OK Planum Verkehrsfläche in Lagen und
       verdichten (Dpr= 100%),
 verdrängten Boden nach gesetzlichen Bestimmungen
  entsorgen,
     Bodenklasse 3 und 4,
   Verfüllung bis 30 cm über Rohrscheitel mit steinfreiem
      Material, einschl. Lieferung,
 Verdichtung mit leichten Verdichtungsgeräten
       einschl. Warnband blau mit Aufschrift "Regenwasser",
      Aushubtiefe ab OK Planum Straße 0,90 m bis 1,50 m, 
        Sohlbreite: gem. DIN 4124 und DIN EN 1610

      Anschluss 2. BA bis R 20  

         60,000 m ......................... .........................
    

        4.7.70. Boden für Schächte, Tiefe bis 1,50 m
 Boden der Grabenerweiterung für Schächte 
 profilgerecht ausheben nach Abtrag der 
    Oberflächenbefestigungen /ab OK Planum Verkehrsflächen,
     einschl. Verbau nach DIN 18303,
        Aushub im Baustellenbereich - bis 1000 m - lagern,
  Sohle verdichten,
 verfüllen bis OK Planum Verkehrsfläche in Lagen und
       verdichten (Dpr= 100%),
 verdrängten Boden nach gesetzlichen Bestimmungen
  entsorgen,
     Aushubtiefe ab OK Planum Straße über 1,10 m bis 1,50 m
     Bodenklasse 3 und 4.
          Schachtgröße: R 19 und R 20 Innen ø 1,00 m

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    4.7.80. Boden für Umbindung
 Boden der Grabenerweiterung
 für Umbindung an vorhandene Leitung 
 profilgerecht ausheben nach Abtrag der 
    Oberflächenbefestigungen/ ab OK Planum Verkehrsflächen,
     einschl. Verbau nach DIN 18303,
        Aushub im Baustellenbereich - bis 1000 m - lagern,
  Sohle verdichten, 
       verfüllen in Lagen und verdichten (Dpr= 100%),
 verdrängten Boden nach gesetzlichen Bestimmungen
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       entsorgen, Bodenklasse 3 und 4.
   Aushubtiefe bis 1,50 m
             Für Umbindung:    prov. Ende 2.BA  / Bauanfang 3. B A  

         1,000 Stck ......................... .........................
    

      Hinweis: OZ 4.7.90 und 4.7.100

 Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung

    

    4.7.90. Manuelles Freilegen Kabel
 Manuelles Freilegen und Sichern von Kabel zu 
  vorbeschriebenem Bodenaushub im Bereich der Fahrbahn,
    beim Kreuzen von erdverlegten Elektro- und Nachrichtenkabel, 
    2-3 zügig, in Betrieb und teilweise im Schutzrohr verlegt
      einschl. Sicherungs- und Abfangungsmaßnahmen.
 Das Einholen der erforderlichen Aufgrabungsgenehmigung ist in 
  den Einheitspreis einzurechnen.
 Die Leistungen sind der Bauüberwachung des AG anzuzeigen 
    bzw. mit Fotos nachzuweisen.

         4,000 Stck ......................... .........................
    

    4.7.100. Manuelles Freilegen Leitungen
 Manuelles Freilegen und Sichern von Leitungen zu 
  vorbeschriebenem Bodenaushub im Bereich der Fahrbahn,
    beim Kreuzen von TW-Leitungen in Betrieb.
      einschl. Sicherungs- und Abfangungsmaßnahmen.
 Das Einholen der erforderlichen Aufgrabungsgenehmigung ist in 
  den Einheitspreis einzurechnen.
 Die Leistungen sind der Bauüberwachung des AG anzuzeigen 
    bzw. mit Fotos nachzuweisen.

         3,000 Stck ......................... .........................
    

      4.7.110. Füllmaterial Sauberkeitssch. Hauptleitung
  Einbau von Füllmaterial für Sauberkeitsschichten,
      profilgerecht, mit vom AN zu liefernden Stoffen, Material Sand,
    verdichten, einbauen in Leitungsgraben.
                  d= 10 cm + 0,1DN (z. B. DN 315 = 0,13 m)
        Sohlbreite: gem. DIN 4124 und DIN EN 1610
 Längen abzüglich Schachtaußendurchmesser
  Nachweis mit Lieferschein und Fotos zum Aufmass!

    Muffenrohr DN / OD 315

         60,000 m ......................... .........................
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      4.7.120. Füllmaterial Sauberkeitssch. Anschlussleitungen RA
  Einbau von Füllmaterial für Sauberkeitsschichten,
      profilgerecht, mit vom AN zu liefernden Stoffen, Material Sand,
    verdichten, einbauen in Leitungsgraben.
                  d= 10 cm + 0,1DN (z. B. DN 160 = 0,12 m)
       Anschlussleitung: Schichtdicke = 0,12 m,
        Sohlbreite: gem. DIN 4124 und DIN EN 1610
  Nachweis mit Lieferschein und Fotos zum Aufmass!

      Anschlussleitungen  PP-ML DN / OD 160

         10,000 m ......................... .........................
    

      4.7.130. Füllmaterial Sauberkeitssch. Schacht
  Einbau von Füllmaterial für Sauberkeitsschichten,
      profilgerecht, mit vom AN zu liefernden Stoffen, Material Sand,
    verdichten, einbauen in Baugruben.
    d= 10 cm
          Schachtgröße: R 19 und R 20 Innen ø 1,00 m 

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    Hinweis:  OZ 4.7.140

 Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung

    

    4.7.140. Füllmaterial Leitungszone
   Lieferung und Einbau von steinfreiem, gut verdichtbarem
   Füllmaterial im Bereich der Leitungszone bis 30 cm über 
   Rohrscheitel, als Ersatz für nicht geeigneten Boden beim 
  Aushub der Gräben für Hauptkanal und Anschlussleitungen 
  Straßenabläufe.
 Nicht geeignetes Aushubmaterial ist der Verwertung nach Wahl 
  des AN zuführen.
  Nachweis mit Lieferschein und Fotos zum Aufmass!

         60,000 m ......................... .........................
    

    Hinweis zu OZ 4.7.150 und 4.7.160

 Abgerechnet werden die Haltungslängen abzüglich 
     Schachtinnenradius- bzw. innendurchmesser gemäß 
 Ausführungsplanung

    

       4.7.150. Muffenrohr DN / OD 315
         PP-ML DN / OD 315 liefern und höhen- und fluchtgerecht in 
    vorhandene Gräben nach DIN EN 1610 verlegen.
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 Glattes dreischichtiges Vollwandrohr aus 
       mineralstoffverstärktem Polypropylen (PP-ML) mit  
  angeformter Steckmuffe, 
          POLO-TC (TOP-CONNECT) Muffensystem,   
  mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring.
      Fließsohlentiefe bis 1,50 m, in Fahrbahn.
        Überdeckungshöhe 1,20 m bis 1,50 m, in Fahrbahn.
     Straßenverkehrslast = SLW 60.
  Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
  Aushub wird gesondert vergütet.
  Statische Berechnung aufstellen und vor Einbau liefern.

      Anschluss 2. BA bis R 20  

    Angeb. Fabrikat: 
           POLO-ECO plus PREMIUM 12 nach DIN EN ISO 9969, DN/OD……….
     Zulassungsnummer: Z-42.1-423

  oder gleichwertiges:  .....................................
                                      
                                      (Bietereintrag)

         60,000 m ......................... .........................
    

         4.7.160. Muffenrohr DN / OD 160, Anschlussleitungen RA
         PP-ML DN / OD 160 liefern und höhen- und fluchtgerecht in 
    vorhandene Gräben nach DIN EN 161 verlegen.
 Glattes dreischichtiges Vollwandrohr aus 
       mineralstoffverstärktem Polypropylen (PP-ML) mit angeformter 
             Steckmuffe, POLO-TC (TOP-CONNECT) Muffensystem, mit 
  werkseitig eingelegtem Lippendichtring.
        Verlegetiefe (bis Fliessohle) ca. 1,50 m
    Überdeckungshöhe ca. 1,35 m
    Straßenverkehrslast: SLW 60
  Statische Berechnung aufstellen und vor Einbau liefern.

    Angeb. Fabrikat:     
      POLO-ECO plus Premium 12 nach DIN EN ISO 9969
     Zulassungsnummer: Z-42.1-423

  oder gleichwertiges:  .....................................
                                        (Bietereintrag)

         10,000 m ......................... .........................
    

             4.7.170. Schacht  ø 1,00 m, Tiefe bis 1,50 m, R 19
          Schacht, rund, lichte Weite 1,00 m, liefern und setzen,
        aus Betonfertigteilen, Betongüte wie DIN 4034, T 1,
  mit Schachtunterteil,
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  Auftritt in Höhe des Scheitels,
       incl. 2 Predl- Muffen für gelenkige Einbindung der Rohre 
   (Schachtfutter)
      Schachtringen, Schachthals, Auflagerring,
 Fugendichtung Muffe mit Dichtring aus Elastomeren DIN
    4060 Teil 1,
  Fugen zusätzlich vermörteln zum Lastenausgleich,
         Steigeisen DIN 1211-E, Steigmass 250 mm,
   Gerinne gekrümmt, Auskleidung Gerinne und Auftritt mit
     Zementestrich ZE 20 DIN 18560,
          Rohranschluss DN330 / DN315 / DN600 vorh.
   lichte Schachttiefe bis 1,50 m

   R 19 

         1,000 Stck ......................... .........................
    

             4.7.180. Schacht  ø 1,00 m, Tiefe bis 1,50 m, R 20
          Schacht, rund, lichte Weite 1,00 m, liefern und setzen,
        aus Betonfertigteilen, Betongüte wie DIN 4034, T 1,
  mit Schachtunterteil,
  Auftritt in Höhe des Scheitels,
       incl. 1 Predl- Muffe für gelenkige Einbindung der Rohre 
   (Schachtfutter)
      Schachtringen, Schachthals, Auflagerring,
 Fugendichtung Muffe mit Dichtring aus Elastomeren DIN
    4060 Teil 1,
  Fugen zusätzlich vermörteln zum Lastenausgleich,
         Steigeisen DIN 1211-E, Steigmass 250 mm,
 Auskleidung Gerinne und Auftritt mit
     Zementestrich ZE 20 DIN 18560,
          Rohranschluss DN330 / DN315 / DN600 vorh.
   lichte Schachttiefe bis 1,50 m

  R 20

         1,000 Stck ......................... .........................
    

      4.7.190. Schachtabdeckung Klasse D 400 selbstnivellierend
  Schachtabdeckung selbstnivellierend Klasse D 400
 Zum Einwalzen in Verkehrsflächen aus Asphalt
         entsprechend DIN EN 124, DIN 1229, DIN 19584, 
   lichte Weite Ø 605 mm
       Bauhöhe min. 160 mm bis max. 220 mm
 ohne Scharnier
       Rahmen aus Gusseisen, hochziehbar, rund mit 4 Taschen 
   zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221,
     einschl. Schmutzfänger nach DIN 1221,
    mit dämpfender Einlage, kompatibel zu Deckel DIN 19584
  mit Adapterring aus Stahl.
    Deckel aus Gusseisen, mit zwei wartungsfreien,
 schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen aus
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  hochverschleißfestem Kunststoff,
     Lüftungsquerschnitt 250 cm2,
  mit Lüftungsöffnungen,
    ohne Beschriftung, liefern und einbauen.

    R 19 und R 20

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    4.7.200. Straßenablauf einbauen
    Straßenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 ein-
     bauen. Fugen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 dichten
    und glattstreichen. Aufsatz wird gesondert vergütet.
      Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 5 ausführen.
    Boden Form 2a, 
   Zwischenteil Form 6a
      Muffenteil Form 3a (mit Abfluss)
  Schaftkonus Form 11
       Auflagering Form 10b (60 mm).
        Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
    Aushubtiefe ab OK Straßenablauf bis 1,25 m.
  Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden.
 Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN
  zuführen.

         4,000 Stck ......................... .........................
    

       4.7.210. Abzweig DN / OD 315/160
 Abzweig für Straßenabläufe 
  aus Polypropylen liefern und einbauen,
       POLO-ECO plus PREMIUM 12, 45°, 
    DN/OD 630/160
 mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring
     Zulassungsnummer: Z-42.1-423

  oder gleichwertiges:  .....................................
                                      
                                      (Bietereintrag)

         4,000 Stck ......................... .........................
    

         4.7.220. Bogen DN/OD 160, 45°
 Bogen aus Polypropylen liefern und einbauen
       POLO-ECO plus PREMIUM 10 und PREMIUM 12, 
       DN/OD 160, 45° 
 mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring
     Zulassungsnummer: Z-42.1-423

  oder gleichwertiges:  .....................................
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                                      (Bietereintrag)

         8,000 Stck ......................... .........................
    

      4.7.230. Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen
    Aufsatz für Straßenablauf nach DIN 1229 aufsetzen.
             Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19 584, 300x500, mit
  Rahmen aus Gusseisen mit Beton.
   Schlitzweite 25 mm
  Aufsatz mit Scharnier und Sicherheitsverschluss.
  Dämpfende Einlage.
      Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form C 3.
 Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend
  Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.
 Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN
    1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken
    entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glattstrei-
  chen.

         4,000 Stck ......................... .........................
    

         4.7.240. Schachtanschluss herstellen, DN / OD 315
    Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
 Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
  Anschlusses einschließlich eventueller Passstücke ge-
 genüber der bis zur Innenfläche des Schachtes 
  durchgemessenen Rohrleitung.
   Rohrleitung DN 315.
  Schacht aus Betonfertigteilen. 
  Anschluss mit Gelenkstück.
  2 x Ablauf
  1 x Zulauf

         3,000 Stck ......................... .........................
    

          4.7.250. Annschluss DN / OD 160 an RW-Hauptkanal
       Rohrleitung PP-ML DN / OD 160 
      an RW-Hauptkanal anschliessen, Anschluss dichten.
 Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des 
        Anschlusses (einschl. eventueller, zusätzlicher Formstücke)
  Rohranschluss an Formstück Abzweig des Haupkanals.

         4,000 Stck ......................... .........................
    

    4.7.260. Rohranschluss an Straßenablauf
       Rohrleitung PP-ML DN / OD 160 
    an Straßenablauf anschliessen, Anschluss dichten.
 Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des 
        Anschlusses (einschl. eventueller, zusätzlicher Formstücke)
 gegenüber der bis zur Innenfläche des Ablaufes 
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  durchgemessenen Rohrleitung.
  Einlauf aus Betonelementen.
  Öffnung für Rohranschluss ist vorhanden.

         4,000 Stck ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 4.7.270

 Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung

    

    4.7.270. Betonummantelung Anschlussleitung
       Betonummantelung für Anschlussleitung PP-ML DN / OD 160 
  entsprechend statischen Erfordernissen herstellen.

         10,000 m ......................... .........................
    

      4.7.280. Prüfung der Verdichtung / Kontrollprüfung
 Prüfung der Verdichtung durch Dritte im Trassenbereich
  der verfüllten Rohrgräben mittels Sondierung.
  Erstellung von Verdichtungsprotokollen Hauptkanal.
 Nachweise der Verdichtung der Grabenverfüllung
 Sind zu protokollieren und der Bauüberwachung zu
  übergeben.
   Nachzuweisender Verdichtungsgrad Dpr = 100%
   Je Haltung im Fahrbahnbereich 1 Nachweis

         2,000 Stck ......................... .........................
    

         4.7.290. Dichtheit prüfen, DN / OD 315
   Regenwasserrohrleitung einschl. Schächte
    auf Dichtheit nach DIN EN 1610 prüfen.
 Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse
  herstellen und beseitigen. 
  Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten.
    Muffenrohr DN / OD 315
    Prüfung von Haltungslängen bis 40,00 m.
  Prüfung nach Wahl des AN.
  Abrechnung je Haltung.

    R 12 bis R 19
    R 19 bis R 20

         2,000 Stck ......................... .........................
    

         4.7.300. Dichtheit prüfen, DN / OD 160
  Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit nach DIN EN 1610
   prüfen. Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse
    herstellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff lie-
  fern und ableiten.
       Rohr PP-ML DN / OD 160 .
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     Prüfung Anschlussleitungen DN / OD 160 für Straßenabläufe
    Haltungslängen bis 5,00 m.
  Prüfung nach Wahl des AN.
  Abrechnung je Straßenablauf.

         4,000 Stck ......................... .........................
    

    4.7.310. Kamerabefahrung ausführen
 Kamerabefahrung von Regenwasserungsrohrleitungen 
   ausführen. Auf Schadstellen untersuchen und auf
  Datenträger dokumentieren. 
  Datenträger dem AG übergeben.
         Muffenrohr DN / OD 315, Haltungslänge bis 40 m.
  Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
      Auswertung mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial, Rohr-
      durchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und Statio-
 nierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
     schriftlich in 2-facher Ausfertigung vorlegen.
          Datenträger = CD(ROM), aufbereitet in Video-codec nach
  Unterlagen des AG.

         60,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 4.7. Entwässerungskanalarbeiten ............ .............
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        4.8. Leiteinrichtungen / Verkehrsschilder / Markier ungen

    Hinweis: OZ 4.8.10

  Betrifft Verkehrszeichen:
     VZ 253 mit VZ 136-10 an einem Pfosten

    

       4.8.10. Verkehrsschild abbauen/zwischenlagern,
 Verkehrsschild mit Aufstellvorrichtung 
   nach Angaben des AG abbauen.
     Schildgröße bis 1,1 m2.
        Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm.
  Fundament entfernen.
  Schild neben der Fahrbahn.
        Verkehrsschilder/ Zusatzschild + Pfosten + Zubehör für den 
  Wiederaufbau zum Zwischenlager des AN transportieren, 
      sach- und fachgerecht bzw. gesichert zwischenlagern.  
      Länge des Förderweges über 0,5 bis 1,0 km.
 Fundamentlöcher mit Boden aus dem Baustellenbereich
  verfüllen und verdichten.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 4.8.20

  Betrifft Verkehrszeichen:
     VZ 253 mit VZ 136-10 an einem Pfosten

    

      4.8.20. Verkehrsschild zwischengelagert/aufstellen
 Vorhandene Verkehrsschild mit Aufstellvorrichtung
  nach Angaben des AG aufstellen.
 Schilder vom Zwischenlager aufnehmen und zur Einbaustelle 
  transportieren.
      Länge des Förderweges über 0,5 bis 1,0 km.
   Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.
   Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
    ab 2 m über der Verkehrsfläche.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 4.8.30

  Betrifft folgende Verkehrszeichen:
  VZ 306
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      4.8.30. Verkehrsschilder einschl. Pfosten und Fundament abb auen
      Verkehrsschild mit Aufstellvorrichtung (Rohrpfosten) abbauen.
  Fundament entfernen.
  Schild neben der Fahrbahn.
  Schilder an KSM übergeben.
 Restliches Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN 
  zuführen.
  Fundamentlöcher mit Boden aus dem Baubereich flächen-
  haft verfüllen und verdichten.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    Hinweis zu OZ 4.8.40 und 4.8.50

 Einmündung Teichstraße

    

    4.8.40. Rohrpfosten für Verkehrszeichen
    Rohrpfosten, Kopf wasserdicht verschlossen, 
          aus Stahl, Wanddicke 2,0 mm, Außendurchmesser 60 mm, 
       Pfostenlänge 3,50 m, mit Bodenhülse, Mindestlänge und 
     Abstand vom unteren Pfostenende 30 cm, liefern und 
     aufstellen. Fundament aus Ortbeton C12/15, 
             B/L/H = 30 cm x 30 cm x 80 cm. 

         1,000 Stck ......................... .........................
    

        4.8.50. Verkehrszeichen - Nr. 306
   Verkehrszeichen nach Angabe des AG, nach StVO und der 
   RAL-Gütegemeinschaft 
     Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e. V., 
          Richtzeichen Nr. 306, Format 600 x  600 mm, 
 Schild aus Leichtmetall 
         DIN 1725 Teil 1 und DIN 1745 Teil 1, 
         Mindestblechdicke 2 mm, randprofilverstärkt, Folie Typ 2 
     (Signalfolie), nach Hinweise für die Anbringung von 
     Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (HAV) mit je zwei 
   Rohrschellen aus verzinktem Stahl, Verschraubungen aus 
   nichtrostendem Stahl, liefern und anbringen an vorhandene 
      Rohrpfosten, Durchmesser 60 mm.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    4.8.60. Leitpfosten liefern
        Leitpfosten 1,20  lang, nach HLB 57, hergestellt 
     aus uv-stabilisierten, temperaturbeständigem Polyethylen
    Wanddicke32 mm,
     Kreuz-Innenverstärkung, mit Reflektoren beidseitig weiß
        Metallsockel   für Leitpfosten, 500 mm lang, feuerverzinkt,
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 mit Klemmsicken und aufgeweitetem Rand an der 
    Aufnahmehülse, Rohrführung mittig,
  liefern und aufstellen.

         3,000 Stck ......................... .........................
    

    4.8.70. Umrandungsplatten liefern
     Umrandungsplatten aus Recyclingmaterial (Polyäthylen) in
   runder Ausführung mit abgeschrägter Kante , Durchmesser
      50 cm Materialstärke  mind. 6 mm mit Aussteifungsrippen,
    bruchsicher, wetterfest und chemikalienresistent liefern.

         3,000 Stck ......................... .........................
    

    4.8.80. Quermarkierung Typ I herstellen
   Quermarkierung Typ I herstellen. Losen Schmutz von zu
   markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der
  markierte Strich.
      Markierung = Haltlinie, Einmündung Teichstraße.
  Strich mit Vormarkierung als Verkehrsfreigabemarkierung.
        Markierungsstoffart = Lösungsmittelarme Farbe (High-Solid).
        Verhältnis Strich / Lücke 1,5:1,5, Strichbreite 0,25m
     Verkehrsklasse = P 5.
   Überrollbarkeitsklasse T 3.
  Markierung auf Asphaltbeton.

         10,500 m ......................... .........................
    

    4.8.90. Quermarkierung Typ II herstellen
   Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu
   markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der
  markierte Strich.
      Markierung = Haltlinie, Einmündung Teichstraße.
 Strich auf Verkehrsfreigabemarkierung als endgültige 
  Markierung.
    Markierungsstoffart = Kaltplastikmasse.
        Verhältnis Strich / Lücke 1,5:1,5, Strichbreite 0,25m
     Verkehrsklasse = P 6.
   Überrollbarkeitsklasse T 2.
  Markierung auf Asphaltbeton.

         10,500 m ......................... .........................
    

    4.8.100. Längsmarkierung Typ I herstellen
     Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumrandung  
   herstellen. Losen Schmutz von zu markierender
  Fläche entfernen.
  Abgerechnet wird der markierte Strich, 
  bei Doppelstrichen zwei Striche.
  Strich mit Vormarkierung als Verkehrsfreigabemarkierung.
     Strichbreite = 0,12 m.
  Durchgehend.
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        Markierungsstoffart = Lösemittelarme Farbe(High-Solid).
     Verkehrsklasse = P 5.
   Überrollbarkeitsklasse T 3.
  Markierung auf Asphaltbeton.

         100,000 m ......................... .........................
    

    4.8.110. Längsmarkierung Typ I herstellen
     Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumrandung  
   herstellen. Losen Schmutz von zu markierender
  Fläche entfernen.
  Abgerechnet wird der markierte Strich, 
  bei Doppelstrichen zwei Striche.
 Strich auf Verkehrsfreigabemarkierung als endgültige 
  Markierung.
     Strichbreite = 0,12 m.
  Durchgehend.
        Markierungsstoffart = Lösemittelarme Farbe(High-Solid).
     Verkehrsklasse = P 5.
   Überrollbarkeitsklasse T 3.
  Markierung auf Asphaltbeton.

         100,000 m ......................... .........................
    

    

            Summe 4.8. Leiteinrichtungen / Verkehrssch.. ..... ....................
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      4.9. Hilfsleistungen/Kontrollprüfungen

    4.9.10. Ebenheitsmessungen
 Ebenheitsmessungen als Kontrollmessungen
  im Beisein des AG mit Planograph durchführen.
   Zusammenstellung der Messergebnisse, Auswertung mit 
  Angabe der Summe der gemessenen Überschreitungen.
     Ermittlung je Fahrspur. Die LV-Menge bezieht sich 
  auf die zu messende Straßenlänge.

         150,000 m ......................... .........................
    

  Hinweis zu OZ 4.9.20

 Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung

    

       4.9.20. Plattendruckversuche nach DIN18134 + Probefeld hers tellen
   Plattendruckversuche nach DIN18134 für Kontrollprüfung 
 nach Angabe des AG durchführen einschließlich
 Bereitstellung sämtlicher Geräte sowie Belastungsfahrzeug als 
     Gegengewicht, einschl. Auswertung und Darstellung der 
  Messergebnisse.
   Nach Einbau der Betonrecyclingschicht 0/45.
  Nicht identisch mit der Eigenüberwachungsprüfung des AN.
 Plattendruckversuche dürfen nur durch ein zugelassenes
  Prüflabor durchgeführt werden.
          einschl. Probefeld  ca. 25,00 m2 herstellen.

  Prüflabor:  ................................
           (Bietereintrag)

         2,000 Stck ......................... .........................
    

       4.9.30. Plattendruckversuche nach DIN18134 + Probefeld hers tellen
   Plattendruckversuche nach DIN18134 für Kontrollprüfung 
 nach Angabe des AG durchführen einschließlich
 Bereitstellung sämtlicher Geräte sowie Belastungsfahrzeug als 
     Gegengewicht, einschl. Auswertung und Darstellung der 
  Messergebnisse.
   Nach Einbau der Betonrecyclingschicht 0/45 und 
  Kombigitter.
  Nicht identisch mit der Eigenüberwachungsprüfung des AN.
 Plattendruckversuche dürfen nur durch ein zugelassenes
  Prüflabor durchgeführt werden.
          einschl. Probefeld  ca. 25,00 m2 herstellen.

  Prüflabor:  ................................
           (Bietereintrag)

         2,000 Stck ......................... .........................
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     4.9.40. Plattendruckversuche nach DIN18134
   Plattendruckversuche nach DIN18134 für Kontrollprüfung 
 nach Angabe des AG durchführen einschließlich
 Bereitstellung sämtlicher Geräte sowie Belastungsfahrzeug als 
     Gegengewicht, einschl. Auswertung und Darstellung der 
  Messergebnisse.
   Nach Einbau der Betonrecyclingschicht 0/45.
  Nicht identisch mit der Eigenüberwachungsprüfung des AN.
 Plattendruckversuche dürfen nur durch ein zugelassenes
  Prüflabor durchgeführt werden.

  Prüflabor:  ................................
           (Bietereintrag)

         2,000 Stck ......................... .........................
    

  Hinweis zu OZ 4.9.50

 Durch den AN sind die befüllten Probegefäße bis zur Übergabe 
  an den AG auf der Baustelle gesichert  zwischenzulagern. 
 Die Entnahmepunkte werden im Rahmen der Baubesprechnung 
  festgelegt.

    

    4.9.50. Probegefäß liefern
   Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für
  Kontrollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
        Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht
  schließendem Deckel.
     Proben entnehmen, versandfertig verpacken, beschriften und 
  dem AG übergeben.
      3 Eimer, je Lage 1 Eimer 
    Asphalttragschicht 2-lagig
    Asphaltdeckschicht 1-lagig

         3,000 Stck ......................... .........................
    

  Hinweis zu OZ 4.9.60

 Bohrkernentnahme an den Stellen analog Befüllung der 
   Probegefäße und im Beisein des AG / Labor

    

    4.9.60. Bohrkern entnehmen
 Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG
  entnehmen und im Baubereich dem AG übergeben.
  Bohrloch fachgerecht verfüllen.
    Bohrkerndurchmesser 15 cm.
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    Bohrtiefe bis 41 cm.
      Material = Asphaltschicht / ungebundene Tragschichten.
        Verfüllmaterial = Asphalt / Baustoffgemisch, Material verdichten.

         4,000 Stck ......................... .........................
    

    Hinweis zu OZ 4.9.70 / 80

        Messung i.M. alle 50 m, 
        Lage: rechter Fahrbahnrand / Mitte / linker Fahrbahnrand,    
           fortführend
          Messung nach ZTV-StB, LBB LSA 09/10 und TPD-StB 89
 Bei mehrschichtig einzulegenden Messreflektoren sind diese 
         um mindestens 1,00 m versetzt aufzubringen (max. 2,00 m).
  Die Messstellen sind am Rand farblich zu kennzeichnen,
  bis zur Durchführung der Messung.
  Es ist eine Skizze anzufertigen.

    

      4.9.70. Messreflektoren für Kontrollprüfungen, ATS
 Messreflektoren für Kontrollprüfungen nach Anweisung des AG 
  für die elektromagnetische Schichtdickenmessung verlegen.
   Messreflektor - selbstklebende schutzbeschichtete 
         Aluminiumfolie, 70 x 30 cm, 100 µm dick
          Unterlage = Asphalttragschicht, 1. und 2. Lage
     4 mal auf 1. Lage Asphalttragschicht
     4 mal auf 2. Lage Asphalttragschicht

         8,000 Stck ......................... .........................
    

      4.9.80. Messreflektoren für Kontrollprüfungen, Untergrundve rbesserung
 Messreflektoren für Kontrollprüfungen nach Anweisung des AG 
  für die elektromagnetische Schichtdickenmessung verlegen.
         Messreflektor - Aluminiumblech, 70 x 30 cm, 
  schutzlarte Seite nach unten legen.
      Unterlage = Tragschicht ohne Bindemittel (Betonrecycling)

         4,000 Stck ......................... .........................
    

    4.9.90. Schichtdickenmessung
  Schichtdickenmessung durchführen.
 Elektromagnetische Schichtdickenmessungen mit einer vom AN 
 benannten und nach RAP Stra für Kontrollprüfungen anerkannte 
  Prüfstelle durchführen.
     Dokumentation der Prüfergebnisse im Soll-Ist-Vergleich 
     erstellen und in 1-facher Ausfertigung dem AG übergeben.

  Prüfeinrichtung:  ................................
                    (Bietereintrag)

        1,000 psch  .........................
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           Summe 4.9. Hilfsleistungen/Kontrollprüfungen ..... ....................

    

            Summe 4. Straßenbau 3. BA ........................ .
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       5. Landschaftsbau 3. BA

    5.1. Landschaftsbauarbeiten

    5.1.10. Schotterrasen herstellen
 Schotterrasen mit Mineralstoffen und Oberboden 
      herstellen, einschl. Materiallieferung.
    Flächen vorbereiten, Planum herstellen,
   Mineralstoffe liefern und profilgerecht einbauen, mit Oberboden 
    verfüllen, einrütteln und verdichten,
     gegebenenfalls Unterboden liefern, einschl. Beseitigen der 
  Restmassen nach gesetzlichen Bestimmungen.
  Tragfähigkeit nach Unterlagen des AG.
    Einbau 3 cm unter Fahrbahn.
    Mineralstoffe: Schotter 0/45
        Mischungsverhältnis: 80 %  Mineralstoffe und 20 % Oberboden
    Dicke der verdichteten Schicht 20 cm.
    Mittlere Breite = 1,50 m
    Schichtdicke   = 0,20 m
  Oberboden liefern.
    Saatgut RSM 7.1.1 Landschaftsrasen,
   Regelsaatgutmischung nach DIN 18917.
 Fläche mit krümeligem Oberboden flächendeckend 
  abstreuen und standfest verdichten.
  Abgerechnet wird die Länge der angedeckten Flächen.

         80,000 m ......................... .........................
    

        5.1.20. Mulden profilieren, Breite 1,50 m
   Unbefestigte Mulde mit einer Breite von 1,50 m und
   einer Tiefe von 0,30 m als Versickerungsgraben neben dem 
   Bankett profilgerecht herstellen, gegebenenfalls Unterboden 
     liefern, einschl. Beseitigen der Restmassen nach gesetzlichen 
  Bestimmungen.
  Abgerechnet wird die Länge der profilierten Mulden.

         60,000 m ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 5.1.30

   Hinter Straßenbord rechte Fahrbahnseite , Mulde und
 Grünstreifen neben Bankett

    

    5.1.30. Oberboden liefern  und andecken
  Oberboden liefern und profilgerecht andecken. 
  Abgerechnet werden die angedeckten Flächen.
     Andeckung: Rasenflächen wie Grünstreifen / Grünflächen
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    Dicke der Andeckung 10 cm.
     Einbaubreite: bis 1,50 m
          Bodengruppe 2 und 4 DIN 18 915 Teil 1

          230,000 m2 ......................... .........................
    

    5.1.40. Planum für Rasenflächen herstellen
  Planum für Rasenflächen herstellen,
    zulässige Abweichung von der Sollhöhe ± 2 cm,
       Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge - 3 cm,
     Steine, Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare
    Pflanzenteile ablesen, Dauerunkräuter ausgraben, 
    Durchmesser der Steine und Fremdkörper ab 5 cm,
  Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen.
           Bodengruppe 2 und 4 DIN 18 915 Teil 1,
  Abrechnung in der Abwicklung.
  Rasenflächen wie Grünstreifen.

          230,000 m2 ......................... .........................
    

    5.1.50. Saatgut liefern und einstreuen
        Regelsaatgutmischung (RSM) "Bankette-/Landschaftsrasen"
   nach RSM 7.1.1.
    Einsatz zur Anpassung in Grünflächen/Grünstreifen hinter Bord.
      Saatgut einstreuen. Zusammensetzung und Menge/m2
       "20g/m2"

  Zusammensetzung:
     5% Agrostis canina oder Agrostis capillaris
       35% Festuca ovina duriuscula 1) oder Festuca ovina vulgaris 1)
  25% Festuca rubra commutata 
  10% Festuca rubra rubra 
  10% Festuca rubra trichophylla 
     5% Lolium perenne
  10% Poa pratensis

   1) bei sauren Böden kann Festuca ovina tenuifolia verwendet 
     werden
 Es sind nur niedrig wachsende Rasensorten zu verwenden und 
  es ist ein gleichmäßiges Keimergebnis zu erzielen.

          230,000 m2 ......................... .........................
    

      Hinweis: OZ 5.1.60 und 5.1.70

  Die Abnahme ist vom AN rechtzeitig zu beantragen.

 Alle Pflegegänge sind der Bauleitung zwei Arbeitstage
    vor der Ausführung per FAX oder E-Mail anzuzeigen.
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        5.1.60. Rasen-Fertigstellungspflege / Mähen
  Fertigstellungspflege für Rasenflächen:
      Rasen mähen bei einer Wuchshöhe von 5- 8 cm,
    Schnitthöhe 3-4 cm.
 Schnittgut aufnehmen und nach gesetzlichen
  Bestimmungen entsorgen.
 Nach jedem Arbeitsgang sind die angrenzenden
 Wegeflächen besenrein zu säubern und anfallender
  Unrat ist zu entfernen nach Wahl des AN.
    Im laufenden Jahr 1 mal mähen.
    Rasenflächen wie Grünstreifen / Grünflächen.

          230,000 m2 ......................... .........................
    

        5.1.70. Rasen-Fertigstellungspflege / Wässern
  Fertigstellungspflege für Rasenflächen:
 Rasenfläche  wässern
     Im laufendem Jahr 1 bis 3 mal nach Bedarf und in Absprache 
          mit dem AG, mit ca. 15 l / m2 ungechlorten Wasser 
    entsprechend Bodenart, Exposition und Vegetation.
 Jeder Wässerungsgang ist zu protokollieren und dem AG zur 
  Bestätigung vorzulegen.   

          230,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 5.1. Landschaftsbauarbeiten ................ .........

    

            Summe 5. Landschaftsbau 3. BA .................... .....
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     1.  Vorbereitende Maßnahmen

          1.1. Baustelleneinricht.(Anteil Los 1) .........................

          1.2. Verkehrssicherung (Anteil Los 1) .........................

          1.3. Dokumentation (Anteil Los 1) .........................
    

         Summe 1. Vorbereitende Maßnahmen  ................ .........
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        2.  Straßenbau 2. BA

      2.1. Vorarbeiten .........................

      2.2. Straßenaufbruch .........................

      2.3. Erdbau .........................

      2.4. Untergrundverbesserung .........................

        2.5. Asphalttrag- und Deckschichten .........................

        2.6. Pflaster, Borde und Rinnen .........................

      2.7. Entwässerungskanalarbeiten .........................

        2.8. Leiteinrichtungen / Verkehrsschilder .........................

        2.9. Hilfsleistungen/Kontrollprüfungen .........................
    

            Summe 2. Straßenbau 2. BA  ....................... ..
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        3.  Landschaftsbau 2. BA

      3.1. Landschaftsbauarbeiten .........................
    

            Summe 3. Landschaftsbau 2. BA  ................... ......
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        4.  Straßenbau 3. BA

      4.1. Vorarbeiten .........................

      4.2. Straßenaufbruch .........................

      4.3. Erdbau .........................

      4.4. Untergrundverbesserung .........................

        4.5. Asphalttrag- und Deckschichten .........................

        4.6. Pflaster, Borde und Rinnen .........................

      4.7. Entwässerungskanalarbeiten .........................

          4.8. Leiteinrichtungen / Verkehrsschilder / Markierungen .........................

        4.9. Hilfsleistungen/Kontrollprüfungen .........................
    

            Summe 4. Straßenbau 3. BA  ....................... ..
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        5.  Landschaftsbau 3. BA

      5.1. Landschaftsbauarbeiten .........................
    

            Summe 5. Landschaftsbau 3. BA  ................... ......
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    LV  01

      1. Vorbereitende Maßnahmen .........................

         2. Straßenbau 2. BA .........................

         3. Landschaftsbau 2. BA .........................

         4. Straßenbau 3. BA .........................

         5. Landschaftsbau 3. BA .........................
    

          Summe LV 01 Los 1 Straßenbau   ................... ......

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 107

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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