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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/ 3.BA/4.BA
LV: 01 Los 1 Stral3enbau
Vorbemerkungen

Fur Aufwendungen zur Abstimmung zwischen Auftragnehmer und Versorgungsunternehmen
siehe Pkt. 2.10. der Baubeschreibung.

Fur die BaumalRnahme wurde eine denkmalrechtliche Erlaubnis erteilt, mit der MaRgabe das eine
archéologische Begleitung durchzufiihren ist. Fir die Koordinierung ist der AN zustandig.
Eine gesonderte Vergutung erfolgt nicht.

Die Leistungen sind nach DIN 18299 Pkt. 5 gemal3 Ausfihrungsplanung (Sollmasse) nach Plan
abzurechnen. Fir LV-Positionen, die nicht in den Unterlagen dargestellt sind, ist die Leistung gemeinsam mit
dem Auftraggeber bzw. seinem Vertreter, aufzumessen.

Im Bereich der Verkehrsanlagen sind Einbauteile (Schieberkappen und dgl.) vorhanden. Daraus
resultierende Erschwernisse beim Einbau der einzelnen Schichten sind in die Einheitspreise der betreffenden
LV-Positionen einzurechnen. Die hhenmaRige Anpassung vorhandener Einbauten erfolgt durch das
jeweilige Versorgungsunternehmen.

Hinweise in der Baubeschreibung zu erschitterungsarmen Verdichtungsgeraten und -verfahren, sowie
SicherungsmalRnahmen im Bereich der Wohnbebauungen sind unbedingt zu beachten.

Nebenangebote sind nicht zugelassen.

Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Durchfiihru ng der BaumalRnahme in 2 Abschnitten
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Ausflihrungszeiten:

2. BA/ 4. BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
Bauzeit: 20.07.2017 bis 27.10.2017
Bauzeit: ca.3,5 Monate

3.BA/ 4. BA(RW)
Bauzeit: 05.07.2018 bis 28.09.2018
Bauzeit: ca.3,0 Monate
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1. Vorbereitende MaRnahmen

1.1. Baustelleneinricht.(Anteil Los 1)

Hinweis zu OZ 1.1.10

Abrechnung Baustelleneinrichtung

40% bei fertiger Einrichtung 2. / 4. BA

20% bei 30% der Bauleistung

20% bei 60% der Bauleistung

20% bei Beendigung der Bauleistung 2. / 4. BA

1.1.10. Baustelle einrichten, vorhalten, 2./4. BA (anteilig Los 1)
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Ausfiihrung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Gerateeinsatz nicht
gesondert vergitet wird - betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafiir notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Bauburos, Unterkiinfte, Werkstétten, Lagerschuppen

und dgl., soweit erforderlich, antransportieren,

aufbauen, einrichten und fiir die gesamte Bauzeit vorhalten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die Baustelle,

soweit erforderlich, herstellen.

Bei Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen.

Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs fiir

die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausfuhren.
Flachen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfiigung
gestellten nicht ausreichen.

Kosten flr Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der

Gerate, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht,
Gebihren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern
mit den Einheitspreisen der betrefffenden Teilleistungen
vergltet. Soweit nicht fr bestimmte Leistungen fir das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale fiir alle
Leistungen samtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
der BaumalRnahme entfernen. Urspriinglichen Zustand
wieder herstellen.

2. BA/ 4. BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)

Bauzeit: 20.07.2017 bis 27.10.2017
Bauzeit: ca.3,5 Monate

1,000 psch
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Hinweis zu OZ 1.1.20

Abrechnung Baustelleneinrichtung

40% bei fertiger Einrichtung 3./ 4. BA

20% bei 30% der Bauleistung

20% bei 60% der Bauleistung

20% bei Beendigung der Bauleistung 3./ 4. BA

1.1.20. Baustelle einrichten, vorhalten, 3./4. BA (anteilig Los 1)
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Ausfiihrung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Gerateeinsatz nicht
gesondert vergltet wird - betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafiir notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Bauburos, Unterkiinfte, Werkstétten, Lagerschuppen

und dgl., soweit erforderlich, antransportieren,

aufbauen, einrichten und fiir die gesamte Bauzeit vorhalten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die Baustelle,

soweit erforderlich, herstellen.

Bei Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen.

Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs fiir

die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausfuhren.
Flachen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfiigung
gestellten nicht ausreichen.

Kosten flr Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der

Gerate, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht,
Gebihren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern
mit den Einheitspreisen der betrefffenden Teilleistungen
vergltet. Soweit nicht fr bestimmte Leistungen fir das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale fiir alle
Leistungen samtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
der Baumal3nahme entfernen. Urspriinglichen Zustand
wieder herstellen.

3. BA/ 4. BA(RW)

Bauzeit: 05.07.2018 bis 28.09.2018
Bauzeit: ca.3,0 Monate

1,000 psch
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Hinweis zu OZ 1.1.30 und 1.1.40

Baustellenberdumung

Der AN hat sich die ordnungsgemafRe Wiederherstellun g
der von ihm bearbeiteten bzw. genutzten Flachen vor der
Bauabnahme von den entsprechenden
Grundstiickseigentiimern schriftlich bescheinigen zu

lassen und dem AG vorzulegen.

1.1.30. Baustelle raumen, 2. /4. BA (anteilig Los 1)
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen.
Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem urspringlichen
Zustand herrichten.
Soweit nicht fiir bestimmte Leistungen fir das Raumen
der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale fiir alle Leistungen samtlicher
Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch
1.1.40. Baustelle raumen, 3. /4. BA (anteilig Los 1)
Baustelle von allen Geréaten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen.

Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem urspriinglichen
Zustand herrichten.

Soweit nicht fir bestimmte Leistungen fur das Raumen

der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale fur alle Leistungen samtlicher
Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch

Hinweis zu OZ 1.1.50 und 1.1.60

Birowagen fur AG
Eine Vergutung erfolgt nur bei Stellung eines sepa  raten
Blrowagens.

Wird dieser auch durch den AN genutzt erfolgt kein e
Vergutung!

1.1.50. Birowagen fur AG an- und abfahren, 2./4. BA (antei lig Los 1)
Burowagen fur den AG anfahren, nach Angaben des AG
innerhalb der Baustelle aufstellen, mit allen Einrichtungen
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abbauen und abfahren.

Standplatz anlegen und herrichten.

Birowagen mit einem Ablagetisch und einem verschlieBbaren
Akten-/Kleiderschrank, jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch,
Stuhl, Aktenbock und Schreibtischlampe sowie zwei weiteren
Stilhlen ausstatten.

Elektrische Beleuchtung, Wasch- und Heizgelegenheit

sowie Toilette einrichten, fur Abwasserbeseitigung sorgen.
Aufstellflache beschaffen, sofern keine vom AG bereitgestellt
wird. Benutzte Flache entsprechend dem urspriinglichen
Zustand herrichten.

Burowagen Léange 3,50 m,
1 Arbeitsplatz und 6 Beratungsplatze

1,000 psch

1.1.60. Birowagen fur AG an- und abfahren, 3./4. BA (anteil ig Los 1)
Burowagen fur den AG anfahren, nach Angaben des AG
innerhalb der Baustelle aufstellen, mit allen Einrichtungen
abbauen und abfahren.

Standplatz anlegen und herrichten.

Birowagen mit einem Ablagetisch und einem verschlieRbaren
Akten-/Kleiderschrank, jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch,
Stuhl, Aktenbock und Schreibtischlampe sowie zwei weiteren
Stuhlen ausstatten.

Elektrische Beleuchtung, Wasch- und Heizgelegenheit

sowie Toilette einrichten, fir Abwasserbeseitigung sorgen.
Aufstellflache beschaffen, sofern keine vom AG bereitgestellt
wird. Benutzte Flache entsprechend dem urspriinglichen
Zustand herrichten.

Burowagen Lange 3,50 m,
1 Arbeitsplatz und 6 Beratungsplatze

1,000 psch

1.1.70. Birowagen fiir AG vorhalten, 2./4. BA (anteilig Los 1)
Birowagen fir den AG mit allen Einrichtungen vor- und
unterhalten. Fir Beleuchtung sorgen. Ver- und Entsorgung
sicher stellen. Wagen bei Bedarf heizen und reinigen.

2. BA/ 4.BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)

Bauzeit: 20.07.2017 bis 27.10.2017
Bauzeit: ca.3,5 Monate

1,000 psch
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1.1.80. Birowagen fiir AG vorhalten, 3./4. BA (anteilig Los 1)

Birowagen fir den AG mit allen Einrichtungen vor- und
unterhalten. Fir Beleuchtung sorgen. Ver- und Entsorgung
sicher stellen. Wagen bei Bedarf heizen und reinigen.

3. BA/ 4. BA(RW)

Bauzeit: 05.07.2018 bis 28.09.2018
Bauzeit: ca.3,0 Monate
1,000 psch
1.1.90. Bauzaun, Stahlrahmen, 2./4. BA, (anteilig Los 1)

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen

mit Rundstahlfiillstdben, StitzfilRen aus Beton, incl.

samtlicher Verbindungen, Kupplungen, einschl. Beleuchtung

sowie rot/weil3e Markierung etc., standsicher aufstellen,

wahrend der Bauzeit vorhalten, umsetzen sowie nach

Beendigung der Baumalinahme wieder entfernen.

Zaunhohe Uber Gelande: 2,00 m

Gesamtlange je Bauabschnitt : 100 m

Das Umsetzen des Zaunes bedingt durch technologische Bauablaufe
ist mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.

Zur Abgrenzung des fuBlaufigen Verkehr innerhalb der Baustelle/
bei Herstellung der Rohrgraben / Bauanfang / Bauende / Zschornoer Weg / Teichstralie

1,000 psch

1.1.100. Bauzaun, Stahlrahmen, 3./4. BA, (anteilig Los 1)
Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen
mit Rundstahlfullstaben, StutzfilRen aus Beton, incl.
samtlicher Verbindungen, Kupplungen, einschl. Beleuchtung
sowie rot/weille Markierung etc., standsicher aufstellen,
wahrend der Bauzeit vorhalten, umsetzen sowie nach
Beendigung der Baumafinahme wieder entfernen.
Zaunhg@he uber Gelénde: 2,00 m
Gesamtlange je Bauabschnitt : 100 m
Das Umsetzen des Zaunes bedingt durch technologische Bauablaufe
ist mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergitet.

Zur Abgrenzung des fuBlaufigen Verkehr innerhalb der Baustelle
bei Herstellung der Rohrgraben / Bauanfang / Bauende / Teichstral3e

1,000 psch

1.1.110. Baugelande abraumen, 2./4. BA, (anteilig Los 1)
Baugelande abraumen. Baugelande nach Unterlagen des AG.
Auf dem Baugelande vorhanden.
Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m Uber dem Erdboden gemes-

Druckdatum: 26.04.2017 Seite: 8 von 107



Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/ 3.BA/4.BA

LV: 01 Los 1 Stral3enbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis  Gesamtbetrag
in EUR in EUR

sen, einschliel3lich Wurzelwerk.

Wurzelstocke anderweitig geféllter Baume bis zu 0,1 m
Durchmesser an der Schnittstelle.

Astwerk gefallter Baume, Holzreste.

Wurzelstocke der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Ubriges Raumgut der Verwertung nach Wahl des AN
zufuihren.

Flache ca. 50,00 m2

1,000 psch

1.1.120. Baugelande abraumen, 3./4. BA, (anteilig Los 1)
Baugeléande abrdumen. Baugelédnde nach Unterlagen des AG.
Auf dem Baugelande vorhanden.
Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m Giber dem Erdboden gemes-
sen, einschliellich Wurzelwerk.
Wurzelstocke anderweitig gefallter Baume bis zu 0,1 m
Durchmesser an der Schnittstelle.
Astwerk gefallter Baume, Holzreste.
Wurzelstocke der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Ubriges Raumgut der Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren.
Flache ca. 50,00 m2

1,000 psch

1.1.130. BaustralRe, ungebunden, 2./4. BA (anteilig Los 1)
Baustral3e, ungebunden,
Schottertragschicht ZTVT-StB in der giiltigen Fassung,
im Baustellenbereich als BaustraRe / Zuwegung zu
Grundstiicken in mehreren Teilabschnitten
(bis 5-mal je Bauabschnitt),
herstellen, vor- und unterhalten
und nach Beendigung der Baumaflinahmen beseitigen.
Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa,
aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch,
Kdrnung 0/45,
Schichtdicke bis 30 cm,
Rand mit Neigung 1 : 1,5

Flache 50 m2
2. BA/ 4. BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
Bauzeit: 20.07.2017 bis 27.10.2017
Bauzeit: ca.3,5 Monate
1,000 psch
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1.1.140. BaustralRe, ungebunden, 3./4. BA (anteilig Los 1)

Baustral3e, ungebunden,

Schottertragschicht ZTVT-StB in der giiltigen Fassung,
im Baustellenbereich als BaustraRe / Zuwegung zu
Grundstiicken in mehreren Teilabschnitten

(bis 5-mal je Bauabschnitt),

herstellen, vor- und unterhalten

und nach Beendigung der Baumaflinahmen beseitigen.
Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa,

aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch,

Kdrnung 0/45,

Schichtdicke bis 30 cm,

Rand mit Neigung 1 : 1,5

Flache 70 m2
3. BA/ 4. BA(RW)
Bauzeit: 05.07.2018 bis 28.09.2018
Bauzeit: ca.3,0 Monate
1,000 psch
1.1.150. Bauvlies als Trennschicht, 2./4. BA (anteilig Los 1 )

Bauvlies als Trennschicht

zwischen vorh. Boden und Schotter der Baustral3e

in Abstimmung mit der 6rtlichen Bauiiberwachung einbauen,
in mehreren Teilabschnitten,

und nach Beendigung der Bauzeit beseitigen,

einschl. wahrend der BaumafRnahme vor- und unterhalten.

Flache 50 m2
2. BA/ 4. BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
Bauzeit: 20.07.2017 bis 27.10.2017
Bauzeit: ca.3,5 Monate
1,000 psch
1.1.160. Bauvlies als Trennschicht, 3./4. BA (anteilig Los 1 )

Bauvlies als Trennschicht

zwischen vorh. Boden und Schotter der Baustralie

in Abstimmung mit der 6rtlichen Bauiiberwachung einbauen,
in mehreren Teilabschnitten,

und nach Beendigung der Bauzeit beseitigen,

einschl. wahrend der Baumaflinahme vor- und unterhalten.

Flache 70 m2
3. BA/4. BA(RW)
Bauzeit: 05.07.2018 bis 28.09.2018
Bauzeit: ca.3,0 Monate
1,000 psch

Druckdatum: 26.04.2017
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1.1.170. BaustralRe, Asphalttragdeckschicht, 2./4. BA (anteil  ig Los 1)
BaustralRe,

im Baustellenbereich als Ubergange zum Bestand

in mehreren Abschnitten,

auf Anordnung des AG herstellen und nach Beendigung

der BaumalRnahme beseitigen, einschl. vor- und unterhalten,
in keilférmiger Ausfiihrung als Ubergéange,

bis 15 cm Asphalttragdeckschicht 0/16.

Rand mit Neigung 1 : 1,5

Flache: 50 m2
2. BA/ 4. BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
Bauzeit: 20.07.2017 bis 27.10.2017
Bauzeit: ca.3,5 Monate
1,000 psch
1.1.180. BaustralRe, Asphalttragdeckschicht, 3./4. BA (anteil  ig Los 1)
Baustral3e,

im Baustellenbereich als Ubergéange zum Bestand

in mehreren Abschnitten,

auf Anordnung des AG herstellen und nach Beendigung

der BaumalRnahme beseitigen, einschl. vor- und unterhalten,
in keilférmiger Ausfiihrung als Ubergénge,

bis 15 cm Asphalttragdeckschicht 0/16.

Rand mit Neigung 1: 1,5

Flache: 50 m2
3. BA/ 4. BA(RW)
Bauzeit: 05.07.2018 bis 28.09.2018
Bauzeit: ca.3,0 Monate
1,000 psch
1.1.190. Asphaltbefestigung trennen, 2./4. BA (anteilig Los 1)

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung tber 2 bis 5 cm.
Lange 20 m

1,000 psch

1.1.200. Asphaltbefestigung trennen, 3./4. BA (anteilig Los 1)
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung tber 2 bis 5 cm.
Lange 20 m

1,000 psch

Druckdatum: 26.04.2017
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1.1.210. Notweg herstellen, 2./4. BA (anteilig Los 1)
Schottereinbau zur Herstellung von provisorischen
Notgehwegen,

der Notweg ist jeweils entsprechend Baufortschritt umzusetzen.
Einschl. herstellen und verdichten des Planums, Schotter
liefern, einbauen, vorhalten, umsetzen und riickbauen.
Mineralstoffgemisch, Recyclingmaterial,

Kdérnung 0/45

Verdichtungsgrad Dpr min. 103 %.

Seitliche Abbdschungen mit Neigung 1 : 1,5 anlegen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Anfallendes Material nach Riickbau einer Verwertung nach
Wabhl des AN zufiihren.

Flache 160 m2

1,000 psch
1.1.220. Notweg herstellen, 3./4. BA (anteilig Los 1)
Schottereinbau zur Herstellung von provisorischen
Notgehwegen,

der Notweg ist jeweils entsprechend Baufortschritt umzusetzen.
Einschl. herstellen und verdichten des Planums, Schotter
liefern, einbauen, vorhalten, umsetzen und riickbauen.
Mineralstoffgemisch, Recyclingmaterial,

Kdrnung 0/45

Verdichtungsgrad Dpr min. 103 %.

Seitliche Abbdschungen mit Neigung 1 : 1,5 anlegen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Anfallendes Material nach Riickbau einer Verwertung nach
Wahl des AN zuflihren.

Flache 160 m2

1,000 psch

Summe 1.1. Baustelleneinricht.(Anteil Los 1) L
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1.2. Verkehrssicherung (Anteil Los 1)
Hinweis

Entsprechend der Verkehrsrechtlichen Anordnungen s ind
vorhandene Verkehrszeichen wahrend der Dauer der
Umleitung aulRer Betrieb zu nehmen.

AulRerbetriebnahme nach Wahl des AN.

Verkehrsfiihrung / Verkehrssicherung - siehe auch Pk t. 3.1.
der Baubeschreibung

1.2.10. Verkehrssicherung, 2. BA (anteilig Los 1)
Verkehrssicherung nach Unterlagel15.6 bei Vollsperrung
einschl. Gber- und innerdrtlicher Umleitung.

Alle anfallenden Gebiihren fiir die notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen sind mit einzurechnen.

2. BA
Bauzeit: 20.07.2017 bis 27.10.2017
Vollsperrung : 20.07.2017 bis 27.10.2017

Ausfuhrung in 2 Teilabschnitten

1. TA: Bauanfang bis Zschornoer Weg
2. TA: Zschornoer Weg bis Bauende

Eingerichtete Baustelle fur die Dauer der Baumaflinahme
sichern, nach den Vorschriften der StVO mit den erforderlichen
Verkehrs-und Hinweiszeichen, Schutz- und Sicherheitseinrich-
tungen, sowie deren Vorhaltung und den Riickbau nach
Beendigung der Baumafinahme, einschl. Mieten, Pacht,
Gebuhren und dgl.

Dazu gehoren:

Beschaffung, Aufbau, Unterhaltung, Umsetzen und Beleuchten
der durch die Baustelle erforderlich werdenden Beschilderun-
gen, Absperrungen und Umleitungsanlagen fur den Fahrzeug-
und/oder FuRgéangerverkehr (Ful3génger durch die Baustelle
fuhren, d.h. event. Langsabsperrung und Schotterbefestigung
ca.1,00 m breit), sowie deren Beseitigung bei Beendigung der
Umleitungs- bzw. BaumafRnahme.

Kontrolle der Baustelle auch an den Tagen ohne Arbeitseinsatz,
gemaf ZTV-SA 97.

Die gesamte Beleuchtung muss wahrend der Dunkelheit,
sowie bei Nebel, Regen, Schneefall, sowohl an Werktagen als
auch an Sonn- und Feiertagen brennen.

Fur die Umleitungsbeschilderung gibt es einen mit dem
SVA des LK SPN vorabgestimmten Umleitungsplan tberértlich,
siehe Anlage zur Ausschreibung. (Unterlage 15.6)
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Auf dieser Grundlage hat der AN eigene Plane zu erarbeiten
und die verkehrsrechtliche Anordnung zu beantragen.

Die Umleitungsbeschilderung bezieht sich nicht nur auf den
unmittelbaren Baustellenbereich, sondern auch auf die angren-
zenden o6ffentlichen Stral3en.

Die Sicherung der Baustelle hat gem. den geltenden
technischen Vorschriften zu erfolgen.

60 v.H der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau,
der Rest nach Abbau der Verkehrseinrichtung berechnet.

Alle anfallenden Gebuihren fiir die notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen fir alle Baulabschnitte
sind in die Pauschale einzurechnen.

Das gilt auch bei wiederholter Antragstellung.

1,000 psch

1.2.20. Verkehrssicherung, 3. BA (anteilig Los 1)
Verkehrssicherung nach Unterlage15.6 bei Vollsperrung
einschl. Gber- und innerdértlicher Umleitung.

Alle anfallenden Gebuhren fiir die notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen sind mit einzurechnen.

3.BA
Bauzeit: 05.07.2018 bis 28.09.2018
Vollsperrung : 05.07.2018 bis 17.08.2018

Eingerichtete Baustelle fiir die Dauer der Baumaflinahme
sichern, nach den Vorschriften der StVO mit den erforderlichen
Verkehrs-und Hinweiszeichen, Schutz- und Sicherheitseinrich-
tungen, sowie deren Vorhaltung und den Riickbau nach
Beendigung der Baumafinahme, einschl. Mieten, Pacht,
Gebuhren und dgl.

Dazu gehoren:

Beschaffung, Aufbau, Unterhaltung, Umsetzen und Beleuchten
der durch die Baustelle erforderlich werdenden Beschilderun-
gen, Absperrungen und Umleitungsanlagen fur den Fahrzeug-
und/oder FuRgangerverkehr (Ful3génger durch die Baustelle
fuhren, d.h. event. Langsabsperrung und Schotterbefestigung
ca.1,00 m breit), sowie deren Beseitigung bei Beendigung der
Umleitungs- bzw. BaumafRnahme.

Kontrolle der Baustelle auch an den Tagen ohne Arbeitseinsatz,
gemaf ZTV-SA 97.

Die gesamte Beleuchtung muss wahrend der Dunkelheit,
sowie bei Nebel, Regen, Schneefall, sowohl an Werktagen als
auch an Sonn- und Feiertagen brennen.

Fur die Umleitungsbeschilderung gibt es einen mit dem
SVA des LK SPN vorabgestimmten Umleitungsplan tberértlich,
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siehe Anlage zur Ausschreibung. (Unterlage 15.6)

Auf dieser Grundlage hat der AN eigene Plane zu erarbeiten
und die verkehrsrechtliche Anordnung zu beantragen.

Die Umleitungsbeschilderung bezieht sich nicht nur auf den
unmittelbaren Baustellenbereich, sondern auch auf die angren-
zenden offentlichen StraRen.

Die Sicherung der Baustelle hat gem. den geltenden
technischen Vorschriften zu erfolgen.

60 v.H der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau,
der Rest nach Abbau der Verkehrseinrichtung berechnet.

Alle anfallenden Gebiihren fiir die notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen fir alle Bauabschnitte
sind in die Pauschale einzurechnen.

Das gilt auch bei wiederholter Antragstellung.

1,000 psch

Hinweis zu OZ 1.2.30

Verkehrssicherung fir Restleistungen, das Herstelle n der
Bankette, Seitenstreifen, Gehwege, Zufahrten,

event. Markierungen und Aufstellen der Verkehrszeic  hen.
Die Kosten fur Leit- und Schutzelemente, Verkehrsze ichen
nach Regelplanen sind in die Einheitspreise

einzukalkulieren.

Abrechnung der Verkehrssicherung:
70 %. der Pauschale nach betriebsfertigem Aufstelle  n
30 % nach Beseitigung

1.2.30. Verkehrssicherung fir kiirzere Dauer, 3. BA (anteili g Los 1)
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kiirzerer Dauer
aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben.
Vorubergehende Sicherungsmalnahmen durchfihren.
Nach RSA, Regelplan B 1/5,

Lange der Verkehrsfihrung 50 m.

Fur bewegliche Arbeitsstelle.

Dauer der Verkehrsfiihrung entsprechend Erfordernis
It. Bauablaufplan 3. BA und erst nach Aufhebung

der Vollsperrung.

Bei Tageslicht und Dunkelheit.

1,000 psch
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1.3. Dokumentation (Anteil Los 1)

1.3.10. Beweissicherung Baustrecke, 2. BA (anteilig Los 1)

Beweissicherung durchfiihren,

einschl. aller Leistungen zur Erfassung des

bestehenden Zustandes entlang der Ausbaustrecke mit
Nullmessungen mittels Risslupe, Rissbreitenlineal oder
Rissmonitor etc., fir Geb&aude, Zaune, Stitzmauern, Kanale,
Baume, sonstige Bauwerke.

Je Flurstlick ist im Rahmen der Beweissicherung ein seperates
Protokoll anzufertigen, einschlie3lich Lieferung und
Bereitstellung aller Materialien wie z. B. Foto und Video.

Die Fotodokumentation ist zu beschriften und sortiert nach
Haus-Nr. vorzulegen.

Ubergabe der Dokumentation an den AG vor Baubeginn.

Die Protokolle Uiber den Zustand bzw. Schaden an Bauwerken
etc. sind von allen Beteiligten gegenzuzeichnen.

Nach Beendigung der Baumafinahme abschlieRende
Nachschau und Kontrollmessung mit Protokollierung der
vorgefundenen Zustande sowie Vorher - Nachher - Vergleich.
(Bebauung Bauanfang bis Bebauung Bauende, innerorts)

Baulange: 2.BA ca. 150 m

Biro Sachverstandiger: ........ccccocveeeeiiiccviieeneeenn,
(Bietereintrag)

1,000 psch

1.3.20. Beweissicherung Baustrecke, 3. BA (anteilig Los 1)
Beweissicherung durchfiihren,
einschl. aller Leistungen zur Erfassung des
bestehenden Zustandes entlang der Ausbaustrecke mit
Nullmessungen mittels Risslupe, Rissbreitenlineal oder
Rissmonitor etc., fir Geb&aude, Zaune, Stitzmauern, Kanale,
Baume, sonstige Bauwerke.
Je Flurstlick ist im Rahmen der Beweissicherung ein seperates
Protokoll anzufertigen, einschlie3lich Lieferung und
Bereitstellung aller Materialien wie z. B. Foto und Video.
Die Fotodokumentation ist zu beschriften und sortiert nach
Haus-Nr. vorzulegen.
Ubergabe der Dokumentation an den AG vor Baubeginn.
Die Protokolle Giber den Zustand bzw. Schaden an Bauwerken
etc. sind von allen Beteiligten gegenzuzeichnen.
Nach Beendigung der Baumaflinahme abschlieRende
Nachschau und Kontrollmessung mit Protokollierung der
vorgefundenen Zustande sowie Vorher - Nachher - Vergleich.
(Bebauung Bauanfang bis Bebauung Bauende, innerorts)

Baulange: 3.BA ca. 150 m
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Biro Sachverstandiger: ........cccocceveeeevviciviienneeenn,
(Bietereintrag)

1,000 psch

1.3.30. Fotodokumentation, 2. BA (anteilig Los 1)
Lieferung einer Fotodokumentation je Bauabschnitt
Uber den gesamten Bauablauf der Verkehrsanlage
mit Darstellung aller Bauteile und Schichten
die nach Fertigstellung nicht mehr sicht- und prufbar sind.
Es sind mindestens 50 Stlick farbige Lichtbilder in der Gro3e
13 x 9 cm herzustellen, farbiger Ausdruck mit Angabe des
Bauteils sowie des Aufnahmezeitpunktes zu versehen und
einschl. der Negative oder digital auf CD (analog sortiert)
zu liefern.

1,000 psch

1.3.40. Fotodokumentation, 3. BA (anteilig Los 1)
Lieferung einer Fotodokumentation je Bauabschnitt
Uber den gesamten Bauablauf der Verkehrsanlage
mit Darstellung aller Bauteile und Schichten
die nach Fertigstellung nicht mehr sicht- und prufbar sind.
Es sind mindestens 50 Stick farbige Lichtbilder in der GroRe
13 x 9 cm herzustellen, farbiger Ausdruck mit Angabe des
Bauteils sowie des Aufnahmezeitpunktes zu versehen und
einschl. der Negative oder digital auf CD (analog sortiert)
zu liefern.

1,000 psch

1.3.50. Bestandsunterlagen erstellen, 2. BA (anteilig Los 1 )
Nach Fertigstellung der Baumafinahme ist eine
Schlussvermessung fur die Stral3e, den Gehweg und die
Regenwasserleitung durchzufiihren.

Es sind Bestandsunterlagen als Abrechnungs-, Lage- und
Hohenplane im Mal3stab 1:250 fur

- Stral3enbau

- Regenwasser

- Gehweg / Bushaltestelle

erstellen.

Bezugssystem ist das System der Landesvermessung;
das Lagebezugssystem ETRS 89 und

das Hohensystem DHHN92.

Ubergabe zur Bauabnahme:

- in digitaler Form CD (DWG- und Pdf-Format),
beim AG einlesbar in AutoCad LT 2000

- Ausplottung in Farbe 2-fach und DIN gerecht gefaltet
1 x Landkreis Spree-Neil3e

Druckdatum: 26.04.2017 Seite: 18 von 107



Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/ 3.BA/4.BA

LV: 01 Los 1 Stral3enbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis  Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1 x Amt Débern Land
gemal Baubeschreibung Pkt. 4.3 ,Bestandsunterlagen®.

VermessungsbUro: .........cccccvveeveveeiiieecveeenne,
(Bietereintrag)

1,000 psch

1.3.60. Bestandsunterlagen erstellen, 3. BA (anteilig Los1 )
Nach Fertigstellung der Baumaf3nahme ist eine
Schlussvermessung fir die Stral3e, den Gehweg und die
Regenwasserleitung durchzufihren.

Es sind Bestandsunterlagen als Abrechnungs-, Lage- und
Hohenplane im Malstab 1:250 fur

- Stral3enbau

- Regenwasser

- Gehweg / Bushaltestelle

erstellen.

Bezugssystem ist das System der Landesvermessung;
das Lagebezugssystem ETRS 89 und

das Hohensystem DHHN92.

Ubergabe zur Bauabnahme:
- in digitaler Form CD (DWG- und Pdf-Format),
beim AG einlesbar in AutoCad LT 2000
- Ausplottung in Farbe 2-fach und DIN gerecht gefaltet
1 x Landkreis Spree-Neil3e
1 x Amt D6bern Land
gemalf Baubeschreibung Pkt. 4.3 ,Bestandsunterlagen”.

Vermessungsbiro: ......ccccceeeeviviiiiieeee e,
(Bietereintrag)
1,000 psch
Summe 1.3. Dokumentation (Anteil Los 1) L e
Summe 1. Vorbereitende MaBhahmen L el
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2. Stral’enbau 2. BA

2.1. Vorarbeiten

2.1.10. Baugelande abraumen.(anteilig Los 1)

Baugelande abraumen. Baugelande nach Unterlagen des AG.
Auf dem Baugelande vorhanden:

Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m Uber dem Erdboden gemes-
sen, einschliel3lich Wurzelwerk.

Wurzelstdcke anderweitig gefallter Baume bis zu 0,1 m
Durchmesser an der Schnittstelle.

Gesamtes Raumgut, wie Astwerk gefallter Baume, Holzreste,
Steine, Betonreste, Mauerreste, Stahlpfosten und abgéngige
Zaune, Wurzelstocke, der Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren.

1,000 psch

2.1.20. Schutz fur Grundstiickseinfriedung/ Hauswéande
Vorhandene Grundstiickseinfriedung (Zaune einschl. Tore
beidseitig, Mauern) und Hauserwande vor mechanischer
Beschadigung schitzen und wahrend der Bauzeit unterhalten.
Schutz nach Wahl des AN.
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
Material wieder in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Bei event. Beschadigung, Zaune wieder herrichten.
Sudseite

65,000 M oo e
Hinweis: OZ 2.1.30

Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung

2.1.30. Hindernis aus Mauerwerk/Beton im Boden aufnehmen,
Hindernis aus Mauerwerk/Beton im Boden aufnehmen,
einschl. erforderl. Erd- und Nebenarbeiten.
Abbruchmaterial, getrennt nach Stoffen, ist nach
gesetzlichen Bestimmungen zu beseitigen.

Einzelteile kompakt gréRer 0,1m3
Abrechnung nach Aufmaf3 und Beweis mit Foto!

10,000 M3 i e
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Hinweis: OZ 2.1.40

Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung

2.1.40. Hindernis aus bewehrten Beton/Stahlbeton im Boden a ufnehmen,
Hindernis aus bewehrten Beton/Stahlbeton im Boden aufneh-
men, einschl. erforderl. Erd- und Nebenarbeiten.
Anfallende Stoffe aufnehmen und nach gesetzlichen
Bestimmungen beseitigen.
Einzelteile kompakt gréRer 0,1m3
Abrechnung nach Aufmaf3 und Beweis mit Foto!

5000 M3 .

Hinweis: OZ 3.1.50

Einmindung TeichstralRe rechts

2.1.50. Baumschutz Brettermantel
Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
mechanische Beschadigung herstellen und wéhrend der
Bauzeit unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und
die Wurzelanlaufe nicht beriihren. Der Stammumfang
wird 1,00 m Uber Gelandeoberflache gemessen.
Stammumfang bis 2,50 m
Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.
Mantel aus Brettern. 24 mm dick, liickenlos befestigen.
Mantelhéhe 2,0 m.
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
Material wieder in Eigentum des AN Ubernehmen und von
der Baustelle entfernen.

1,000 SECK  oocviieiiiiiiiciiiiees e

Summe 2.1. Vorarbeiten s
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2.2. StralRenaufbruch

Hinweis zu OZ 2.02.10

Bauanfang, Bauende, Zschornoer Weg und TeichstralRe

2.2.10. Asphaltbefestigung trennen
Asphaltdecke einschl. Tragschicht senkrecht in voller
Aufbruchtiefe schneiden,
Tiefe der zu bearbeitenden Flache Gber 9 bis 17 cm.
Asphalt WVYWB 3 zum Mischwerk GroR-Kélzig transportieren.
Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 13

60,000 M

2.2.20. Zulage zu OZ 2.2.10
Asphaltbefestigung trennen je weitere 5 cm.
Die Zulage wird nur vergitet, wenn ein Aufmaf mit der
Bautberwachung vor Ort stattgefunden hat.

60,000 M s

2.2.30. Asphalt aufbrechen / frasen, 17 cm
Asphaltbefestigung aufbrechen / frasen
und Material aufnehmen. Anschlusskanten geradlinig auf
Frastiefe herstellen.
Asphaltschicht = Asphaltbeton der WVWB 3
Asphaltdicke: bis 17 cm
Flache = Fahrbahn
Asphalt WVYWB 3 zum Mischwerk Gro3-Kélzig transportieren.
Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 1.2

900,000 M2 ..

Hinweis zu OZ 2.2.40

Fahrbahn und Aufweitung Bushaltestelle, Zschornoer Weg

2.2.40. Asphalt aufbrechen / frasen, 9 cm
Asphaltbefestigung aufbrechen / frasen
und Material aufnehmen. Anschlusskanten geradlinig auf
Frastiefe herstellen.
Asphaltschicht = Asphaltbeton der WVWB 3
Asphaltdicke: bis 9 cm
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Flache = Fahrbahn
Asphalt WVWB 3 zum Mischwerk Gro3-Kélzig transportieren.
Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 1.1

220,000 M2 i

Hinweis zu OZ 2.2.50

Bauanfang 2. BA Randbereiche fir Einbau Bord / Rinn e

2.2.50. Asphalt aufbrechen / frasen, 14 cm
Asphaltbefestigung aufbrechen / frasen
und Material aufnehmen. Anschlusskanten geradlinig auf
Frastiefe herstellen.
Asphaltschicht = Asphaltbeton
Asphaltdicke: bis 14 cm
Frasbreite: 0,50 bis 1,00 m
Flache = Fahrbahn am Bauanfang 2.BA
Asphalt WVYWB 1 der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos.15

6,000 M2 .

Hinweis zu OZ 2.2.60

Bauende / Anschluss 3. BA

2.2.60. Asphaltdeckschicht frasen, 2,5 bis 4 cm
Asphaltdeckschicht frasen und Material aufnehmen.
Anschlusskanten geradlinig auf Frastiefe herstellen.
Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton der WVWB 3
Frastiefe Uber 2,5 bis 4 cm.
Frasbreite: ca. 1,00 m
Flache = Fahrbahn Bauende / Anschluss 3. BA
Asphalt WVYWB 3 zum Mischwerk GroR-Kélzig transportieren.

15,000 M2 i e

Hinweis zu OZ 2.2.70

Teichstrale

2.2.70. Asphalt aufbrechen / frasen, 10 cm
Asphaltbefestigung aufbrechen / frasen
und Material aufnehmen. Anschlusskanten geradlinig auf
Frastiefe herstellen.
Asphaltschicht = Asphaltbeton der WVWB 1
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Asphaltdicke: 3 bis 10 cm

Flache = Fahrbahn

Gesamtflache: 2. BA: 90 m2

Anteil Los 1: 50%

Asphalt WVYWB 1 der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten,

Pos. 1.2.1

45,000 M2 i

Hinweis zu OZ 2.2.80

Zufahrt Nr. 19

2.2.80. Asphaltaufbruch Einzelflache
Asphaltaufbruche Einzelflache
von 2,5 bis 10 m2 (Zufahrt 19)
Fahrbahndicke 9 - 22 cm
Asphalt WVB 3 zum Mischwerk Grol3-Kdlzig transportieren.
Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 7

10,000 M2 i

2.2.90. Zulage zu OZ 2.2.30 bis 2.2.40
Asphaltbefestigung aufbrechen / frasen fur Mehrdicken
je weitere 5 cm.
Die Zulage wird nur vergitet, wenn ein Aufmafd mit der
Bautberwachung vor Ort stattgefunden hat.

1.120,000 M2 oo e
Hinweis zu OZ 2.2.100

Fahrbahn und Aufweitung Bushaltestelle, Zschornoer Weg

2.2.100. Grol3pflaster aufnehmen und entsorgen
Pflasterdecke aufbrechen, aufnehmen und
der Verwertung nach Wahl des AN zuftuihren.
Art = Grol3pflaster aus Granit, mit Asphaltanhaftungen WVB 3
Schichtdicke: 17 bis 20 cm
Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten,
Pos. 1.1

220,000 M2 e

2.2.110. Kleinpflaster aufnehmen und entsorgen
Pflasterdecke aufbrechen, aufnehmen und
der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Art = Kleinpflaster aus Granit, mit Asphaltanhaftungen WVB 3
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Flache = Fahrbahn
Schichtdicke: 10 bis 13 cm
Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 1.2

900,000 M2 ..

2.2.120. Zulage fur Grol3pflaster mit Anhaftung von Beton
Zulage zu OZ 2.2.100
fur das Aufnehmen von GroR3pflaster in Beton versetzt.
Material der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Die Zulage wird nur vergitet, wenn ein Aufmafd mit der
Bauuberwachung vor Ort stattgefunden hat.

50,000 M2 i

2.2.130. Schicht ohne Bindemittel 15 bis 45 cm aufnehmen und ents.
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert
vergutet.
Schicht aus Baustoffgemisch fur Schottertragschichten
Dicke uber 15 bis 45 cm.
Flache = Fahrbahn .
Baustoffgemisch bestehend aus Sand, Kies, Bruchsteine
Schotter.
Material der Verwertung auf3erhalb der BaumaRnahme nach
Wabhl des AN zufiihren.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten,
Pos.1.1,1.2und 1.2.1

1.171,000 M2 s e

2.2.140. Betonrinne unbewehrt/bewehrt aufnehmen.
Betonrinne aus Plattenbeton unbewehrt/bewehrt aufnehmen.
Art = Betonrinne aus Plattenbeton, im Betonbett,
Breite: 50 cm.
Schichtdicke: bis 30 cm
Mit Fugenfillung aus Fugenmasse.
Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des
AN zufuhren.
Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 2

235,000 M i

Hinweis zu OZ 2.2.150

Einmindung Zschornoer Weg
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2.2.150. Muldensteine unbewehrt aufnehmen.

Muldensteine aus Beton unbewehrt aufnehmen.

Art = Muldensteine aus Beton, im Betonbett,

Breite: bis 50 cm.

Schichtdicke: bis 30 cm

Mit Fugenfiillung aus Fugenmasse.

Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Zschornoer Weg

Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 12

5000 M s

2.2.160. Bordsteine aufnehmen und beseitigen
Bordsteine aufnehmen.
Bordsteine aus Beton, ca. 15/25 bis 15/30 cm,
als Tief- oder Hochbord einschl. Unterbau und
Ruckenstlitze aus Beton
Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des
AN zufuhren.
Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 3

160,000 M s

2.2.170. Zulage fur Borde, die in Beton versetzt sind
Zulage fur das Aufnehmen von Tief- und Hochborde,
die in Beton versetzt sind, einschliel3lich Entfernung von
Anhaftungen aus Beton am Bord.
Material (Betonreste) der Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren.
Die Zulage wird nur vergitet, wenn ein Aufmafd mit der
Bauuberwachung vor Ort stattgefunden hat.

160,000 M o e

Hinweis: OZ 2.2.180

Zufahrt 19

2.2.180. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen,
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch
Einbauten werden nicht gesondert vergitet.
Schicht aus Baustoffgemisch fuir Schottertragschichten.
Dicke 20 cm bis 30 cm.
Flache = Zufahrt
Baustoffgemisch bestehend aus Ziegel, Naturstein nicht
klassifizierte Boden.
Material der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

10,000 M2 .
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2.2.190. StralRenabléufe abbrechen

StralRenablaufe abbrechen,

komplett (Betonteile, Eimer und Aufsatz),

einschl. zugehorige Anschlussleitungen und Formsticke,
vorheriges Reinigen der Leitung sowie Entsorgung des beim
Reinigen anfallenden Raumgutes nach Wahl des AN.
erforderliche Erdarbeiten sind einzukalkulieren.

Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 4

6,000 StCK oo

Summe 2.2. StraBenauforuch .
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2.3. Erdbau

Hinweis: OZ 2.3.10

Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung

2.3.10. Oberboden abtragen
Oberboden in Seitenbereichen abtragen
und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Abtragsdicke bis 10 cm
Abgerechnet nach gemeinsamen Aufmass.

10,000 M3 .

2.3.20. Boden bzw. Fels I6sen und verwerten
Boden fur Stral3en, Zufahrten, Zuwegungen
profilgerecht I6sen, laden und nach gesetzlichen
Bestimmungen entsorgen,
nach Abtrag der vorhandenen StraRenbefestigungen /
Schichten ohne Bindemittel siehe OZ 2.2.30-60, 80,100,110
Bodenklassen 3 his 5, (Bauschutt, Auffillungen), Z1.1
Abtragtiefe bis 0,20 m,
Unterbau verdichten.
Mengenermittlung nach Abtragsprofilen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.

250,000 M3 s s
Hinweis: OZ 2.3.30

Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung

2.3.30. Handschachtung
Handschachtung im Bereich vorhandener
Leitungen bis 30 cm Uber Rohrscheitel und Kabel und in
Bereichen von Gebauden, Baumen und Anlagen.
Bodenklassen 3 bis 4, mit Bauschutt durchsetzt,
Tiefe bis 1,00 m

50,000 M3 s,

2.3.40. Freilegen und Sichern von Kabeln/Leitungen
Manuelles Freilegen und Sichern von Kabeln/Leitungen,
als Mehraufwendung zu vorbeschriebenem Bodenaushub
im Bereich der Fahrbahn.
(ggf. Telekom, 0,4 kV, 20 kV, Trinkwasser)
Das Einholen der erforderlichen Aufgrabungsgenehmigung ist in
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den Einheitspreis einzurechnen.
Die Leistungen sind der Bautuberwachung des AG anzuzeigen
und mit Fotos nachzuweisen.

50,000 M s

Hinweis: OZ 2.3.50

Hinterfullung Seitenbereiche und Borde, sowie
héhenmaRige Angleichung der Seitenbereiche

2.3.50. Material liefern, profilgerecht einbauen
Material liefern, profilgerecht einbauen und verdichten,
Material = Grobkérniger Boden der Bodenklasse 3.
Einbaustelle = Hinterfullung Seitenbereiche und Borde sowie
héhenmaRige Angleichung der Seitenbereiche,
Auffullung bis UK Oberboden.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.
Mengenermittlung nach Regelprofilen.

25,000 M3

Hinweis: OZ 2.3.60

Fahrbahn K 7101, Einmiindungen Zschornoer Weg und
TeichstralRe (Teilflache Los 1)

2.3.60. Planum herstellen und verdichten
Planum herstellen und verdichten.
Max. Abweichung von der Sollhéhe +3/-3 cm.
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von iberschiissigem
Baustoff wird nicht gesondert vergiitet.
Flache: Fahrbahn

1.250,000 M2 oot e
Hinweis: OZ 2.3.70
Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung
Zufahrten 15 A, 19 und 20

Schwingungsarme Verdichtung ist zu gewahrleisten.
(siehe Pkt. 3.9 der Baubeschreibung)
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2.3.70. Betonrecyclingschicht verdichten

Betonrecyclingschicht verdichten.
Verformungsmodul = 45 MPa,
Verdichtungsgrad Dpr = 100%
Flache: Planum Zufahrten

30,000 m2 .,

Summe 2.3. Erdbau
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2.4, Untergrundverbesserung

Hinweis: OZ 2.4.10
Fahrbahn K 7101

Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung

2.4.10. Maflnahmen zur Planumsentwasserung

MalRnahmen zur Planumsentwéasserung fur den

StralRenbereich wahrend der Bauzeit bei antreffen bindiger Bo-

denverhaltnisse.

Wahrend der Bauzeit auf eine ordnungsgemafe

Planumsentwésserung zu achten.

Diese MaRnahmen umfassen nachfolgende Teilleistungen:

- Herstellung des erforderl. Quergefalles (ca. 4 %)
ausgehend vom Rohplanum, sowie Grabenaushub fir
Drainageleitung;

- Verlegung Drainageleitung mit Filterschicht einschl.
Anschluss an vorh. Kanal/Leitung sowie Riickbau nach
Bauende;

- Einbau Vliesschicht als Trenn- und Filterschicht
auf neue Planumsflache.

Weiterhin beinhalten diese Mal3nahmen samtliche

Erdarbeiten (Mehraushub), Herstellung neue Planumsflache,

Verdichtung, einschl. der einzubauenden Mehrmengen

(Schottertragschicht) zum StralRenunterbau.

150,000 M s

Hinweis: OZ 2.4.20

Fahrbahn K 7101, Einmindungen Zschornoer Weg und
TeichstralRe (Teilflache Los 1)

Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung,

d.h. bei Nichterreichung der 45 MPa auf dem

Betonrecycling wird eine Lage Kombigitter zur
Bodenbewehrung auf Planum unter Betonrecyclingschi cht
eingelegt.

2.4.20. Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Griindungsplanum

Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Grindungsplanum
z.B.Tensar TriAx TX 170-G oder glw.

(Bietereintrag)
Breite bis ca. 7,10 m
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Triaxial, homogen, gestreckte, aus einer Kunststoffbahn herge-
stellte Gitterbahn aus gleichseitigen Dreiecken,
360° radial wirkend,

Dreieckige Offnungen/Seitenliangen: 40/40/40 mm
Konstruktionsdehnung in allen Richtungen (360°/radial):

keine
Masse pro Flacheneinheit: 310 g/m2

Hoher Verzahnungseffekt durch rechteckige, hochkant stehen-
de, konkave Stege mit einer effektiven Wirkungshdhe (Knoten)
von:
4,1 mm
Bestandigkeit gegen chemische Einflisse gemafl M Geok E.
Ausgabe 2005: hoch
UV- und Witterungsbestandigkeit gemal M Geok E. Ausgabe
2005: hoch
Mechanisch verfestigter Vliesstoff:
Geotextilrobustheitsklasse 3 gemal M Geok E. Ausgabe 2005:
>=150g/m2
liefern und nach Herstellervorschriften einbauen.
Abgerechnet wird die tatséchlich abgedeckte Flache, Uberlap-
pungsverluste bzw. Mehraufwendungen aufgrund eines seitli-
chen Umschlags/einer seitlichen Verankerung gehen zu
Lasten des AN.

Die Unbedenklichkeit bezlglich der umweltrelevanten
Einflisse nach der Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung (BBodSchV) ist nachzuweisen.

1.250,000 M2 oo e
Hinweis: OZ 2.4.30

Fahrbahn K 7101, Einmindungen Zschornoer Weg und
Teichstrale

2.4.30. Untergrundverbesserung durchfiihren
Untergrundverbesserung durchfiihren.
Material auf nicht geniigend tragféahigen Boden einbauen.und
verdichten.
Material: Betonrecycling 0/45
Verformungsmodul = 45 MPa,
Verdichtungsgrad Dpr = 100%
Dicke: 15 cm
Material liefern.
Abgerechnet wird nach Sollmalf3..

1.250,000 M2 i e
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Hinweis: OZ 2.4.40
Zufahrten 15 A, 19 und 20

Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung,
d.h. bei Nichterreichung der 45 MPa auf dem
Betonrecycling wird eine Lage Kombigitter zur
Bodenbewehrung eingelegt.

2.4.40. Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Griindungsplanum

Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Grindungsplanum
z.B.Tensar TriAx TX 170-G oder glw.

(Bietereintrag)
Breite ca. 1,50 m
Triaxial, homogen, gestreckte, aus einer Kunststoffbahn herge-
stellte Gitterbahn aus gleichseitigen Dreiecken,
360° radial wirkend,

Dreieckige Offnungen/Seitenléngen: 40/40/40 mm
Konstruktionsdehnung in allen Richtungen (360°/radial):

keine
Masse pro Flacheneinheit: 310 g/m2

Hoher Verzahnungseffekt durch rechteckige, hochkant stehen-
de, konkave Stege mit einer effektiven Wirkungshéhe (Knoten)
von:
4,1 mm
Bestandigkeit gegen chemische Einflisse gemal M Geok E.
Ausgabe 2005: hoch
UV- und Witterungsbestandigkeit gemafl M Geok E. Ausgabe
2005: hoch
Mechanisch verfestigter Vliesstoff:
Geotextilrobustheitsklasse 3 gemaR M Geok E. Ausgabe 2005:
>=150g/m2
liefern und nach Herstellervorschriften einbauen.
Abgerechnet wird die tatsachlich abgedeckte Flache, Uberlap-
pungsverluste bzw. Mehraufwendungen aufgrund eines seitli-
chen Umschlags/einer seitlichen Verankerung gehen zu
Lasten des AN.

Die Unbedenklichkeit bezlglich der umweltrelevanten
Einflisse nach der Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung (BBodSchV) ist nachzuweisen.

30,000 M2 i
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Hinweis: OZ 2.4.50

Zufahrten 15 A, 19 und 20

2.4.50. Schottertragschicht herstellen, 28 cm
Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 0,3
nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 5.
Baustoffgemisch 0/45.
Verformungsmodul Ev2 auf der Oberflache
mindestens 120 MPa.
Einbaudicke 28 cm in verdichteten Zustand.
Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskérnungen.
Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe und industriell
hergestellte Gesteinskdrnung.
Flache = Zufahrten
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

30,000 m2 ..,

Hinweis: OZ 2.4.60

Ausfuhrung in Teilbereichen,
Hoéhenmalfige Anpassung der Zufahrten Nr. 15 A, 19un d 20
hinter der Asphaltbefestigung, max. Gefalle 10 %

2.4.60. Schottertragschicht herstellen, 20 cm
Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 0,3
Baustoffgemisch 0/45.
Verformungsmodul Ev2 auf der Oberflache mindestens
120 MPa.
Einbaudicke 20 cm in verdichteten Zustand.
mit 3 cm Brechsand-Splittabstreuung 0/5
Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskérnungen.
Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe und industriell
hergestellte Gesteinskdrnung.
Flache = hthenmalige Anpassung Zufahrten

15,000 m2 ..,

Summe 2.4. Untergrundverbesserung
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2.5. Asphalttrag- und Deckschichten
Hinweis

Fahrbahn K 7101, Einmiindungen Zschornoer Weg und
TeichstralRe (anteilig Los 1)

Handeinbau im Bereich von Anschliissen, Zwickeln,
Zufahrten und Kurven ist einzukalkulieren und wir d nicht
gesondert vergutet.

Hinweise zu schwingungsarmer Verdichtung, Pkt. 2.10 .3
und 3.9 der Baubeschreibung, sind zu beachten.

Alle sich daraus ergebenen Mehraufwendungen sind i n die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Abrechnung erfolgt nach Sollmaf3en, entsprechend
Auftragsprofil. Mehrbreiten werden nicht vergutet.

2.5.10. Asphalttragschicht AC 22 T N Fahrbahn - 26 cm
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 1,0
nach RStO 12, Tafel 4, Zeile 1.
Einbaudicke 26 cm, 2-lagiger Einbau 13 cm /13 cm
Bindemittel = 50/70.
Flache = Fahrbahn
Asphaltmischgut mit 25 % Asphalt-Granulat

880,000 M2 ...

2.5.20. Asphalttragschicht AC 22 T N Zufahrten - 8 cm
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 0,3
nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 5
Einbaudicke 8 cm,
Bindemittel = 50/70.
Flache = Zufahrten,
Asphaltmischgut mit 25 % Asphalt-Granulat

25,000 M2 s

2.5.30. Bitumenemulsion aufspriihen
Bitumenemulsion
zur Herstellung des Schichtenverbundes aufspriihen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 1.0 und 0,3
nach RStO 12, Tafel 4, Zeile 1.
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Unterlage = Asphalttragschicht . 1. Lage und 2. Lage
Verschmutzte Unterlage vorher reinigen.

Mit Rampenspritzgeréat.

Mit Bindemittel = C40BF1-S.

Bindemittelmenge = 0,40 kg/m2.

Vor Einbau der 2. Lage Asphalttragschicht im Fahrbahnbereich
und vor Einbau der Asphaltdeckschicht im Bereich der
Zufahrten..

Flache = Fahrbahn + Zufahrten

1.780,000 m2 ...,

2.5.40. Asphaltdeckschicht AC 11 D N Fahrbahn
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton
fuir Asphaltdeckschichten AC 11 D N herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 1,0
nach RStO 12, Tafel 4, Zeile 1.
Einbaudicke 4 cm, Edelsplitt naturlicher Aufheller,
Edelbrechsandfuller
Bindemittel = 50/70.
Asphaltmischgut ohne Verwendung von Asphaltgranulat und
ohne Recyclingmaterial.
Flache = Fahrbahn

880,000 m2 ...,

2.5.50. Asphaltdeckschicht AC 11 D N Zufahrten
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton
fuir Asphaltdeckschichten AC 11 D N herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 0,3
nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 5
Einbaudicke 4 cm, Edelsplitt naturlicher Aufheller,
Edelbrechsandfuller
Bindemittel = 50/70.
Asphaltmischgut ohne Verwendung von Asphaltgranulat und
ohne Recyclingmaterial.
Flache = Zufahrten, Zuwegungen

25,000 m2 .,

2.5.60. Abstumpfungsmaflinahme, Fahrbahn
Abstumpfungsmalnahme zur Erhéhung der
Anfangsgriffigkeit durch gleichmafiges Aufbringen und
Einwalzen von Abstreumaterial durchftihren.

Nicht gebundenes Material aufnehmen und vor Bauabnahme
der Verwertung nach Wahl des AN zuftihren.

Abstreumaterial = Lieferkdérnung 1/3.

Aus Gestein wie grobe Gesteinskdérnung in
Asphaltdeckschicht.
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Abstreumenge = 0,5 bis 1,0 kg/m2 nach ZTV.
Maschinell aufstreuen.
Flache = Fahrbahn

880,000 M2 ...

2.5.70. Abstumpfungsmaflinahme, Zufahrten
Abstumpfungsmalnahme zur Erhéhung der
Anfangsgriffigkeit durch gleichmafiges Aufbringen und
Einwalzen von Abstreumaterial durchfiihren.

Nicht gebundenes Material aufnehmen und vor Bauabnahme
der Verwertung nach Wahl des AN zuftuihren.

Abstreumaterial = Lieferkdérnung 1/3.

Aus Gestein wie grobe Gesteinskdérnung in
Asphaltdeckschicht.

Abstreumenge = 0,5 bis 1,0 kg/m2 nach ZTV.

Maschinell aufstreuen.

Flache = Zufahrten, Zuwegungen

25,000 M2

2.5.80. Asphaltdeckschicht schneiden 2 bis 5 cm
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung tber 2 bis 5 cm.
Fur Anschluss an vorhandene Asphaltdeckschichten
Bauanfang, Bauende, Zschornoer Weg und Teichstralle,
sowie Zufahrten

50,000 M s

2.5.90. Dichtungsband
Anschlisse an bestehende Decke oder Bauteil
am Bauanfang / Bauende, Abzweig Zschornoer Weg
und Teichstrafl3e sowie Fuge zwischen Einbauten
(Schachtdeckel, Stralenkappen) und Asphalt in der Dicke der
Asphaltdeckschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband
herstellen.
Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung
saubern, soweit erforderlich trocknen und mit Voranstrich
versehen.
Nahtbereiche vorbehandeln gem. MSNAR Pkt.4.2.2.
Nach dem Trocknen des Voranstriches, Dichtungsband an
der zu verklebenden Seite leicht anschmelzen und an die
Wandung gleichm&Rig anpressen.
Die Herstellerangaben werden eingehalten.
Breite des Dichtungsbandes 40 mm.

80,000 M i
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Summe 2.5. Asphalttrag- und Deckschichten L
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2.6. Pflaster, Borde und Rinnen

2.6.10. Bordstein Beton, R 15 x 22, Bordhéhe 8 cm

Bordstein aus Beton,

DIN EN 1340 - Rundbord 15 x 22, Bordhéhe 8 cm,
Farbe grau,

Bordstein an Rinne, gerader Stein,

im Bereich der Fahrbahn,

verlegen mit Bettung und Rickenstitze,

Bettung D = 20 cm und Rickenstiitze B = 15 cm
DIN 18318 aus Beton C12/15,

Borde engfugig verlegen. Im Abstand von ca. 6 m
durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung, Betonriicken-
stiitze und Bordsteinfuge durch Dehnscheiben.

250,000 m

2.6.20. Bordstein Beton, R 15 x 22, Bordhthe 3 cm
Bordstein aus Beton,
DIN EN 1340 - Rundbord 15 x 22, Bordhthe 3 cm,
Farbe grau,
Bordstein an Rinne, gerader Stein,
im Bereich von Zufahrten/Fahrbahn,
verlegen mit Bettung und Riickenstitze,
Bettung D = 20 cm und Ruckenstiitze B = 15 cm
DIN 18318 aus Beton C12/15,
Borde engfugig verlegen. Im Abstand von ca. 6 m
durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung, Betonriicken-
stutze und Bordsteinfuge durch Dehnscheiben.

55000 m

Hinweis zu OZ 2.6.30

Die genaue Lage der Absenksteine im Bereich Zufahr  ten ist
durch die Baufirma vor Einbau mit dem jeweiligen A nlieger
zu klaren.

2.6.30. Bordstein Beton, R 15 x 22/R 15 x 22, Ubergangsstei ne
Bordstein aus Beton als Ubergangsstein,
Farbe grau,
Bordstein an Rinne, gerader Stein,
DIN EN 1340 - Rundbord 15 x 22, Auftritt 8 cm auf
Rundbord 15 x 22, Auftritt 3 cm, L&nge 1,00 m,
verlegen mit Bettung und Riickenstitze,
Bettung D = 20 cm und Ruckenstiitze B = 15 cm
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DIN 18318 aus Beton C12/15,
Borde engfugig verlegen.
2 Stick je Zufahrt und Querungsstellen

20,000 Stck .oocceveeiiiieeee,
Hinweis zu OZ 2.6.40
Einmindung Zschornoer Weg
2.6.40. Bordstein Beton, R 15 x 22/R 15 x 22, Ubergangsstei ne
Bordstein aus Beton als Ubergangsstein,
Farbe grau,

Bordstein an Rinne, gerader Stein,

DIN EN 1340 - Rundbord 15 x 22, Auftritt 8 cm auf
Rundbord 15 x 22, Auftritt 0 cm, Lange 1,00 m,
verlegen mit Bettung und Rickenstitze,

Bettung D = 20 cm und Rickenstiitze B = 15 cm
DIN 18318 aus Beton C12/15,

Borde engfugig verlegen.

4,000 Stck .oviiiiiieiieeeee
Hinweis zu OZ 2.6.50
Einmindung TeichstralRe
2.6.50. Bordstein Beton, R 15 x 22, Zulage fir Kurvenstein e

Zulage fur Kurvensteine in unterschied|. Radien,
Bordstein aus Beton, DIN EN 1340

Rundbord 15 x 22,

Bordhohe 3 oder 8 cm,

Farbe grau,

Bordstein an Fahrbahn,

verlegen mit Bettung und Riickenstitze,

Bettung D = 20 cm und Ruckenstiitze B = 15 cm
DIN 18318 aus Beton C12/15,

Borde engfugig verlegen. Im Abstand von ca. 6 m
durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung,
Betonriickenstitze und Bordsteinfuge durch Dehnscheiben.

15,000 m e

2.6.60. Bordsteine auf Passmass trennen
Anschlussarbeiten fir vorbeschriebene Borde R 15 x 22,
Schneiden auf Passmal’ und Gehrung.
Bordsteine gerade oder schrag trennen.
Schneidgerat nach Wahl des AN.
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Abbruchmaterial nach Wahl des AN der Verwertung /
Entsorgung zufiihren.
Abrechnung nach Aufmalf3.

30,000 SICK ocoiiiiiiiiiiiiies e

2.6.70. Pflasterstreifen herstellen
Pflasterstreifen herstellen, einschlieRlich der ggf.
hierfur erforderlichen Erdarbeiten.
Streifen als Randeinfassung vor Bordsteinen.
Pflastersteine DIN 18 501-140 Beton (160/160/140 mm).
Farbe grau, ohne Fase, ohne Vorsatzbeton,
Breite des Pflasterstreifens 2 Reihen.
Bettung aus 20 cm Beton C12/15 herstellen (ggf. mit Schalung)
Fugen auch zwischen Pflaster und Bord mit
Pflasterfugenmortel, Sakret Steinverguld ZPF oder gleichwertig,
auf gesamte Steinhdhe vergiel3en.
Dehnscheiben liefern und alle 6 m in Pflasterrinne einbauen.

Bieterangabe: ...,
Pflasterfugenmortel

270,000 M i

2.6.80. Pflasterstreifen vor Kasseler Bord herstellen
Pflasterstreifen herstellen, einschlieRlich der ggf.
hierfur erforderlichen Erdarbeiten.
Streifen als Randeinfassung vor den Kasseler Borden.
Pflastersteine DIN 18 501-140 Beton (240/160/140 mm).
quer zur Fahrbahn,
Farbe grau, ohne Fase, ohne Vorsatzbeton,
Breite des Pflasterstreifens 1 Reihe.
Bettung aus 20 cm Beton C12/15 herstellen (ggf. mit Schalung)
Fugen auch zwischen Pflaster und Bord mit
Pflasterfugenmortel, Sakret Steinverguld ZPF oder gleichwertig,
auf gesamte Steinhdhe vergiel3en.
Dehnscheiben liefern und alle 6 m in Pflasterrinne einbauen.

Bieterangabe: .........ccooociii i,
Pflasterfugenmortel

34,000 M

2.6.90. Anpassung der Pflasterinne an Einbauten
Anpassung der Pflasterinne an Einbauten herstellen.
Das Bearbeiten der Steine gehdrt zum Leistungsumfang.
Die Abrechnung erfolgt je Einbauteil / Stral3enablauf.
Rinnenbreite: 0,32 m

11,000 SECK  covvieeeiiiiiieiiiiees e
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2.6.100. Langsfugen zwischen Rinne und Fahrbahn

Langsfugen vor den Bordsteinen als Raumfuge

hochstens 1,5 cm

breit ausbilden,

zwischen Rinne und der Fahrbahn,

einschl. Nachschneiden - Material der Verwertung nach Wahl
des AN zufuihren, Fugen saubern,

bis 5 cm unter Deckenoberflache mit Sand verfillen,

die oberen 5 cm mit bitumindser, elastischer
FugenverguBmasse heild vergieRen.

Dicke der Decke 17 cm.

Hinweis zu OZ 2.6.110

Bereich Einmiindung TeichstralBe / Kurvensteine

2.6.110. Langsfugen zwischen Bord und Fahrbahn
Anschluss Fahrbahn an Borde
in der Dicke der Asphaltdeckschicht mit schmelzbarem
Bitumen-Dichtungsband herstellen.
Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung
saubern, soweit erforderlich trocknen und mit Voranstrich
versehen.
Nahtbereiche vorbehandeln gem. MSNAR Pkt.4.2.2.
Nach dem Trocknen des Voranstriches, Dichtungsband an
der zu verklebenden Seite leicht anschmelzen und an die
Wandung gleichmaRig anpressen.
Die Herstellerangaben werden eingehalten.
Breite des Dichtungsbandes 40 mm.

25,000 m L,

Summe 2.6. Pflaster, Borde und Rinnen
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2.7. Entwéasserungskanalarbeiten

Hinweis zu OZ 2.7.10 bis 2.7.40

Beachte Hinweise in der Baubeschreibung Punkt 3.3. 1
Vom AN ist die wasserrechtliche Erlaubnis fir die
Wasserhaltung rechtzeitig bei der unteren Wasserbe  hérde
einzuholen. Diese Leistung wird nicht gesondert ver gutet
und ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Ernegieanschliisse in Abstimmung mit dem
Versorgungsunternehmen nach Wahl des AN herstellen,
vorhalten und riickbauen, werden nicht gesondert ver gutet
und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die ausgeschriebenen Leistungen zur Wasserhaltung
basieren auf den zum Zeitpunkt der Baugrundbohrung en
angetroffenen Wasserstéanden. Da jahreszeitlich bedi  ngt
groRere Schwankungen des Grundwasserspiegels zu
erwarten sind, kommen Leistungen zur Wasserhaltung nur
auf Anweisung des AG zur Ausfiihrung. Durch den AN s ind
rechtzeitgig vor Beginn der Arbeiten die aktuellen
Grundwassersténde zu ermitteln und dem AG mitzuteil en.
die dafir erforderlichen Aufwendungen werden nicht
gesondert vergltet. Angetroffene unbeeinflusste und
abgesenkte Wasserspiegel sowie die getroffenen

MafRnahmen sind haltungsweise arbeitstaglich in das
Bautagebuch einzutragen.

0Z 2.7.10 bis 2.7.40
Anteil fiir Einbau Straenablaufe und Zuleitung zur
Hauptleitung

2.7.10. Grundwasserabsenkung
Grundwasserabsenkung zum Freihalten der langgestreckten
Baugrube von Bodenwasser nach geologischen und
hydraulischen Erfordernissen, entsprechend den Angaben in der
Baubeschreibung, sowie zum schadlosen Ableiten des
geforderten Wassers durchfiihren. Anlage betriebsbereit
aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. Erforderliche
Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu- und Ableitungen,
Sand- und Schlammfange, Reserveeinrichtungen
(ausgenommen Notstromanlage) sowie Umbauen bzw.
Umsetzen der Anlage, entsprechend der vom AN gewahlten
Haltungslangen werden nicht gesondert berechnet.
Baugrube fiir StraRenablaufe und Anschlussleitungen
(Leistungsumfang Stral3enbau)
Forderdurchfluss je m Baugrube 1m3/h,
geodéatische Forderhthe ab Baugrubensohle bis 7,50 m.
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Forderlange bis ca. 50 m.
Ableitung nach Wahl des AN z.B. in vorhandene
Regenwasserleitung.

50,000 M s

2.7.20. Messung mit Wasserzahler
Messung und Berechnung der geférderten Wassermenge fur
alle Rohrstrange durchfuihren. Erforderliche Verzeichnisse,
Protokolle und grafische Darstellungen fertigen.
Auf- und Abbau sowie betriebsbereites Vorhalten der
Messgeréte und -einrichtungen werden nicht gesondert
vergitet. Messung und Berechnung fir den Gesamtférderfluss
der Wasserhaltung. Messung taglich.
Messung mit Wasserzahler.

1,000 psch

2.7.30. Notstromaggregat liefern
Notstromaggregat liefern und betriebsbereit aufstellen,
vorhalten, umsetzen und nach Einsatz abbauen.
Das Betreiben des Aggregates wird gesondert berechnet.
Aggregat als volle Kraftreserve auslegen.

1,000 SECK  vveriiiiiiciieii e
2.7.40. Notstromaggregat betreiben
Notstromaggregat wahrend der Dauer des Stromausfalls
betreiben,.

Abgerechnet werden die erforderlichen Betriebsstunden.

Der angebotene Einheitspreis gilt unabhangig von der Anzahl
der abgerechneten Stunden.

Vergutet werden nur Stromausfalle, die nachweislich nicht durch
den AN verursacht wurden.

10,000 h s e

2.7.50. Boden der Grében, Anschlussleitungen
Boden der Graben fir Anschlussleitungen der StraRenablaufe
profilgerecht ausheben nach Abtrag der
Oberflachenbefestigung/ab OK Planum Verkehrsflachen,
einschl. Kopflochausbildung,
einschl. Verbau nach DIN 18303,
Aushub im Baustellenbereich - bis 1000 m - lagern,
Verfillen in Lagen und verdichten (Dpr= 100%),
verdrangten Boden nach gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen,Bodenklasse 3 und 4,
Verfullung bis 30 cm Uber Rohrscheitel mit steinfreiem
Material, Verdichtung mit leichten Verdichtungsgeraten
einschl. Warnband blau mit Aufschrift "Regenwasser",
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Aushubtiefe bis 1,20 m,
Sohlbreite: gem. DIN 4124 und DIN EN 1610
Anschlussleitungen PP-ML DN/ OD 160

50,000 M oo e
Hinweis zu OZ 2.7.60

Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung

2.7.60. Fullmaterial Leitungszone
Lieferung und Einbau von steinfreiem, gut verdichtbarem
Fullmaterial im Bereich der Leitungszone bis 30 cm uber
Rohrscheitel, als Ersatz fiir nicht geeigneten Boden beim
Aushub der Grében fir Anschlussleitungen.
Nicht geeignetes Aushubmaterial ist der Verwertung nach Wahl
des AN zufuhren.
Nachweis mit Lieferschein und Fotos zum Aufmass!

Anschlussleitungen PP-ML DN/ OD 160

50,000 M oo e
Hinweis zu OZ 2.7.70

Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung

2.7.70. Manuelles Freilegen Kabel
Manuelles Freilegen und Sichern von Kabel zu
vorbeschriebenem Bodenaushub im Bereich der Fahrbahn,
beim Kreuzen von erdverlegten Elektro- und Nachrichtenkabel,
2-3 zlgig, in Betrieb und teilweise im Schutzrohr verlegt
einschl. Sicherungs- und Abfangungsmaf3nahmen.
Das Einholen der erforderlichen Aufgrabungsgenehmigung ist in
den Einheitspreis einzurechnen.
Die Leistungen sind der Bautuberwachung des AG anzuzeigen
bzw. mit Fotos nachzuweisen.

10,000 StCK  ..ooooiiiiiiiiiiiiiis e

2.7.80. Beseitigen einzelner Steine / Mauerreste, d=0,30m
Beseitigen einzelner Steine / Mauerreste
Uber 0,01 m3 Rauminhalt (d=0,30 m) in Graben
bis 0,80 m Sohlenbreite.
Vor Ausfiihrung sind die Leistungen der BU des AG anzuzeigen
und mit Fotos zu belegen.

5,000 StCK oo
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2.7.90. Beseitigen einzelner Steine / Mauerreste, d=0,60m

Beseitigen einzelner Steine / Mauerreste

Uber 0,01 m3 Rauminhalt (d=0,60 m) in Graben

bis 0,80 m Sohlenbreite.

Vor Ausfiihrung sind die Leistungen der BU des AG anzuzeigen
und mit Fotos zu belegen.

10,000 StCK  .ooooiiiiiiiiiiiiis e

2.7.100. Fullmaterial Sauberkeitssch. Anschlussleitungen
Einbau von Fillmaterial fur Sauberkeitsschichten,
profilgerecht, mit vom AN zu liefernden Stoffen, Material Sand,
verdichten, einbauen in Leitungsgraben.
d=10cm + 0,1DN (z. B. DN 160 = 0,12 m)
Anschlussleitung: Schichtdicke = 0,12 m,
Sohlbreite: gem. DIN 4124 und DIN EN 1610
Nachweis mit Lieferschein und Fotos zum Aufmass!

Anschlussleitungen PP-ML DN/ OD 160

50,000 M e

2.7.110. StralRenablauf einbauen
StraRenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 ein-
bauen. Fugen mit Mértel MG Il nach DIN 1053 dichten
und glattstreichen. Aufsatz wird gesondert vergutet.
Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 5 ausfuhren.
Boden Form 2a,
Zwischenteil Form 6a
Muffenteil Form 3a (mit Abfluss)
Schaftkonus Form 11
Auflagering Form 10b (60 mm).
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Aushubtiefe ab OK StraRenablauf bis 1,25 m.
Aushub seitlich lagern und zum Verfillen verwenden.
Uberschiissigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren.

11,000 SECK  coveeeiiiiiiiieiiiiees e

2.7.120. Bogen DN/OD 160, 45°
Bogen aus Polypropylen liefern und einbauen
POLO-ECO plus PREMIUM 10 und PREMIUM 12,
DN/OD 160, 45°
mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring
Zulassungsnummer: Z-42.1-423

oder gleichwertiges: ......cccccevevvviiiienneeeeeens
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(Bietereintrag)

22,000 SECK oo e

2.7.130. Aufsatz f. Straenablauf aufsetzen
Aufsatz fur StraRBenablauf nach DIN 1229 aufsetzen.
Klasse D 400, Ausfiihrung nach DIN 19 584, 300x500, mit
Rahmen aus Gusseisen mit Beton.
Schlitzweite 25 mm
Aufsatz mit Scharnier und Sicherheitsverschluss.
Dampfende Einlage.
Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form C 3.
Aufsatz zunéchst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planméagige Hohe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel MG Il nach DIN
1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstiicken
entsprechender Festigkeit fullen. Fillung glattstrei-
chen.

11,000 SECK  coovieieiiiiiieiiiiees e

2.7.140. Anschlussleitungen fiir StraBenablaufe
PP-ML DN / OD 160 liefern und verlegen.
Glattes dreischichtiges Vollwandrohr aus
mineralstoffverstarktem Polypropylen (PP-ML) mit angeformter
Steckmuffe, POLO-TC (TOP-CONNECT) Muffensystem, mit
werkseitig eingelegtem Lippendichtring.
Rohr héhen- und fluchtgerecht in vorhandenen Gréaben nach
DIN EN 1640 verlegen, einschl. Anschluss an RW-Hauptkanal.
Auflager nach DIN EN 1610 aus Sand oder Kiessand, 15 cm
dick, herstellen. Material liefern.
Verlegetiefe (bis Fliessohle) ca. 1,20 m
Uberdeckungshohe ca. 1,00 m
Stral3enverkehrslast: SLW 60
Statische Berechnung aufstellen und vor Einbau liefern.

Angeb. Fabrikat:
POLO-ECO plus Premium 12 nach DIN EN 1SO 9969
Zulassungsnummer: Z-42.1-423

oder gleichwertiges: ......ccccceveiviiiiieieeeeeeens
(Bietereintrag)

50,000 M s,

2.7.150. Rohranschluss an StraRenablauf
Rohrleitung PP-ML DN / OD 160
an StrafBenablauf anschliessen, Anschluss dichten.
Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen des
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Anschlusses (einschl. eventueller, zusatzlicher Formstiicke)
gegenuber der bis zur Innenflache des Ablaufes
durchgemessenen Rohrleitung.

Einlauf aus Betonelementen.

Offnung fur Rohranschluss ist vorhanden.

11,000 SCK oo e

2.7.160. Rohranschluss an RW-Hauptkanal
Rohrleitung PP-ML DN / OD 160
an RW-Hauptkanal anschliessen, Anschluss dichten.
Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen des
Anschlusses (einschl. eventueller, zusatzlicher Formstiicke)
Rohranschluss an Formstiick Abzweig des Haupkanals.

11,000 StCK oo
Hinweis: OZ 2.7.170

Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung

2.7.170. Betonummantelung Anschlussleitung
Betonummantelung fiir Anschlussleitung PP-ML DN / OD 160
entsprechend statischen Erfordernissen herstellen.

50,000 M s

2.7.180. Dichtheit prufen
Entwasserungsrohrleitung auf Dichtheit nach DIN EN 1610
prufen. Erforderliche Verankerungen und Rohrverschliisse
herstellen und beseitigen. Notwendigen Fullstoff lie-
fern und ableiten.
Rohr PP-ML DN / OD 160 .
Prufung Anschlussleitungen DN / OD 160 fiir Stral3enablaufe
Haltungslangen bis 15,00 m.
Prufung nach Wahl des AN.
Abrechnung je Stra3enablauf.

11,000 SECK  coveeeiiiiiiiieiiiiees e

Summe 2.7. Entwéasserungskanalarbeiten Ll
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2.8. Leiteinrichtungen / Verkehrsschilder

Hinweis: OZ 2.8.20

Optische Verkehrsfiihrung am Bauanfang links

2.8.10. Schraffenbaken beseitigen
Schraffenbaken, Z 605/40, Grof3e 1000/250, Flachform,
Folie RA 2 einschl. Rohrpfosten Stahl verzinkt, mit Ful3platte,
aufgedubelt auf vorh. Asphalt aufnehmen und nach Wahl des
AN beseitigen.

4,000 SECK  eoviiiiiiiiiiiiieies e

2.8.20. Strallennamensschilder einschl. Pfosten sichern
Strallennamensschilder einschl. Pfosten und Fundament
sichern nach Wahl des AN
Schild mit Rohrpfosten DU max. 80 mm
Stralennamensschilder sind ohne Beeintrachtigung ihrer
Funktion zu sichern. Sollte eine Sicherung am Standort nicht
maoglich sein, sind sie voribergehend umzusetzen, dass ihre
Funktion nicht beeintrachtigt wird. Nach Abschluss der
Bauarbeiten ist das VZ wieder an die urspriingliche Stelle
wieder fachgerecht aufzustellen einschl. aller Erd- und

Nebenarbeiten.
2,000 StCK i e
Hinweis: OZ 2.8.30
Betrifft folgende Verkehrszeichen:
VZ 274-53 mit ZZ 1048-12 und VZ 306
2.8.30. Verkehrsschilder einschl. Pfosten und Fundament abb auen

Verkehrsschild mit Aufstellvorrichtung (Rohrpfosten) abbauen.
SchildgréR3e bis 1,1 m2.

Fundament entfernen.

Schild neben der Fahrbahn.

Schilder an KSM (ibergeben.

Restliches Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren.

Fundamentlécher mit Boden aus dem Baubereich flachen-
haft verfullen und verdichten.

2,000 StCK oo
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Hinweis: OZ 2.8.40

Betrifft folgende Verkehrszeichen:
2 mal VZ 205

2.8.40. Verkehrsschild abbauen/zwischenlagern,
Verkehrsschild mit Aufstellvorrichtung
nach Angaben des AG abbauen.
Schildgrof3e bis 1,1 m2.
Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm.
Fundament entfernen.
Schild neben der Fahrbahn.
Verkehrsschilder/ Zusatzschild + Pfosten + Zubehor fir den
Wiederaufbau zum Zwischenlager des AN transportieren,
sach- und fachgerecht bzw. gesichert zwischenlagern.
Lange des Forderweges uber 0,5 bis 1,0 km.
Fundamentldécher mit Boden aus dem Baustellenbereich
verfiullen und verdichten.

2,000 StCK oo

Hinweis: OZ 2.8.50

Betrifft folgende Verkehrszeichen:
2 mal VZ 205

2.8.50. Verkehrsschild zwischengelagert/aufstellen
Vorhandene Verkehrsschild mit Aufstellvorrichtung
nach Angaben des AG aufstellen.
Schilder vom Zwischenlager aufnehmen und zur Einbaustelle
transportieren.
Lange des Férderweges uber 0,5 bis 1,0 km.
Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2 m uber der Verkehrsflache.

2,000 StCK i
Hinweis zu OZ 2.8.60 und 2.8.70
Einmindung Dubraucker StralRe
2.8.60. Rohrpfosten fir Verkehrszeichen
Rohrpfosten, Kopf wasserdicht verschlossen,

aus Stahl, Wanddicke 2,0 mm, AuRendurchmesser 60 mm,
Pfostenlange 3,50 m, mit Bodenhulse, Mindestlange und
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Abstand vom unteren Pfostenende 30 cm, liefern und
aufstellen. Fundament aus Ortbeton C12/15,
B/L/H =30 cm x 30 cm x 80 cm.

1,000 StCK oo e

2.8.70. Verkehrszeichen - Nr. 306
Verkehrszeichen nach Angabe des AG, nach StVO und der
RAL-Gltegemeinschaft
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e. V.,
Richtzeichen Nr. 306, Format 600 x 600 mm,
Schild aus Leichtmetall
DIN 1725 Teil 1 und DIN 1745 Teil 1,
Mindestblechdicke 2 mm, randprofilverstarkt, Folie Typ 2
(Signalfolie), nach Hinweise fur die Anbringung von
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (HAV) mit je zwei
Rohrschellen aus verzinktem Stahl, Verschraubungen aus
nichtrostendem Stahl, liefern und anbringen an vorhandene
Rohrpfosten, Durchmesser 60 mm.

1,000 StCK oo e

Summe 2.8. Leiteinrichtungen / Verkehrssch.. .

Druckdatum: 26.04.2017 Seite: 51 von 107



Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/ 3.BA/4.BA

LV: 01 Los 1 Stral3enbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis  Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2.9. Hilfsleistungen/Kontrollprifungen

2.9.10. Ebenheitsmessungen

Ebenheitsmessungen als Kontrollmessungen

im Beisein des AG mit Planograph durchfuhren.
Zusammenstellung der Messergebnisse, Auswertung mit
Angabe der Summe der gemessenen Uberschreitungen.
Ermittlung je Fahrspur. Die LV-Menge bezieht sich

auf die zu messende StraRenlange.

Hinweis zu OZ 2.9.20

Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung

2.9.20. Plattendruckversuche nach DIN18134 + Probefeld hers  tellen
Plattendruckversuche nach DIN18134 fur Kontrollprifung
nach Angabe des AG durchfiihren einschlielich
Bereitstellung samtlicher Gerate sowie Belastungsfahrzeug als
Gegengewicht, einschl. Auswertung und Darstellung der
Messergebnisse.

Nach Einbau der Betonrecyclingschicht 0/45.

Nicht identisch mit der Eigentuiberwachungsprifung des AN.
Plattendruckversuche diirfen nur durch ein zugelassenes
Pruflabor durchgefihrt werden.

einschl. Probefeld ca. 25,00 m2 herstellen.

Praflabor: ..o
(Bietereintrag)

2,000 StCK oo

2.9.30. Plattendruckversuche nach DIN18134 + Probefeld hers  tellen
Plattendruckversuche nach DIN18134 fiir Kontrollprifung
nach Angabe des AG durchfiihren einschlieR3lich
Bereitstellung samtlicher Gerate sowie Belastungsfahrzeug als
Gegengewicht, einschl. Auswertung und Darstellung der
Messergebnisse.

Nach Einbau der Betonrecyclingschicht 0/45 und
Kombigitter.

Nicht identisch mit der Eigentuiberwachungsprifung des AN.
Plattendruckversuche dirfen nur durch ein zugelassenes
Pruflabor durchgefihrt werden.

einschl. Probefeld ca. 25,00 m2 herstellen.

Praflabor: ..o
(Bietereintrag)

2,000 StCK oo e
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2.9.40. Plattendruckversuche nach DIN18134

Plattendruckversuche nach DIN18134 fiir Kontrollprifung
nach Angabe des AG durchfiihren einschlief3lich

Bereitstellung samtlicher Gerate sowie Belastungsfahrzeug als
Gegengewicht, einschl. Auswertung und Darstellung der
Messergebnisse.

Nach Einbau der Betonrecyclingschicht 0/45.

Nicht identisch mit der Eigeniiberwachungsprifung des AN.
Plattendruckversuche dirfen nur durch ein zugelassenes
Pruflabor durchgefiihrt werden.

Praflabor: ......ccoooveviiiiiiees
(Bietereintrag)

2,000 StCK oo

Hinweis zu OZ 2.9.50

Durch den AN sind die befiillten ProbegefaRe bis zur Ubergabe
an den AG auf der Baustelle gesichert zwischenzulagern.

Die Entnahmepunkte werden im Rahmen der Baubesprechnung
festgelegt.

2.9.50. Probegefal liefern
Probegefal? zur Aufnahme von Baustoffproben, fir
Kontrollprifungen und fir Rickstellproben des AG liefern.
Probegefal? = sauberer 10-I-Blecheimer mit dicht
schlieRendem Deckel.
Proben entnehmen, versandfertig verpacken, beschriften und
dem AG ubergeben.
3 Eimer, je Lage 1 Eimer
Asphalttragschicht 2-lagig
Asphaltdeckschicht 1-lagig

3,000 StCK oo

Hinweis zu OZ 2.9.60

Bohrkernentnahme an den Stellen analog Befiillung der
Probegefalle und im Beisein des AG / Labor

2.9.60. Bohrkern entnehmen
Bohrkern fiir Kontrollpriifungen nach Angabe des AG
entnehmen und im Baubereich dem AG lbergeben.
Bohrloch fachgerecht verftllen.
Bohrkerndurchmesser 15 cm.
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Bohrtiefe bis 41 cm.
Material = Asphaltschicht / ungebundene Tragschichten.
Verfullmaterial = Asphalt / Baustoffgemisch, Material verdichten.

4,000 SECK oo e

Hinweis zu OZ 2.9.70 / 80

Messung i.M. alle 50 m,

Lage: rechter Fahrbahnrand / Mitte / linker Fahrbahnrand,
fortfihrend

Messung nach ZTV-StB, LBB LSA 09/10 und TPD-StB 89

Bei mehrschichtig einzulegenden Messreflektoren sind diese

um mindestens 1,00 m versetzt aufzubringen (max. 2,00 m).

Die Messstellen sind am Rand farblich zu kennzeichnen,

bis zur Durchfiihrung der Messung.

Es ist eine Skizze anzufertigen.

2.9.70. Messreflektoren fiir Kontrollprifungen, ATS
Messreflektoren fur Kontrollpriifungen nach Anweisung des AG
fur die elektromagnetische Schichtdickenmessung verlegen.
Messreflektor - selbstklebende schutzbeschichtete
Aluminiumfolie, 70 x 30 cm, 100 pum dick
Unterlage = Asphalttragschicht, 1. und 2. Lage
4 mal auf 1. Lage Asphalttragschicht
4 mal auf 2. Lage Asphalttragschicht

8,000 StCK oo

2.9.80. Messreflektoren fur Kontrollprifungen, Untergrundve rbesserung
Messreflektoren fur Kontrollprifungen nach Anweisung des AG
fur die elektromagnetische Schichtdickenmessung verlegen.
Messreflektor - Aluminiumblech, 70 x 30 cm,
schutzlarte Seite nach unten legen.
Unterlage = Tragschicht ohne Bindemittel (Betonrecycling)

4,000 SECK  ovviviiiiiiiiiiiieies e

2.9.90. Schichtdickenmessung
Schichtdickenmessung durchfiihren.
Elektromagnetische Schichtdickenmessungen mit einer vom AN
benannten und nach RAP Stra fiir Kontrollpriifungen anerkannte
Prufstelle durchfuhren.
Dokumentation der Prifergebnisse im Soll-Ist-Vergleich
erstellen und in 1-facher Ausfertigung dem AG Ubergeben.

Prufeinrichtung: ......ccccoooiiiinnis
(Bietereintrag)

1,000 psch
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3. Landschaftsbau 2. BA

3.1. Landschaftsbauarbeiten

Hinweis: OZ 3.1.10

Hinter StraRenbord rechte Fahrbahnseite

3.1.10. Oberboden liefern und andecken
Oberboden liefern und profilgerecht andecken.
Abgerechnet werden die angedeckten Flachen.
Andeckung: Rasenflachen wie Grinstreifen / Grinflachen
Dicke der Andeckung 10 cm.
Einbaubreite: ca. 1,00 m
Bodengruppe 2 und 4 DIN 18 915 Teil 1

250,000 M2 i

3.1.20. Planum fur Rasenflachen herstellen
Planum fur Rasenflachen herstellen,
zulassige Abweichung von der Sollhéhe £ 2 cm,
Anschlisse an Wege, Platze und sonstige Beléage - 3 cm,
Steine, Fremdkorper, Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, Dauerunkréauter ausgraben,
Durchmesser der Steine und Fremdkorper ab 5 cm,
Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen.
Bodengruppe 2 und 4 DIN 18 915 Teil 1,
Abrechnung in der Abwicklung.
Rasenflachen wie Grinstreifen.

250,000 M2 i

3.1.30. Saatgut liefern und einstreuen
Regelsaatgutmischung (RSM) "Bankette-/Landschaftsrasen”
nach RSM 7.1.1.
Einsatz zur Anpassung in Grinflachen/Grinstreifen hinter Bord.
Saatgut einstreuen. Zusammensetzung und Menge/m2
"20g/m2"

Zusammensetzung:
5% Agrostis canina oder Agrostis capillaris
35% Festuca ovina duriuscula 1) oder Festuca ovina vulgaris 1)
25% Festuca rubra commutata
10% Festuca rubra rubra
10% Festuca rubra trichophylla
5% Lolium perenne
10% Poa pratensis

1) bei sauren Béden kann Festuca ovina tenuifolia verwendet
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werden

Es sind nur niedrig wachsende Rasensorten zu verwenden und
es ist ein gleichmaRiges Keimergebnis zu erzielen.

250,000 m2 ...,

Hinweis zu OZ 3.1.40 und 3.1.50
Die Abnahme ist vom AN rechtzeitig zu beantragen.

Alle Pflegegange sind der Bauleitung zwei Arbeitstage
vor der Ausfihrung per FAX oder E-Mail anzuzeigen.

3.1.40. Rasen-Fertigstellungspflege / Méahen
Fertigstellungspflege fur Rasenflachen:
Rasen mahen bei einer Wuchshdhe von 5- 8 cm,
Schnitthéhe 3-4 cm.
Schnittgut aufnehmen und nach gesetzlichen
Bestimmungen entsorgen.
Nach jedem Arbeitsgang sind die angrenzenden
Wegeflachen besenrein zu sdubern und anfallender
Unrat ist zu entfernen nach Wahl des AN.
Im laufenden Jahr 1 mal mahen.
Rasenflachen wie Grinstreifen / Grinflachen.

250,000 m2 ..,

3.1.50. Rasen-Fertigstellungspflege / Wassern
Fertigstellungspflege fur Rasenflachen:
Rasenflache wéassern
Im laufendem Jahr 1 bis 3 mal nach Bedarf und in Absprache
mit dem AG, mit ca. 15 |/ m2 ungechlorten Wasser
entsprechend Bodenart, Exposition und Vegetation.
Jeder Wasserungsgang ist zu protokollieren und dem AG zur
Bestatigung vorzulegen.

250,000 M2 s e
Summe 3.1. Landschaftsbauarbeiten L .
Summe 3. Landschaftsbau 2. BA s e
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4, Stral’enbau 3. BA

4.1. Vorarbeiten

4.1.10. Baugelande abraumen.(anteilig Los 1)

Baugelande abraumen. Baugelande nach Unterlagen des AG.
Auf dem Baugelande vorhanden:

Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m Uber dem Erdboden gemes-
sen, einschliel3lich Wurzelwerk.

Wurzelstdcke anderweitig gefallter Baume bis zu 0,1 m
Durchmesser an der Schnittstelle.

Gesamtes Raumgut, wie Astwerk gefallter Baume, Holzreste,
Steine, Betonreste, Mauerreste, Stahlpfosten und abgéngige
Zaune, Wurzelstocke, der Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren.

1,000 psch
Hinweis: OZ 4.1.20
Bauanfang bis Grundstiick Haus Nr. 32
(rechte Fahrbahnseite)
4.1.20. Schutz fur Grundstiickseinfriedung/ Hauswéande

Vorhandene Grundstlickseinfriedung (Zaune einschl. Tore
beidseitig, Mauern) und Hauserwande vor mechanischer
Beschadigung schitzen und wahrend der Bauzeit unterhalten.
Schutz nach Wahl des AN.

Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
Material wieder in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen.

Bei event. Beschadigung, Zaune wieder herrichten.

Sudseite

85,000 M oo e
Hinweis: OZ 4.1.30

Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung

4.1.30. Hindernis aus Mauerwerk/Beton im Boden aufnehmen,
Hindernis aus Mauerwerk/Beton im Boden aufnehmen,
einschl. erforderl. Erd- und Nebenarbeiten.
Abbruchmaterial, getrennt nach Stoffen, ist nach
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gesetzlichen Bestimmungen zu beseitigen.
Einzelteile kompakt gréRer 0,1m3
Abrechnung nach Aufmaf3 und Beweis mit Foto!

10,000 m3 ...,

Hinweis: OZ 4.1.40

Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung

4.1.40. Hindernis aus bewehrten Beton/Stahlbeton im Boden a ufnehmen,
Hindernis aus bewehrten Beton/Stahlbeton im Boden aufneh-
men, einschl. erforderl. Erd- und Nebenarbeiten.
Anfallende Stoffe aufnehmen und nach gesetzlichen
Bestimmungen beseitigen.
Einzelteile kompakt gréRer 0,1m3
Abrechnung nach Aufmaf3 und Beweis mit Foto!

5000 m3 .

Summe 4.1. Vorarbeiten
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4.2. StralRenaufbruch

Hinweis zu OZ 5.02.10

Bauanfang, Bauende und Teichstral3e

4.2.10. Asphaltbefestigung trennen
Asphaltdecke einschl. Tragschicht senkrecht in voller
Aufbruchtiefe schneiden,
Tiefe der zu bearbeitenden Flache Gber 9 bis 17 cm.
Asphalt WVYWB 3 zum Mischwerk GroR-Kélzig transportieren.
Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 13

35,000 M

4.2.20. Zulage zu 0OZ 4.2.10
Asphaltbefestigung trennen je weitere 5 cm.
Die Zulage wird nur vergitet, wenn ein Aufmaf mit der
Bautberwachung vor Ort stattgefunden hat.

35,000 M s

4.2.30. Asphalt aufbrechen / frasen, 23 cm
Asphaltbefestigung aufbrechen / frasen
und Material aufnehmen. Anschlusskanten geradlinig auf
Frastiefe herstellen.
Asphaltschicht = Asphaltbeton der WVWB 3
Asphaltdicke: bis 23 cm
Flache = Fahrbahn
Asphalt WVYWB 3 zum Mischwerk Gro3-Kélzig transportieren.
Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 1.1

900,000 M2 ..

4.2.40. Beton unter Asphalt abbrechen
Betonschicht aufbrechen, aufnehmen und
der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Art = Magerbeton, mit Asphaltanhaftungen WVB 3
Flache = Fahrbahn
Schichtdicke: 10 cm
Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 1.1

900,000 M2 ..

4.2.50. Asphalt aufbrechen / frasen, 17 cm
Asphaltbefestigung aufbrechen / frasen
und Material aufnehmen. Anschlusskanten geradlinig auf
Frastiefe herstellen.
Asphaltschicht = Asphaltbeton der WVWB 3
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Asphaltdicke: bis 17 cm

Flache = Fahrbahn

Asphalt WVYWB 3 zum Mischwerk GroR-Kélzig transportieren.
Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 1.2

50,000 M2 i

4.2.60. Kleinpflaster aufnehmen und entsorgen
Pflasterdecke aufbrechen, aufnehmen und
der Verwertung nach Wahl des AN zuftihren.
Art = Kleinpflaster aus Granit, mit Asphaltanhaftungen WVB 3
Flache = Fahrbahn
Schichtdicke: 10 bis 13 cm
Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 1.2

50,000 M2 i

Hinweis: OZ 4.2.70

Teichstrale

4.2.70. Asphalt aufbrechen / frasen, 10 cm
Asphaltbefestigung aufbrechen / frasen
und Material aufnehmen. Anschlusskanten geradlinig auf
Frastiefe herstellen.
Asphaltschicht = Asphaltbeton der WVWB 1
Asphaltdicke: 3 bis 10 cm
Asphalt WVYWB 1 der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten,
Pos. 1.2.1

65,000 M2 s

4.2.80. Schicht ohne Bindemittel 15 bis 45 cm aufnehmen und ents.
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert
vergutet.
Schicht aus Baustoffgemisch fur Schottertragschichten
Dicke Uber 15 bis 45 cm.
Flache = Fahrbahn .
Baustoffgemisch bestehend aus Sand, Kies, Bruchsteine
Schotter.
Material der Verwertung auf3erhalb der BaumafRnahme nach
Wahl des AN zuflihren.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten,
Pos.1.1,1.2und 1.2.1

1.015,000 M2 i e
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4.2.90. Betonrinne unbewehrt/bewehrt aufnehmen.

Betonrinne aus Plattenbeton unbewehrt/bewehrt aufnehmen.
Art = Betonrinne aus Plattenbeton, im Betonbett,

Breite: 50 cm.

Schichtdicke: bis 30 cm

Mit Fugenfiillung aus Fugenmasse.

Aufbruchgut der Verwertung nach Wabhl des

AN zufihren.

Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 2

130,000 M o e

4.2.100. Bordsteine aufnehmen und beseitigen
Bordsteine aufnehmen.
Bordsteine aus Beton, ca. 15/25 bis 15/30 cm,
als Tief- oder Hochbord einschl. Unterbau und
Ruckenstlitze aus Beton
Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des
AN zufuhren.
Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 3

100,000 M s

4.2.110. Zulage fur Borde, die in Beton versetzt sind
Zulage fur das Aufnehmen von Tief- und Hochborde,
die in Beton versetzt sind, einschliel3lich Entfernung von
Anhaftungen aus Beton am Bord.
Material (Betonreste) der Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren.
Die Zulage wird nur vergitet, wenn ein Aufmafd mit der
Bauuberwachung vor Ort stattgefunden hat.

100,000 M i e
Hinweis: OZ 4.2.120
Zufahrt Nr. 23 vund 24
4.2.120. Betonsteinpflaster aufnehmen und beseitigen

Pflastersteine einschl. Tiefbord aufnehmen. Abgerechnet wird
nach der aufgenommenen Pflasterflache.

Flache = Zufahrten.

Art = Pflastersteine aus Beton, ca. 8 cm dick, Rechteckpflaster
Mit Fugenfillung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.

Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zufuihren.
Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 7

10,000 M2 .
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4.3. Erdbau

Hinweis: OZ 4.3.10

Bereich Stat. 0+552 bis 0+612 rechts und
Bereich Stat. 0+591 bis 0+612 links

4.3.10. Oberboden abtragen
Oberboden in Seitenbereichen abtragen
und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Abtragsdicke bis 30 cm
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

60,000 M3 i

4.3.20. Boden bzw. Fels I6sen und verwerten
Boden fur StralRen, Zufahrten, Zuwegungen
profilgerecht lI6sen, laden und nach gesetzlichen
Bestimmungen entsorgen,
nach Abtrag der vorhandenen StraRenbefestigungen /
Schichten ohne Bindemittel siehe OZ 5.2.30, 50, 70
Bodenklassen 3 bis 5, (Bauschutt, Auffiillungen), Z1.1
Abtragtiefe bis 0,20 m,
Unterbau verdichten.
Mengenermittlung nach Abtragsprofilen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.

210,000 M3 e

Hinweis: OZ 4.3.30

Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung

4.3.30. Handschachtung
Handschachtung im Bereich vorhandener
Leitungen bis 30 cm Uber Rohrscheitel und Kabel und in
Bereichen von Gebauden, Baumen und Anlagen.
Bodenklassen 3 bis 4, mit Bauschutt durchsetzt,
Tiefe bis 1,00 m

30,000 M3

4.3.40. Freilegen und Sichern von Kabeln/Leitungen
Manuelles Freilegen und Sichern von Kabeln/Leitungen,
als Mehraufwendung zu vorbeschriebenem Bodenaushub
im Bereich der Fahrbahn.
(ggf. Telekom, 0,4 kV, 20 kV, Trinkwasser)
Das Einholen der erforderlichen Aufgrabungsgenehmigung ist in
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den Einheitspreis einzurechnen.
Die Leistungen sind der Bautuberwachung des AG anzuzeigen
und mit Fotos nachzuweisen.

150,000 m .

Hinweis: OZ 4.3.50

Hinterfullung Seitenbereiche und Borde, sowie
héhenmaRige Angleichung der Seitenbereiche

4.3.50. Material liefern, profilgerecht einbauen
Material liefern, profilgerecht einbauen und verdichten,
Material = Grobkérniger Boden der Bodenklasse 3.
Einbaustelle = Hinterfullung Seitenbereiche und Borde sowie
héhenmaRige Angleichung der Seitenbereiche,
Auffullung bis UK Oberboden.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.
Mengenermittlung nach Regelprofilen.

20,000 m3

Hinweis: OZ 4.3.60

Fahrbahn K 7101, Einmiindungen Teichstral3e (Teilflac  he)

4.3.60. Planum herstellen und verdichten
Planum herstellen und verdichten.
Max. Abweichung von der Sollhéhe +3/-3 cm.
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von Gberschiissigem
Baustoff wird nicht gesondert vergiitet.
Flache: Fahrbahn

1.100,000 M2 .o
Hinweis: OZ 4.3.70
Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung
Zufahrten Nr. 22, 22a, 23 und 24
Schwingungsarme Verdichtung ist zu gewahrleisten.

(siehe Pkt. 3.9 der Baubeschreibung)

4.3.70. Betonrecyclingschicht verdichten
Betonrecyclingschicht verdichten.
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Verformungsmodul = 45 MPa,
Verdichtungsgrad Dpr = 100%
Flache: Planum Zufahrten

25,000 M2 s,

Summe 4.3. Erdbau
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4.4, Untergrundverbesserung

Hinweis: OZ 4.4.10
Fahrbahn K 7101

Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung

4.4.10. Maflnahmen zur Planumsentwasserung

MalRnahmen zur Planumsentwéasserung fur den

StralRenbereich wahrend der Bauzeit bei antreffen bindiger Bo-

denverhaltnisse.

Wahrend der Bauzeit auf eine ordnungsgemafe

Planumsentwésserung zu achten.

Diese MaRnahmen umfassen nachfolgende Teilleistungen:

- Herstellung des erforderl. Quergefalles (ca. 4 %)
ausgehend vom Rohplanum, sowie Grabenaushub fir
Drainageleitung;

- Verlegung Drainageleitung mit Filterschicht einschl.
Anschluss an vorh. Kanal/Leitung sowie Riickbau nach
Bauende;

- Einbau Vliesschicht als Trenn- und Filterschicht
auf neue Planumsflache.

Weiterhin beinhalten diese Mal3nahmen samtliche

Erdarbeiten (Mehraushub), Herstellung neue Planumsflache,

Verdichtung, einschl. der einzubauenden Mehrmengen

(Schottertragschicht) zum StralRenunterbau.

150,000 M s

Hinweis: OZ 4.4.20
Fahrbahn K 7101, Einmindungen Teichstral3e (Teilfla che)

Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung,

d.h. bei Nichterreichung der 45 MPa auf dem

Betonrecycling wird eine Lage Kombigitter zur
Bodenbewehrung auf Planum unter Betonrecyclingschi cht
eingelegt.

4.4.20. Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Griindungsplanum

Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Grindungsplanum
z.B.Tensar TriAx TX 170-G oder glw.

(Bietereintrag)
Breite bis ca. 7,10 m
Triaxial, homogen, gestreckte, aus einer Kunststoffbahn herge
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stellte Gitterbahn aus gleichseitigen Dreiecken,
360° radial wirkend,

Dreieckige Offnungen/Seitenlangen: 40/40/40 mm
Konstruktionsdehnung in allen Richtungen (360°/radial):

keine
Masse pro Flacheneinheit: 310 g/m2

Hoher Verzahnungseffekt durch rechteckige, hochkant stehen-
de, konkave Stege mit einer effektiven Wirkungshéhe (Knoten)
von:
4,1 mm
Bestandigkeit gegen chemische Einfliisse gemalR M Geok E.
Ausgabe 2005: hoch
UV- und Witterungsbestandigkeit gemafl M Geok E. Ausgabe
2005: hoch
Mechanisch verfestigter Vliesstoff:
Geotextilrobustheitsklasse 3 gemaR M Geok E. Ausgabe 2005:
>=150g/m2
liefern und nach Herstellervorschriften einbauen.
Abgerechnet wird die tatsachlich abgedeckte Flache, Uberlap-
pungsverluste bzw. Mehraufwendungen aufgrund eines seitli-
chen Umschlags/einer seitlichen Verankerung gehen zu
Lasten des AN.

Die Unbedenklichkeit bezlglich der umweltrelevanten
Einflisse nach der Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung (BBodSchV) ist nachzuweisen.

1.100,000 M2 oo e
Hinweis: OZ 4.4.30

Fahrbahn K 7101, Einmiindungen Teichstral3e (Teilflac  he)

4.4.30. Untergrundverbesserung durchfiihren
Untergrundverbesserung durchfiihren.
Material einbauen und verdichten.
Material: Betonrecycling 0/45
Verformungsmodul = 45 MPa,
Verdichtungsgrad Dpr = 100%
Dicke: 15 cm
Material liefern.
Abgerechnet wird nach Sollmalf3.

1.100,000 M2 .o
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Hinweis: OZ 4.4.40
Zufahrten Nr. 22, 22a, 23 und 24

Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung,
d.h. bei Nichterreichung der 45 MPa auf dem
Betonrecycling wird eine Lage Kombigitter zur
Bodenbewehrung eingelegt.

4.4.40. Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Griindungsplanum

Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Grindungsplanum
z.B.Tensar TriAx TX 170-G oder glw.

(Bietereintrag)
Breite ca. 1,50 m
Triaxial, homogen, gestreckte, aus einer Kunststoffbahn herge-
stellte Gitterbahn aus gleichseitigen Dreiecken,
360° radial wirkend,

Dreieckige Offnungen/Seitenléngen: 40/40/40 mm
Konstruktionsdehnung in allen Richtungen (360°/radial):

keine
Masse pro Flacheneinheit: 310 g/m2

Hoher Verzahnungseffekt durch rechteckige, hochkant stehen-
de, konkave Stege mit einer effektiven Wirkungshéhe (Knoten)
von:
4,1 mm
Bestandigkeit gegen chemische Einflisse gemal M Geok E.
Ausgabe 2005: hoch
UV- und Witterungsbestandigkeit gemafl M Geok E. Ausgabe
2005: hoch
Mechanisch verfestigter Vliesstoff:
Geotextilrobustheitsklasse 3 gemaR M Geok E. Ausgabe 2005:
>=150g/m2
liefern und nach Herstellervorschriften einbauen.
Abgerechnet wird die tatsachlich abgedeckte Flache, Uberlap-
pungsverluste bzw. Mehraufwendungen aufgrund eines seitli-
chen Umschlags/einer seitlichen Verankerung gehen zu
Lasten des AN.

Die Unbedenklichkeit bezlglich der umweltrelevanten
Einflisse nach der Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung (BBodSchV) ist nachzuweisen.

25,000 M2
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Hinweis: OZ 4.4.50

Zufahrten Nr. 22, 22a, 23 und 24

4.4.50. Schottertragschicht herstellen, 28 cm
Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 0,3
nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 5.
Baustoffgemisch 0/45.
Verformungsmodul Ev2 auf der Oberflache
mindestens 120 MPa.
Einbaudicke 28 cm in verdichteten Zustand.
Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskérnungen.
Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe und industriell
hergestellte Gesteinskdrnung.
Flache = Zufahrten
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

25,000 m2

Hinweis: OZ 4.4.60

Ausfuhrung in Teilbereichen,
Hoéhenmalige Anpassung der Zufahrt Nr. 22 und 22a
hinter der Asphaltbefestigung, max. Gefalle 10 %

4.4.60. Schottertragschicht herstellen, 20 cm
Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 0,3
Baustoffgemisch 0/45.
Verformungsmodul Ev2 auf der Oberflache mindestens
120 MPa.
Einbaudicke 20 cm in verdichteten Zustand.
mit 3 cm Brechsand-Splittabstreuung 0/5
Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskérnungen.
Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe und industriell
hergestellte Gesteinskdrnung.
Flache = hthenmalige Anpassung Zufahrten

8,000 m2 ...

Summe 4.4. Untergrundverbesserung
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4.5, Asphalttrag- und Deckschichten
Hinweis

Fahrbahn K 7101, Einmindung TeichstralBe, Zufahrten

Handeinbau im Bereich von Anschliissen, Zwickeln,
Zufahrten und Kurven ist einzukalkulieren und wir d nicht
gesondert vergutet.

Hinweise zu schwingungsarmer Verdichtung, Pkt. 2.10 .3
und 3.9 der Baubeschreibung, sind zu beachten.

Alle sich daraus ergebenen Mehraufwendungen sind i n die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Abrechnung erfolgt nach Sollmafen, entsprechend
Auftragsprofil. Mehrbreiten werden nicht vergutet.

4.5.10. Asphalttragschicht AC 22 T N Fahrbahn - 26 cm
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 1,0
nach RStO 12, Tafel 4, Zeile 1.
Einbaudicke 26 cm, 2-lagiger Einbau 13 cm /13 cm
Bindemittel = 50/70.
Flache = Fahrbahn
Asphaltmischgut mit 25 % Asphalt-Granulat

900,000 M2 i e

4.5.20. Asphalttragschicht AC 22 T N Zufahrten - 8 cm
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 0,3
nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 5
Einbaudicke 8 cm,
Bindemittel = 50/70.
Flache = Zufahrten,
Asphaltmischgut mit 25 % Asphalt-Granulat

25,000 M2

4.5.30. Bitumenemulsion aufspriihen
Bitumenemulsion
zur Herstellung des Schichtenverbundes aufspriihen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 1.0 und 0,3
nach RStO 12, Tafel 4, Zeile 1.
Unterlage = Asphalttragschicht . 1. Lage und 2. Lage
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Verschmutzte Unterlage vorher reinigen.

Mit Rampenspritzgeréat.

Mit Bindemittel = C40BF1-S.

Bindemittelmenge = 0,40 kg/m?2.

Vor Einbau der 2. Lage Asphalttragschicht im Fahrbahnbereich
und vor Einbau der Asphaltdeckschicht im Bereich der
Zufahrten..

Flache = Fahrbahn + Zufahrten

1.825,000 M2 ...,

4.5.40. Asphaltdeckschicht AC 11 D N Fahrbahn
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton
fur Asphaltdeckschichten AC 11 D N herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 1,0
nach RStO 12, Tafel 4, Zeile 1.
Einbaudicke 4 cm, Edelsplitt natirlicher Aufheller,
Edelbrechsandfuller
Bindemittel = 50/70.
Asphaltmischgut ohne Verwendung von Asphaltgranulat und
ohne Recyclingmaterial.
Flache = Fahrbahn

900,000 M2 ...,

4.5.50. Asphaltdeckschicht AC 11 D N Zufahrten
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton
fur Asphaltdeckschichten AC 11 D N herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 0,3
nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 5
Einbaudicke 4 cm, Edelsplitt natirlicher Aufheller,
Edelbrechsandfuller
Bindemittel = 50/70.
Asphaltmischgut ohne Verwendung von Asphaltgranulat und
ohne Recyclingmaterial.
Flache = Zufahrten

25,000 m2

4.5.60. Abstumpfungsmafinahme, Fahrbahn
Abstumpfungsmalnahme zur Erhéhung der
Anfangsgriffigkeit durch gleichmafiges Aufbringen und
Einwalzen von Abstreumaterial durchfiihren.

Nicht gebundenes Material aufnehmen und vor Bauabnahme
der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Abstreumaterial = Lieferkdrnung 1/3.

Aus Gestein wie grobe Gesteinskdérnung in
Asphaltdeckschicht.

Druckdatum: 26.04.2017

Seite: 72 von 107



Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/ 3.BA/4.BA

LV: 01 Los 1 Stral3enbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis  Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Abstreumenge = 0,5 bis 1,0 kg/m2 nach ZTV.
Maschinell aufstreuen.
Flache = Fahrbahn

900,000 M2 ..

4.5.70. Abstumpfungsmaflinahme, Zufahrten
Abstumpfungsmalnahme zur Erhéhung der
Anfangsgriffigkeit durch gleichmafiges Aufbringen und
Einwalzen von Abstreumaterial durchfiihren.

Nicht gebundenes Material aufnehmen und vor Bauabnahme
der Verwertung nach Wahl des AN zuftuihren.

Abstreumaterial = Lieferkdérnung 1/3.

Aus Gestein wie grobe Gesteinskdérnung in
Asphaltdeckschicht.

Abstreumenge = 0,5 bis 1,0 kg/m2 nach ZTV.

Maschinell aufstreuen.

Flache = Zufahrten

25,000 M2

4.5.80. Asphaltdeckschicht schneiden 2 bis 5 cm
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung tber 2 bis 5 cm.
Fur Anschluss an vorhandene Asphaltdeckschichten
Bauanfang, Bauende, Zschornoer Weg und Teichstralle,
sowie Zufahrten

30,000 M s,

4.5.90. Dichtungsband
Anschlisse an bestehende Decke oder Bauteil
am Bauanfang / Bauende und Teichstral3e sowie Fuge z  wi-
schen Einbauten (Schachtdeckel, Stra3enkappen)  und As-
phalt in der Dicke der Asphaltdeckschicht mit schmelzbarem Bi-
tumen-Dichtungsband herstellen.
Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung
saubern, soweit erforderlich trocknen und mit Voranstrich
versehen.
Nahtbereiche vorbehandeln gem. MSNAR Pkt.4.2.2.
Nach dem Trocknen des Voranstriches, Dichtungsband an
der zu verklebenden Seite leicht anschmelzen und an die
Wandung gleichmaRig anpressen.
Die Herstellerangaben werden eingehalten.
Breite des Dichtungsbandes 40 mm.

50,000 M s,
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4.6. Pflaster, Borde und Rinnen

4.6.10. Bordstein Beton, R 15 x 22, Bordhéhe 8 cm

Bordstein aus Beton,

DIN EN 1340 - Rundbord 15 x 22, Bordhéhe 8 cm,
Farbe grau,

Bordstein an Rinne, gerader Stein,

im Bereich der Fahrbahn,

verlegen mit Bettung und Rickenstitze,

Bettung D = 20 cm und Rickenstiitze B = 15 cm
DIN 18318 aus Beton C12/15,

Borde engfugig verlegen. Im Abstand von ca. 6 m
durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung, Betonriicken-
stiitze und Bordsteinfuge durch Dehnscheiben.

180,000 m ..

4.6.20. Bordstein Beton, R 15 x 22, Bordhthe 3 cm
Bordstein aus Beton,
DIN EN 1340 - Rundbord 15 x 22, Bordhthe 3 cm,
Farbe grau,
Bordstein an Rinne, gerader Stein,
im Bereich von Zufahrten/Fahrbahn,
verlegen mit Bettung und Riickenstitze,
Bettung D = 20 cm und Ruckenstiitze B = 15 cm
DIN 18318 aus Beton C12/15,
Borde engfugig verlegen. Im Abstand von ca. 6 m
durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung, Betonriicken-
stutze und Bordsteinfuge durch Dehnscheiben.

55000 m

Hinweis zu OZ 4.6.30

Die genaue Lage der Absenksteine im Bereich Zufahrten ist
durch die Baufirma vor Einbau mit dem jeweiligen Anlieger zu
klaren.

4.6.30. Bordstein Beton, R 15 x 22/R 15 x 22, Ubergangsstei ne
Bordstein aus Beton als Ubergangsstein,
Farbe grau,
Bordstein an Rinne, gerader Stein,
DIN EN 1340 - Rundbord 15 x 22, Auftritt 8 cm auf
- Rundbord 15 x 22, Auftritt 3 cm, Lange 1,00 m,
- Auftritt 0 cm Ende StraRenbord, Lange 2 x 1,00 m
verlegen mit Bettung und Rickenstitze,
Bettung D = 20 cm und Rickenstiitze B = 15 cm
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DIN 18318 aus Beton C12/15,
Borde engfugig verlegen.
Zufahrten, Bauende 3. BA und TeichstralRe

20,000 StCK  covcveviiiiiiiieiiiiees e
Hinweis zu OZ 4.6.40
Einmindung Teichstralle
4.6.40. Bordstein Beton, R 15 x 22, Zulage fir Kurvenstein e

Zulage fur Kurvensteine in unterschied|. Radien,
Bordstein aus Beton, DIN EN 1340

Rundbord 15 x 22,

Bordhohe 3 oder 8 cm,

Farbe grau,

Bordstein an Fahrbahn,

verlegen mit Bettung und Riickenstitze,

Bettung D = 20 cm und Ruckenstiitze B = 15 cm
DIN 18318 aus Beton C12/15,

Borde engfugig verlegen. Im Abstand von ca. 6 m
durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung,
Betonriickenstitze und Bordsteinfuge durch Dehnscheiben.

12,000 M e

4.6.50. Bordsteine auf Passmass trennen
Anschlussarbeiten fir vorbeschriebene Borde R 15 x 22,
Schneiden auf Passmal’ und Gehrung.
Bordsteine gerade oder schrag trennen.
Schneidgerat nach Wahl des AN.
Abbruchmaterial nach Wahl des AN der Verwertung /
Entsorgung zufiihren.
Abrechnung nach Aufmalf.

20,000 SECK ocooiiiiiiiiiciiies e

4.6.60. Pflasterstreifen herstellen
Pflasterstreifen herstellen, einschlieRlich der ggf.
hierfur erforderlichen Erdarbeiten.
Streifen als Randeinfassung vor Bordsteinen.
Pflastersteine DIN 18 501-140 Beton (160/160/140 mm).
Farbe grau, ohne Fase, ohne Vorsatzbeton,
Breite des Pflasterstreifens 2 Reihen.
Bettung aus 20 cm Beton C12/15 herstellen (ggf. mit Schalung)
Fugen auch zwischen Pflaster und Bord mit
Pflasterfugenmortel, Sakret Steinverguld ZPF oder gleichwertig,
auf gesamte Steinhdhe vergiel3en.
Dehnscheiben liefern und alle 6 m in Pflasterrinne einbauen.
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Bieterangabe: ...
Pflasterfugenmortel

210,000 M i

4.6.70. Anpassung der Pflasterinne an Einbauten
Anpassung der Pflasterinne an Einbauten herstellen.
Das Bearbeiten der Steine gehort zum Leistungsumfang.
Die Abrechnung erfolgt je Einbauteil / Stral3enablauf.
Rinnenbreite: 0,32 m

4,000 SECK oo e

4.6.80. Langsfugen zwischen Rinne und Fahrbahn
Langsfugen vor den Bordsteinen als Raumfuge
hoéchstens 1,5 cm
breit ausbilden,
zwischen Rinne und der Fahrbahn,
einschl. Nachschneiden - Material der Verwertung nach Wahl
des AN zuflihren, Fugen saubern,
bis 5 cm unter Deckenoberflache mit Sand verfiillen,
die oberen 5 cm mit bitumindser, elastischer
FugenverguBmasse heil3 vergieRen.

Dicke der Decke 17 cm.

230,000 M s s
Hinweis zu OZ 4.6.90

Bereich Einmindung Teichstral3e / Kurvensteine

4.6.90. Langsfugen zwischen Bord und Fahrbahn
Anschluss Fahrbahn an Borde
in der Dicke der Asphaltdeckschicht mit schmelzbarem
Bitumen-Dichtungsband herstellen.
Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung
saubern, soweit erforderlich trocknen und mit Voranstrich
versehen.
Nahtbereiche vorbehandeln gem. MSNAR Pkt.4.2.2.
Nach dem Trocknen des Voranstriches, Dichtungsband an
der zu verklebenden Seite leicht anschmelzen und an die
Wandung gleichm&Rig anpressen.
Die Herstellerangaben werden eingehalten.
Breite des Dichtungsbandes 40 mm.

20,000 M e
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Hinweis zu OZ 4.6.100

Zufahrt Nr. 23

4.6.100. Anpassungsarbeiten Betonsteinpflaster
Vorhandenes Betonsteinpflaster einschl. Unterbau aufnehmen,
saubern und zum Wiedereinbau zwischenlagern.
Nicht wieder verwendbares Material ggf. dem Eigentimer
Ubergeben, sonst der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Pflasterdecke in vorhandenem Verband wieder herstellen,
einschl. Schneiden der Betonsteine beim Anpassen.
Falls erforderlich Ersatzsteine Uiber 10 bis 15 v. H. der Flache
liefern und einbauen.
Unterbau, wenn erforderlich, zur héhenmaRigen Anpassung
auffiillen, einschl. Lieferung des benétigten Materials.
Bettung 3 cm dick und Fugenmaterial aus Baustoffgemisch 0/5

5,000 M2 oo
Hinweis zu OZ 4.6.110

Zufahrt Nr. 24 - fir Herstellung Asphalt
bis Tiefbord in Zaunflucht

4.6.110. Ruckbau Betonsteinpflaster
Vorhandenes Betonsteinpflaster einschl. Unterbau aufnehmen,
saubern und dem Eigentiimer Ubergeben

2,000 M2 o
Hinweis zu OZ 4.6.120

Zufahrt Nr. 23 - Borde seitlich
Zufahrt Nr. 24 - Borde in Zaunflucht

4.6.120. Bordsteine aus Beton setzen, T 8 x 20
Bordstein aus Beton, DIN EN1340 - T 8 x 20, Bordh6he 0 cm
liefern und verlegen mit Bettung und einseitiger Rickenstutze,
einschl. erforderliche Erdarbeiten.
20 cm Bettung und Riickenstitze DIN EN 18318 aus C12/15,
Borde engfugig in Einzellangen verlegen.
Erforderliche Schneidenarbeiten sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

16,000 M i
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4.7. Entwéasserungskanalarbeiten

Hinweis zu OZ 4.7.10 bis 4.7.40

Beachte Hinweise in der Baubeschreibung Punkt 3.3. 1
Vom AN ist die wasserrechtliche Erlaubnis fir die
Wasserhaltung rechtzeitig bei der unteren Wasserbe  hérde
einzuholen. Diese Leistung wird nicht gesondert ver gutet
und ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Ernegieanschliisse in Abstimmung mit dem
Versorgungsunternehmen nach Wahl des AN herstellen,
vorhalten und riickbauen, werden nicht gesondert ver gutet
und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die ausgeschriebenen Leistungen zur Wasserhaltung
basieren auf den zum Zeitpunkt der Baugrundbohrung en
angetroffenen Wasserstéanden. Da jahreszeitlich bedi  ngt
groRere Schwankungen des Grundwasserspiegels zu
erwarten sind, kommen Leistungen zur Wasserhaltung nur
auf Anweisung des AG zur Ausfiihrung. Durch den AN s ind
rechtzeitgig vor Beginn der Arbeiten die aktuellen
Grundwassersténde zu ermitteln und dem AG mitzuteil en.
die dafir erforderlichen Aufwendungen werden nicht
gesondert vergltet. Angetroffene unbeeinflusste und
abgesenkte Wasserspiegel sowie die getroffenen

MafRnahmen sind haltungsweise arbeitstaglich in das
Bautagebuch einzutragen.

4.7.10. Grundwasserabsenkung
Grundwasserabsenkung zum Freihalten der langgestreckten
Baugrube von Bodenwasser nach geologischen und
hydraulischen Erfordernissen, entsprechend den Angaben in der
Baubeschreibung, sowie zum schadlosen Ableiten des
geforderten Wassers durchfiihren. Anlage betriebsbereit
aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. Erforderliche
Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu- und Ableitungen,
Sand- und Schlammfénge, Reserveeinrichtungen
(ausgenommen Notstromanlage) sowie Umbauen bzw.
Umsetzen der Anlage, entsprechend der vom AN gewahlten
Haltungslangen werden nicht gesondert berechnet.
Baugrube fur StralRenablaufe und Anschlussleitungen
(Leistungsumfang Stral3enbau)
Forderdurchfluss je m Baugrube 1m3/h,
geodéatische Foérderhthe ab Baugrubensohle bis 7,50 m.
Forderlange bis ca. 50 m.
Ableitung nach Wahl des AN z.B. in vorhandene
Regenwasserleitung.

80,000 M
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4.7.20. Messung mit Wasserzahler

Messung und Berechnung der geférderten Wassermenge fiir
alle Rohrstrénge durchfuhren. Erforderliche Verzeichnisse,
Protokolle und grafische Darstellungen fertigen.

Auf- und Abbau sowie betriebsbereites Vorhalten der
Messgerate und -einrichtungen werden nicht gesondert
vergltet. Messung und Berechnung fir den Gesamtfoérderfluss
der Wasserhaltung. Messung taglich.

Messung mit Wasserzéhler.

1,000 psch

4.7.30. Notstromaggregat liefern
Notstromaggregat liefern und betriebsbereit aufstellen,
vorhalten, umsetzen und nach Einsatz abbauen.
Das Betreiben des Aggregates wird gesondert berechnet.
Aggregat als volle Kraftreserve auslegen.

1,000 SECK  covciiiiiiiiieciiiiies e
4.7.40. Notstromaggregat betreiben
Notstromaggregat wahrend der Dauer des Stromausfalls
betreiben,.

Abgerechnet werden die erforderlichen Betriebsstunden.

Der angebotene Einheitspreis gilt unabhéangig von der Anzahl
der abgerechneten Stunden.

Vergitet werden nur Stromausfalle, die nachweislich nicht durch
den AN verursacht wurden.

10,000 h

4.7.50. Boden der Grében, Anschlussleitungen DN 160
Boden der Grében fir Anschlussleitungen der StralRenablaufe
profilgerecht ausheben nach Abtrag der
Oberflachenbefestigung/ab OK Planum Verkehrsflachen,
einschl. Kopflochausbildung,
einschl. Verbau nach DIN 18303,
Aushub im Baustellenbereich - bis 1000 m - lagern,
Verfullen in Lagen und verdichten (Dpr= 100%),
verdrangten Boden nach gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen,Bodenklasse 3 und 4,
Verfullung bis 30 cm lber Rohrscheitel mit steinfreiem
Material, Verdichtung mit leichten Verdichtungsgeraten
einschl. Warnband blau mit Aufschrift "Regenwasser",
Aushubtiefe bis 1,50 m,
Sohlbreite: gem. DIN 4124 und DIN EN 1610
Anschlussleitungen PP-ML DN/ OD 160

10,000 M i
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4.7.60. Boden der Gréaben, Hauptkanal DN 315

Boden der Graben (RW) profilgerecht ausheben

nach Abtrag der Oberflachenbefestigung/ab OK Planum
Verkehrsflachen, einschl. Verbau nach DIN 18303,
Aushub im Baustellenbereich - bis 1000 m - lagern,
Verfillen bis OK Planum Verkehrsflache in Lagen und
verdichten (Dpr= 100%),

verdrangten Boden nach gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen,

Bodenklasse 3 und 4,

Verfullung bis 30 cm Uber Rohrscheitel mit steinfreiem
Material, einschl. Lieferung,

Verdichtung mit leichten Verdichtungsgeraten

einschl. Warnband blau mit Aufschrift "Regenwasser",
Aushubtiefe ab OK Planum Straf3e 0,90 m bis 1,50 m,
Sohlbreite: gem. DIN 4124 und DIN EN 1610

Anschluss 2. BAbis R 20

60,000 M s

4.7.70. Boden fur Schachte, Tiefe bis 1,50 m
Boden der Grabenerweiterung fur Schachte
profilgerecht ausheben nach Abtrag der
Oberflachenbefestigungen /ab OK Planum Verkehrsflachen,
einschl. Verbau nach DIN 18303,
Aushub im Baustellenbereich - bis 1000 m - lagern,
Sohle verdichten,
verfillen bis OK Planum Verkehrsflache in Lagen und
verdichten (Dpr= 100%),
verdrangten Boden nach gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen,
Aushubtiefe ab OK Planum Straf3e Giber 1,10 m bis 1,50 m
Bodenklasse 3 und 4.
SchachtgrofRe: R19und R20  Innen g 1,00 m

2,000 StCK oo

4.7.80. Boden fur Umbindung
Boden der Grabenerweiterung
fur Umbindung an vorhandene Leitung
profilgerecht ausheben nach Abtrag der
Oberflachenbefestigungen/ ab OK Planum Verkehrsflachen,
einschl. Verbau nach DIN 18303,
Aushub im Baustellenbereich - bis 1000 m - lagern,
Sohle verdichten,
verfillen in Lagen und verdichten (Dpr= 100%),
verdrangten Boden nach gesetzlichen Bestimmungen
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entsorgen, Bodenklasse 3 und 4.
Aushubtiefe bis 1,50 m
Fir Umbindung: prov. Ende 2.BA /Bauanfang3.B A

1,000 StCK  covvreiiiiiiiiiiiiies e
Hinweis: OZ 4.7.90 und 4.7.100

Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung

4.7.90. Manuelles Freilegen Kabel
Manuelles Freilegen und Sichern von Kabel zu
vorbeschriebenem Bodenaushub im Bereich der Fahrbahn,
beim Kreuzen von erdverlegten Elektro- und Nachrichtenkabel,
2-3 zlgig, in Betrieb und teilweise im Schutzrohr verlegt
einschl. Sicherungs- und Abfangungsmaf3nahmen.
Das Einholen der erforderlichen Aufgrabungsgenehmigung ist in
den Einheitspreis einzurechnen.
Die Leistungen sind der Bautuberwachung des AG anzuzeigen
bzw. mit Fotos nachzuweisen.

4,000 SECK oo e

4.7.100. Manuelles Freilegen Leitungen
Manuelles Freilegen und Sichern von Leitungen zu
vorbeschriebenem Bodenaushub im Bereich der Fahrbahn,
beim Kreuzen von TW-Leitungen in Betrieb.
einschl. Sicherungs- und Abfangungsmaf3nahmen.
Das Einholen der erforderlichen Aufgrabungsgenehmigung ist in
den Einheitspreis einzurechnen.
Die Leistungen sind der Bautuberwachung des AG anzuzeigen
bzw. mit Fotos nachzuweisen.

3,000 StCK oo

4.7.110. Fullmaterial Sauberkeitssch. Hauptleitung
Einbau von Fillmaterial fur Sauberkeitsschichten,
profilgerecht, mit vom AN zu liefernden Stoffen, Material Sand,
verdichten, einbauen in Leitungsgraben.
d=10cm + 0,1DN (z. B. DN 315 =0,13 m)
Sohlbreite: gem. DIN 4124 und DIN EN 1610
Langen abziglich SchachtauRendurchmesser
Nachweis mit Lieferschein und Fotos zum Aufmass!

Muffenrohr DN / OD 315

60,000 M e
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4.7.120. Fullmaterial Sauberkeitssch. Anschlussleitungen RA

Einbau von Fullmaterial fir Sauberkeitsschichten,
profilgerecht, mit vom AN zu liefernden Stoffen, Material Sand,
verdichten, einbauen in Leitungsgraben.

d=10cm + 0,1DN (z. B. DN 160 = 0,12 m)

Anschlussleitung: Schichtdicke = 0,12 m,

Sohlbreite: gem. DIN 4124 und DIN EN 1610

Nachweis mit Lieferschein und Fotos zum Aufmass!

Anschlussleitungen PP-ML DN/ OD 160

10,000 M i

4.7.130. Fullmaterial Sauberkeitssch. Schacht
Einbau von Fillmaterial fur Sauberkeitsschichten,
profilgerecht, mit vom AN zu liefernden Stoffen, Material Sand,
verdichten, einbauen in Baugruben.
d=10cm
SchachtgrofRe: R19und R20  Innen g 1,00 m

2,000 StCK oo

Hinweis: OZ 4.7.140

Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung

4.7.140. Fullmaterial Leitungszone
Lieferung und Einbau von steinfreiem, gut verdichtbarem
Fullmaterial im Bereich der Leitungszone bis 30 cm tber
Rohrscheitel, als Ersatz fir nicht geeigneten Boden beim
Aushub der Graben fiir Hauptkanal und Anschlussleitungen
StralRenablaufe.
Nicht geeignetes Aushubmaterial ist der Verwertung nach Wahl
des AN zufuhren.
Nachweis mit Lieferschein und Fotos zum Aufmass!

60,000 M s

Hinweis zu OZ 4.7.150 und 4.7.160

Abgerechnet werden die Haltungslangen abzlglich
Schachtinnenradius- bzw. innendurchmesser geman
Ausfuhrungsplanung

4.7.150. Muffenrohr DN / OD 315
PP-ML DN / OD 315 liefern und héhen- und fluchtgerecht in
vorhandene Graben nach DIN EN 1610 verlegen.
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Glattes dreischichtiges Vollwandrohr aus
mineralstoffverstarktem Polypropylen (PP-ML) mit
angeformter Steckmuffe,

POLO-TC (TOP-CONNECT) Muffensystem,

mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring.
Flielsohlentiefe bis 1,50 m, in Fahrbahn.
Uberdeckungshoéhe 1,20 m bis 1,50 m, in Fahrbahn.
Stral3enverkehrslast = SLW 60.

Wasserhaltung wird gesondert vergutet.

Aushub wird gesondert vergutet.

Statische Berechnung aufstellen und vor Einbau liefern.

Anschluss 2. BAbis R 20

Angeb. Fabrikat:
POLO-ECO plus PREMIUM 12 nach DIN EN ISO 9969, DN/OD..........
Zulassungsnummer: Z-42.1-423

oder gleichwertiges: ......cccccceeeviiiiiiieneeeeees

(Bietereintrag)

60,000 M s

4.7.160. Muffenrohr DN / OD 160, Anschlussleitungen RA
PP-ML DN / OD 160 liefern und héhen- und fluchtgerecht in
vorhandene Graben nach DIN EN 161 verlegen.
Glattes dreischichtiges Vollwandrohr aus
mineralstoffverstarktem Polypropylen (PP-ML) mit angeformter
Steckmuffe, POLO-TC (TOP-CONNECT) Muffensystem, mit
werkseitig eingelegtem Lippendichtring.
Verlegetiefe (bis Fliessohle) ca. 1,50 m
Uberdeckungshohe ca. 1,35 m
Stral3enverkehrslast: SLW 60
Statische Berechnung aufstellen und vor Einbau liefern.

Angeb. Fabrikat:
POLO-ECO plus Premium 12 nach DIN EN 1SO 9969
Zulassungsnummer: Z-42.1-423

oder gleichwertiges: ......ccccceveviviiieeneeeeeens
(Bietereintrag)

10,000 M i

4.7.170. Schacht @ 1,00 m, Tiefe bis 1,50 m, R 19
Schacht, rund, lichte Weite 1,00 m, liefern und setzen,
aus Betonfertigteilen, Betongite wie DIN 4034, T 1,
mit Schachtunterteil,
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Auftritt in Hohe des Scheitels,

incl. 2 Predl- Muffen fir gelenkige Einbindung der Rohre
(Schachtfutter)

Schachtringen, Schachthals, Auflagerring,
Fugendichtung Muffe mit Dichtring aus Elastomeren DIN
4060 Teil 1,

Fugen zusatzlich vermérteln zum Lastenausgleich,
Steigeisen DIN 1211-E, Steigmass 250 mm,

Gerinne gekrimmt, Auskleidung Gerinne und Auftritt mit
Zementestrich ZE 20 DIN 18560,

Rohranschluss DN330 / DN315 / DN600 vorh.

lichte Schachttiefe bis 1,50 m

R 19

1,000 SECK  ooviieiiiiiiieiiiiies e

4.7.180. Schacht @ 1,00 m, Tiefe bis 1,50 m, R 20
Schacht, rund, lichte Weite 1,00 m, liefern und setzen,
aus Betonfertigteilen, Betongute wie DIN 4034, T 1,
mit Schachtunterteil,
Auftritt in Hohe des Scheitels,
incl. 1 Predl- Muffe fiir gelenkige Einbindung der Rohre
(Schachtfutter)
Schachtringen, Schachthals, Auflagerring,
Fugendichtung Muffe mit Dichtring aus Elastomeren DIN
4060 Teil 1,
Fugen zusatzlich vermérteln zum Lastenausgleich,
Steigeisen DIN 1211-E, Steigmass 250 mm,
Auskleidung Gerinne und Auftritt mit
Zementestrich ZE 20 DIN 18560,
Rohranschluss DN330 / DN315 / DN600 vorh.
lichte Schachttiefe bis 1,50 m

R 20

1,000 StCK oo e

4.7.190. Schachtabdeckung Klasse D 400 selbstnivellierend
Schachtabdeckung selbstnivellierend Klasse D 400
Zum Einwalzen in Verkehrsflachen aus Asphalt
entsprechend DIN EN 124, DIN 1229, DIN 19584,
lichte Weite @ 605 mm
Bauhthe min. 160 mm bis max. 220 mm
ohne Scharnier
Rahmen aus Gusseisen, hochziehbar, rund mit 4 Taschen
zum Einhangen eines Schmutzfangers nach DIN 1221,
einschl. Schmutzfanger nach DIN 1221,
mit dampfender Einlage, kompatibel zu Deckel DIN 19584
mit Adapterring aus Stahl.
Deckel aus Gusseisen, mit zwei wartungsfreien,
schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen aus
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hochverschleif3festem Kunststoff,
Luftungsquerschnitt 250 cm2,

mit Liftungsoffnungen,

ohne Beschriftung, liefern und einbauen.

R19und R 20

2,000 Stek .o,

4.7.200. StralRenablauf einbauen
StraRenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 ein-
bauen. Fugen mit Mértel MG Il nach DIN 1053 dichten
und glattstreichen. Aufsatz wird gesondert vergutet.
Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 5 ausfiuhren.
Boden Form 2a,
Zwischenteil Form 6a
Muffenteil Form 3a (mit Abfluss)
Schaftkonus Form 11
Auflagering Form 10b (60 mm).
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Aushubtiefe ab OK StraRenablauf bis 1,25 m.
Aushub seitlich lagern und zum Verfillen verwenden.
Uberschiissigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren.

4,000 StCk .ooeiiiiiiiiiieees

4.7.210. Abzweig DN / OD 315/160
Abzweig fir Stral3enablaufe
aus Polypropylen liefern und einbauen,
POLO-ECO plus PREMIUM 12, 45°,
DN/OD 630/160
mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring
Zulassungsnummer: Z-42.1-423

oder gleichwertiges: .......cccccceiiiiiiiiinieeennne
(Bietereintrag)

4,000 StCk .ooeiiiiiieiiiieees

4.7.220. Bogen DN/OD 160, 45°
Bogen aus Polypropylen liefern und einbauen
POLO-ECO plus PREMIUM 10 und PREMIUM 12,
DN/OD 160, 45°
mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring
Zulassungsnummer: Z-42.1-423

oder gleichwertiges: ......cccccevevvviiiienneeeeeens
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(Bietereintrag)

8,000 StCK ..oooiiiiiiiiicis

4.7.230. Aufsatz f. Straenablauf aufsetzen
Aufsatz fur StraRBenablauf nach DIN 1229 aufsetzen.
Klasse D 400, Ausfiihrung nach DIN 19 584, 300x500, mit
Rahmen aus Gusseisen mit Beton.
Schlitzweite 25 mm
Aufsatz mit Scharnier und Sicherheitsverschluss.
Dampfende Einlage.
Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form C 3.
Aufsatz zunéchst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planméagige Hohe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel MG Il nach DIN
1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstiicken
entsprechender Festigkeit fullen. Fillung glattstrei-
chen.

4,000 SECK  ovviiiiiiiiiiiieies e

4.7.240. Schachtanschluss herstellen, DN / OD 315
Rohrleitung an Schacht anschlieRen, Anschluss dichten.
Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen des
Anschlusses einschlieBlich eventueller Passstiicke ge-
geniiber der bis zur Innenflache des Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung.

Rohrleitung DN 315.

Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit Gelenkstiick.

2 x Ablauf

1 x Zulauf

3,000 StCK oo e

4.7.250. Annschluss DN / OD 160 an RW-Hauptkanal
Rohrleitung PP-ML DN / OD 160
an RW-Hauptkanal anschliessen, Anschluss dichten.
Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen des
Anschlusses (einschl. eventueller, zusatzlicher Formstiicke)
Rohranschluss an Formstlick Abzweig des Haupkanals.

4,000 StCK oviiiiiiiiiiiiiiis e

4.7.260. Rohranschluss an Stral3enablauf
Rohrleitung PP-ML DN / OD 160
an StraRenablauf anschliessen, Anschluss dichten.
Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen des
Anschlusses (einschl. eventueller, zusatzlicher Formstiicke)
gegenuber der bis zur Innenflache des Ablaufes
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durchgemessenen Rohrleitung.
Einlauf aus Betonelementen.
Offnung fir Rohranschluss ist vorhanden.

4,000 SECK  ooiiiiiiieiiiieeis s
Hinweis: OZ 4.7.270

Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung

4.7.270. Betonummantelung Anschlussleitung
Betonummantelung fiir Anschlussleitung PP-ML DN / OD 160
entsprechend statischen Erfordernissen herstellen.

10,000 M i e

4.7.280. Prifung der Verdichtung / Kontrollprifung
Prufung der Verdichtung durch Dritte im Trassenbereich
der verfillten Rohrgraben mittels Sondierung.
Erstellung von Verdichtungsprotokollen Hauptkanal.
Nachweise der Verdichtung der Grabenverfillung
Sind zu protokollieren und der Bauliberwachung zu
Ubergeben.
Nachzuweisender Verdichtungsgrad Dpr = 100%
Je Haltung im Fahrbahnbereich 1 Nachweis

2,000 StCK oo

4.7.290. Dichtheit prufen, DN / OD 315
Regenwasserrohrleitung einschl. Schachte
auf Dichtheit nach DIN EN 1610 prifen.
Erforderliche Verankerungen und Rohrverschliisse
herstellen und beseitigen.
Notwendigen Fllstoff liefern und ableiten.
Muffenrohr DN / OD 315
Prufung von Haltungslangen bis 40,00 m.
Prufung nach Wahl des AN.
Abrechnung je Haltung.

R 12 bisR 19
R 19 bis R 20

2,000 StCK oo e

4.7.300. Dichtheit prifen, DN / OD 160
Entwasserungsrohrleitung auf Dichtheit nach DIN EN 1610
prufen. Erforderliche Verankerungen und Rohrverschliisse
herstellen und beseitigen. Notwendigen Fllstoff lie-
fern und ableiten.
Rohr PP-ML DN / OD 160 .
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Prufung Anschlussleitungen DN / OD 160 fiir Stra3enablaufe
Haltungslangen bis 5,00 m.

Prufung nach Wahl des AN.

Abrechnung je Stra3enablauf.

4,000 SECK  ooviviiiiiiiiiiieies e

4.7.310. Kamerabefahrung ausfiihren
Kamerabefahrung von Regenwasserungsrohrleitungen
ausfuhren. Auf Schadstellen untersuchen und auf
Datentrager dokumentieren.
Datentrager dem AG Ubergeben.
Muffenrohr DN / OD 315, Haltungslénge bis 40 m.
Leitung vor Inbetriebnahme prifen.
Auswertung mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial, Rohr-
durchmesser, Haltungslange, Gefélle im Rohr und Statio-
nierung von seitlichen Zulaufen und Schadstellen
schriftlich in 2-facher Ausfertigung vorlegen.
Datentrager = CD(ROM), aufbereitet in Video-codec nach
Unterlagen des AG.

60,000 M

Summe 4.7. Entwéasserungskanalarbeiten L
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4.8. Leiteinrichtungen / Verkehrsschilder / Markier ~ ungen

Hinweis: OZ 4.8.10

Betrifft Verkehrszeichen:
VZ 253 mit VZ 136-10 an einem Pfosten

4.8.10. Verkehrsschild abbauen/zwischenlagern,
Verkehrsschild mit Aufstellvorrichtung
nach Angaben des AG abbauen.
Schildgrof3e bis 1,1 m2.
Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm.
Fundament entfernen.
Schild neben der Fahrbahn.
Verkehrsschilder/ Zusatzschild + Pfosten + Zubehor fir den
Wiederaufbau zum Zwischenlager des AN transportieren,
sach- und fachgerecht bzw. gesichert zwischenlagern.
Lange des Forderweges uber 0,5 bis 1,0 km.
Fundamentldécher mit Boden aus dem Baustellenbereich
verfiullen und verdichten.

1,000 SECK  ooviieiiiiiieeiiiiies e

Hinweis: OZ 4.8.20

Betrifft Verkehrszeichen:
VZ 253 mit VZ 136-10 an einem Pfosten

4.8.20. Verkehrsschild zwischengelagert/aufstellen
Vorhandene Verkehrsschild mit Aufstellvorrichtung
nach Angaben des AG aufstellen.
Schilder vom Zwischenlager aufnehmen und zur Einbaustelle
transportieren.
Lange des Férderweges uber 0,5 bis 1,0 km.
Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2 m Uber der Verkehrsflache.

1,000 SICK  coooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
Hinweis: OZ 4.8.30

Betrifft folgende Verkehrszeichen:
VZ 306
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4.8.30. Verkehrsschilder einschl. Pfosten und Fundament abb auen

Verkehrsschild mit Aufstellvorrichtung (Rohrpfosten) abbauen.
Fundament entfernen.

Schild neben der Fahrbahn.

Schilder an KSM ubergeben.

Restliches Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren.

Fundamentlécher mit Boden aus dem Baubereich flachen-
haft verfiillen und verdichten.

1,000 SECK  ooviiiiiiiiiieiiiies e

Hinweis zu OZ 4.8.40 und 4.8.50

Einmindung Teichstralle

4.8.40. Rohrpfosten fir Verkehrszeichen
Rohrpfosten, Kopf wasserdicht verschlossen,
aus Stahl, Wanddicke 2,0 mm, AuRendurchmesser 60 mm,
Pfostenlange 3,50 m, mit Bodenhulse, Mindestlange und
Abstand vom unteren Pfostenende 30 cm, liefern und
aufstellen. Fundament aus Ortbeton C12/15,
B/L/H=30cm x 30 cm x 80 cm.

1,000 StCK oo e

4.8.50. Verkehrszeichen - Nr. 306
Verkehrszeichen nach Angabe des AG, nach StVO und der
RAL-Gltegemeinschaft
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e. V.,
Richtzeichen Nr. 306, Format 600 x 600 mm,
Schild aus Leichtmetall
DIN 1725 Teil 1 und DIN 1745 Teil 1,
Mindestblechdicke 2 mm, randprofilverstarkt, Folie Typ 2
(Signalfolie), nach Hinweise fur die Anbringung von
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (HAV) mit je zwei
Rohrschellen aus verzinktem Stahl, Verschraubungen aus
nichtrostendem Stahl, liefern und anbringen an vorhandene
Rohrpfosten, Durchmesser 60 mm.

1,000 StCK oot e

4.8.60. Leitpfosten liefern
Leitpfosten 1,20 lang, nach HLB 57, hergestellt
aus uv-stabilisierten, temperaturbestandigem Polyethylen
Wanddicke32 mm,
Kreuz-Innenverstarkung, mit Reflektoren beidseitig weild
Metallsockel fir Leitpfosten, 500 mm lang, feuerverzinkt,
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mit Klemmsicken und aufgeweitetem Rand an der
Aufnahmehiilse, Rohrfihrung mittig,
liefern und aufstellen.

3,000 StCK oo

4.8.70. Umrandungsplatten liefern
Umrandungsplatten aus Recyclingmaterial (Polyathylen) in
runder Ausflihrung mit abgeschragter Kante , Durchmesser
50 cm Materialstarke mind. 6 mm mit Aussteifungsrippen,
bruchsicher, wetterfest und chemikalienresistent liefern.

3,000 StCK oo

4.8.80. Quermarkierung Typ | herstellen
Quermarkierung Typ | herstellen. Losen Schmutz von zu
markierender Flache entfernen. Abgerechnet wird der
markierte Strich.
Markierung = Haltlinie, Einmindung Teichstral3e.
Strich mit Vormarkierung als Verkehrsfreigabemarkierung.
Markierungsstoffart = Lésungsmittelarme Farbe (High-Solid).
Verhaltnis Strich / Lucke 1,5:1,5, Strichbreite 0,25m
Verkehrsklasse = P 5.
Uberrollbarkeitsklasse T 3.
Markierung auf Asphaltbeton.

10,500 M s

4.8.90. Quermarkierung Typ Il herstellen
Quermarkierung Typ Il herstellen. Losen Schmutz von zu
markierender Flache entfernen. Abgerechnet wird der
markierte Strich.
Markierung = Haltlinie, Einmindung Teichstral3e.
Strich auf Verkehrsfreigabemarkierung als endgtiltige
Markierung.
Markierungsstoffart = Kaltplastikmasse.
Verhéltnis Strich / Liicke 1,5:1,5, Strichbreite 0,25m
Verkehrsklasse = P 6.
Uberrollbarkeitsklasse T 2.
Markierung auf Asphaltbeton.

10,500 M s

4.8.100. Langsmarkierung Typ | herstellen
Langsmarkierung Typ | einschl. evtl. Sperrflachenumrandung
herstellen. Losen Schmutz von zu markierender
Flache entfernen.
Abgerechnet wird der markierte Strich,
bei Doppelstrichen zwei Striche.
Strich mit Vormarkierung als Verkehrsfreigabemarkierung.
Strichbreite = 0,12 m.
Durchgehend.

Druckdatum: 26.04.2017 Seite: 93 von 107



Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/ 3.BA/4.BA

LV: 01 Los 1 Stral3enbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis  Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Markierungsstoffart = Lésemittelarme Farbe(High-Solid).
Verkehrsklasse = P 5.

Uberrollbarkeitsklasse T 3.

Markierung auf Asphaltbeton.

4.8.110. Langsmarkierung Typ | herstellen
Langsmarkierung Typ | einschl. evtl. Sperrflachenumrandung
herstellen. Losen Schmutz von zu markierender
Flache entfernen.
Abgerechnet wird der markierte Strich,
bei Doppelstrichen zwei Striche.
Strich auf Verkehrsfreigabemarkierung als endgtiltige
Markierung.
Strichbreite = 0,12 m.
Durchgehend.
Markierungsstoffart = Losemittelarme Farbe(High-Solid).
Verkehrsklasse = P 5.
Uberrollbarkeitsklasse T 3.
Markierung auf Asphaltbeton.

100,000 M s

Summe 4.8. Leiteinrichtungen / Verkehrssch.. .
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4.9. Hilfsleistungen/Kontrollprifungen

4.9.10. Ebenheitsmessungen

Ebenheitsmessungen als Kontrollmessungen

im Beisein des AG mit Planograph durchfuhren.
Zusammenstellung der Messergebnisse, Auswertung mit
Angabe der Summe der gemessenen Uberschreitungen.
Ermittlung je Fahrspur. Die LV-Menge bezieht sich

auf die zu messende StraRenlange.

Hinweis zu OZ 4.9.20

Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung

4.9.20. Plattendruckversuche nach DIN18134 + Probefeld hers  tellen
Plattendruckversuche nach DIN18134 fur Kontrollprifung
nach Angabe des AG durchfiihren einschlielich
Bereitstellung samtlicher Gerate sowie Belastungsfahrzeug als
Gegengewicht, einschl. Auswertung und Darstellung der
Messergebnisse.

Nach Einbau der Betonrecyclingschicht 0/45.

Nicht identisch mit der Eigentuiberwachungsprifung des AN.
Plattendruckversuche diirfen nur durch ein zugelassenes
Pruflabor durchgefihrt werden.

einschl. Probefeld ca. 25,00 m2 herstellen.

Praflabor: ..o
(Bietereintrag)

2,000 StCK oo

4.9.30. Plattendruckversuche nach DIN18134 + Probefeld hers  tellen
Plattendruckversuche nach DIN18134 fiir Kontrollprifung
nach Angabe des AG durchfiihren einschlieR3lich
Bereitstellung samtlicher Gerate sowie Belastungsfahrzeug als
Gegengewicht, einschl. Auswertung und Darstellung der
Messergebnisse.

Nach Einbau der Betonrecyclingschicht 0/45 und
Kombigitter.

Nicht identisch mit der Eigentuiberwachungsprifung des AN.
Plattendruckversuche dirfen nur durch ein zugelassenes
Pruflabor durchgefihrt werden.

einschl. Probefeld ca. 25,00 m2 herstellen.

Praflabor: ..o
(Bietereintrag)

2,000 StCK oo e
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4.9.40. Plattendruckversuche nach DIN18134

Plattendruckversuche nach DIN18134 fiir Kontrollprifung
nach Angabe des AG durchfiihren einschlief3lich

Bereitstellung samtlicher Gerate sowie Belastungsfahrzeug als
Gegengewicht, einschl. Auswertung und Darstellung der
Messergebnisse.

Nach Einbau der Betonrecyclingschicht 0/45.

Nicht identisch mit der Eigeniiberwachungsprifung des AN.
Plattendruckversuche dirfen nur durch ein zugelassenes
Pruflabor durchgefiihrt werden.

Praflabor: ......ccoooveviiiiiiees
(Bietereintrag)

2,000 StCK oo

Hinweis zu OZ 4.9.50

Durch den AN sind die befiillten ProbegefaRe bis zur Ubergabe
an den AG auf der Baustelle gesichert zwischenzulagern.

Die Entnahmepunkte werden im Rahmen der Baubesprechnung
festgelegt.

4.9.50. Probegefal liefern
Probegefal? zur Aufnahme von Baustoffproben, fir
Kontrollprifungen und fir Rickstellproben des AG liefern.
Probegefal? = sauberer 10-I-Blecheimer mit dicht
schlieRendem Deckel.
Proben entnehmen, versandfertig verpacken, beschriften und
dem AG ubergeben.
3 Eimer, je Lage 1 Eimer
Asphalttragschicht 2-lagig
Asphaltdeckschicht 1-lagig

3,000 StCK oo

Hinweis zu OZ 4.9.60

Bohrkernentnahme an den Stellen analog Befiillung der
Probegefalle und im Beisein des AG / Labor

4.9.60. Bohrkern entnehmen
Bohrkern fiir Kontrollpriifungen nach Angabe des AG
entnehmen und im Baubereich dem AG lbergeben.
Bohrloch fachgerecht verftllen.
Bohrkerndurchmesser 15 cm.

Druckdatum: 26.04.2017 Seite: 96 von 107



Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/ 3.BA/4.BA

LV: 01 Los 1 Stral3enbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis  Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Bohrtiefe bis 41 cm.
Material = Asphaltschicht / ungebundene Tragschichten.
Verfullmaterial = Asphalt / Baustoffgemisch, Material verdichten.

4,000 SECK oo e

Hinweis zu OZ 4.9.70 / 80

Messung i.M. alle 50 m,

Lage: rechter Fahrbahnrand / Mitte / linker Fahrbahnrand,
fortfihrend

Messung nach ZTV-StB, LBB LSA 09/10 und TPD-StB 89

Bei mehrschichtig einzulegenden Messreflektoren sind diese

um mindestens 1,00 m versetzt aufzubringen (max. 2,00 m).

Die Messstellen sind am Rand farblich zu kennzeichnen,

bis zur Durchfiihrung der Messung.

Es ist eine Skizze anzufertigen.

4.9.70. Messreflektoren fiir Kontrollprifungen, ATS
Messreflektoren fur Kontrollpriifungen nach Anweisung des AG
fur die elektromagnetische Schichtdickenmessung verlegen.
Messreflektor - selbstklebende schutzbeschichtete
Aluminiumfolie, 70 x 30 cm, 100 pum dick
Unterlage = Asphalttragschicht, 1. und 2. Lage
4 mal auf 1. Lage Asphalttragschicht
4 mal auf 2. Lage Asphalttragschicht

8,000 StCK oo

4.9.80. Messreflektoren fur Kontrollprifungen, Untergrundve rbesserung
Messreflektoren fur Kontrollprifungen nach Anweisung des AG
fur die elektromagnetische Schichtdickenmessung verlegen.
Messreflektor - Aluminiumblech, 70 x 30 cm,
schutzlarte Seite nach unten legen.
Unterlage = Tragschicht ohne Bindemittel (Betonrecycling)

4,000 SECK  ovviviiiiiiiiiiiieies e

4.9.90. Schichtdickenmessung
Schichtdickenmessung durchfiihren.
Elektromagnetische Schichtdickenmessungen mit einer vom AN
benannten und nach RAP Stra fiir Kontrollpriifungen anerkannte
Prufstelle durchfuhren.
Dokumentation der Prifergebnisse im Soll-Ist-Vergleich
erstellen und in 1-facher Ausfertigung dem AG Ubergeben.

Prufeinrichtung: ......ccccoooiiiinnis
(Bietereintrag)

1,000 psch
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Summe 4.9. Hilfsleistungen/Kontrollprifungen ..
Summe 4. StraBenbau3.BA
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5. Landschaftsbau 3. BA

5.1. Landschaftsbauarbeiten

5.1.10. Schotterrasen herstellen

Schotterrasen mit Mineralstoffen und Oberboden

herstellen, einschl. Materiallieferung.

Flachen vorbereiten, Planum herstellen,

Mineralstoffe liefern und profilgerecht einbauen, mit Oberboden
verfillen, einrtteln und verdichten,

gegebenenfalls Unterboden liefern, einschl. Beseitigen der
Restmassen nach gesetzlichen Bestimmungen.

Tragfahigkeit nach Unterlagen des AG.

Einbau 3 cm unter Fahrbahn.

Mineralstoffe: Schotter 0/45

Mischungsverhaltnis: 80 % Mineralstoffe und 20 % Oberboden
Dicke der verdichteten Schicht 20 cm.

Mittlere Breite = 1,50 m

Schichtdicke =0,20 m

Oberboden liefern.

Saatgut RSM 7.1.1 Landschaftsrasen,

Regelsaatgutmischung nach DIN 18917.

Flache mit krimeligem Oberboden flachendeckend

abstreuen und standfest verdichten.

Abgerechnet wird die Lange der angedeckten Flachen.

80,000 M i

5.1.20. Mulden profilieren, Breite 1,50 m
Unbefestigte Mulde mit einer Breite von 1,50 m und
einer Tiefe von 0,30 m als Versickerungsgraben neben dem
Bankett profilgerecht herstellen, gegebenenfalls Unterboden
liefern, einschl. Beseitigen der Restmassen nach gesetzlichen
Bestimmungen.
Abgerechnet wird die Lange der profilierten Mulden.

60,000 M s

Hinweis: OZ 5.1.30

Hinter Straf3enbord rechte Fahrbahnseite , Mulde und
Grunstreifen neben Bankett

5.1.30. Oberboden liefern und andecken
Oberboden liefern und profilgerecht andecken.
Abgerechnet werden die angedeckten Flachen.
Andeckung: Rasenflachen wie Grinstreifen / Grinflachen
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Dicke der Andeckung 10 cm.
Einbaubreite: bis 1,50 m
Bodengruppe 2 und 4 DIN 18 915 Teil 1

230,000 M2 i

5.1.40. Planum fur Rasenflachen herstellen
Planum fur Rasenflachen herstellen,
zulassige Abweichung von der Sollhéhe £ 2 cm,
Anschlisse an Wege, Platze und sonstige Beléage - 3 cm,
Steine, Fremdkorper, Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, Dauerunkréauter ausgraben,
Durchmesser der Steine und Fremdkorper ab 5 cm,
Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen.
Bodengruppe 2 und 4 DIN 18 915 Teil 1,
Abrechnung in der Abwicklung.
Rasenflachen wie Grinstreifen.

230,000 M2 .

5.1.50. Saatgut liefern und einstreuen
Regelsaatgutmischung (RSM) "Bankette-/Landschaftsrasen”
nach RSM 7.1.1.
Einsatz zur Anpassung in Grinflachen/Grinstreifen hinter Bord.
Saatgut einstreuen. Zusammensetzung und Menge/m2
"20g/m2"

Zusammensetzung:
5% Agrostis canina oder Agrostis capillaris
35% Festuca ovina duriuscula 1) oder Festuca ovina vulgaris 1)
25% Festuca rubra commutata
10% Festuca rubra rubra
10% Festuca rubra trichophylla
5% Lolium perenne
10% Poa pratensis

1) bei sauren Béden kann Festuca ovina tenuifolia verwendet
werden

Es sind nur niedrig wachsende Rasensorten zu verwenden und

es ist ein gleichméaRiges Keimergebnis zu erzielen.

230,000 M2 i

Hinweis: OZ 5.1.60 und 5.1.70
Die Abnahme ist vom AN rechtzeitig zu beantragen.

Alle Pflegegange sind der Bauleitung zwei Arbeitstage
vor der Ausfiihrung per FAX oder E-Mail anzuzeigen.
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5.1.60. Rasen-Fertigstellungspflege / Mahen

Fertigstellungspflege fur Rasenflachen:

Rasen méahen bei einer Wuchshéhe von 5- 8 cm,
Schnitthéhe 3-4 cm.

Schnittgut aufnehmen und nach gesetzlichen
Bestimmungen entsorgen.

Nach jedem Arbeitsgang sind die angrenzenden
Wegeflachen besenrein zu sdubern und anfallender
Unrat ist zu entfernen nach Wahl des AN.

Im laufenden Jahr 1 mal méhen.

Rasenflachen wie Grinstreifen / Grinflachen.

230,000 m2 ..,

5.1.70. Rasen-Fertigstellungspflege / Wassern
Fertigstellungspflege fur Rasenflachen:
Rasenflache wassern
Im laufendem Jahr 1 bis 3 mal nach Bedarf und in Absprache
mit dem AG, mit ca. 15 |/ m2 ungechlorten Wasser
entsprechend Bodenart, Exposition und Vegetation.
Jeder Wasserungsgang ist zu protokollieren und dem AG zur
Bestatigung vorzulegen.

230,000 M2 .
Summe 5.1. Landschaftsbauarbeiten L
Summe 5. Landschaftsbau 3.BA
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

1. Vorbereitende MalRBhahmen

1.1. Baustelleneinricht.(Anteil Los 1)

1.2. Verkehrssicherung (Anteil Los1)

1.3. Dokumentation (Anteil Los1)
Summe 1. Vorbereitende MalBhahmen Ll el
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
2. Strafenbau 2. BA
2.1. Vorarbeiten
2.2. StraBenauforuch
2.3. Erdbau
2.4. Untergrundverbesserung
2.5. Asphalttrag- und Deckschichten
2.6. Pflaster, Borde und Rinnen
2.7. Entwasserungskanalarbeiten
2.8. Leiteinrichtungen / Verkehrsschilder
2.9. Hilfsleistungen/Kontrollprifungen
Summe 2. StraBenbau 2. BA
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/ 3.BA/4.BA
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

3. Landschaftsbau 2. BA

3.1. Landschaftsbavuarbeiten e,
Summe 3. Landschaftsbau 2. BA s
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/ 3.BA/4.BA
LV: 01 Los 1 Stral3enbau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
4, Strafenbau 3. BA
4.1. Vorarbeiten
4.2. StraBenauforuch
4.3. Erdbau
4.4, Untergrundverbesserung
4.5. Asphalttrag- und Deckschichten
4.6. Pflaster, Borde und Rinnen
4.7. Entwasserungskanalarbeiten
4.8. Leiteinrichtungen / Verkehrsschilder / Markierungen L
4.9. Hilfsleistungen/Kontrollprifungen
Summe 4. StraBenbau 3.BA
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/ 3.BA/4.BA

LV: 01 Los 1 StraRenbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

5. Landschaftsbau 3. BA

5.1. Landschaftsbavuarbeiten e,
Summe 5. Landschaftsbau 3.BA s

Druckdatum: 26.04.2017 Seite: 106 von 107



Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung

141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/

01 Los 1 StraRenbau

3.BA/4.BA

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

LV

1.

01

Vorbereitende MalRihahmen

StraRenbau 2. BA

Landschaftsbau 2. BA

StraRenbau 3. BA

Landschaftsbau 3. BA

Summe LV 01 Los 1 StralRenbau

Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus

in H6he von 19,00 %

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 107

(Ort) (Datum)

(rechtsgultige Unterschrift)

Druckdatum: 26.04.2017
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