
   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
                                                                                                                                                                                 

  Projektdaten:

            Projektbezeichnung: K 7101 - OD Eichwege - 2. BA..
      Projektname: 141507BA2-4
   PLZ: 
   Ort: 
   Straße: 

  Vergabedaten:

    Art der Ausschreibung: Öffentliche Ausschreibung

   Ort der Angebotsabgabe: 
    Datum der Angebotseröffnung: 17.05.2017
    Uhrzeit der Angebotseröffnung: 14:00
    Zuschlagsfrist: 07.07.2017

  Ausführungstermine:

        Ausführungsbeginn: (Soll) 20.07.2017
        Ausführungsende: (Soll) 28.09.2018
       Ausführungsbeginn: (Ist) 
       Ausführungsende: (Ist) 

 Auftraggeberdaten

      Auftraggeber: Landkreis Spree-Neiße
   FB Bau- und Planung
 Untere Straßenbaubehörde

       Straße: Heinrich-Heine Straße 1
    PLZ: 03149
      Ort: Forst/Lausitz

    LV-Daten:

           LV-Bezeichnung: Los 2 Ausbau Gehweg, Bushalt..
      LV-Name: 02

    Angebotssumme:   EUR
    .........................................

      zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:  EUR
    .........................................

    Angebotssumme brutto:   EUR
    .........................................
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                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA /  3. BA / 4. BA
            LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr ten 
     

 Vorbemerkungen

 Für Aufwendungen zur Abstimmung zwischen Auftragnehmer und Versorgungsunternehmen 
      siehe Pkt. 2.10. der Baubeschreibung.

   Für die Baumaßnahme wurde eine denkmalrechtliche Erlaubnis erteilt, mit der Maßgabe das eine 
    archäologische Begleitung durchzuführen ist. Für die Koordinierung ist der AN zuständig. 
  Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

          Die Leistungen sind nach DIN 18299 Pkt. 5 gemäß Ausführungsplanung (Sollmasse) nach Plan 
         abzurechnen. Für LV-Positionen, die nicht in den Unterlagen dargestellt sind, ist die Leistung gemeinsam mit 
      dem Auftraggeber bzw. seinem Vertreter, aufzumessen.

       Im Bereich der Verkehrsanlagen sind Einbauteile (Schieberkappen und dgl.) vorhanden. Daraus 
 resultierende Erschwernisse beim Einbau der einzelnen Schichten sind in die Einheitspreise der betreffenden 
     LV-Positionen einzurechnen. Die höhenmäßige Anpassung vorhandener Einbauten erfolgt durch das 
  jeweilige Versorgungsunternehmen.

     Hinweise in der Baubeschreibung zu erschütterungsarmen Verdichtungsgeräten und -verfahren, sowie 
  Sicherungsmaßnahmen im Bereich der Wohnbebauungen sind unbedingt zu beachten.

  Nebenangebote sind nicht zugelassen.

  Der Abbau der Straßenbeleuchtungsanlage erfolgt durch separate Baufirma.

   Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführu ng der Baumaßnahme in 2 Abschnitten
  sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

  Ausführungszeiten:

            2. BA / 4. BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
       Bauzeit:      20.07.2017 bis 27.10.2017
        Bauzeit:   ca.3,5 Monate

          3. BA / 4. BA (RW) 
      Bauzeit:            05.07.2018 bis 28.09.2018
        Bauzeit:   ca.3,0 Monate
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    1. Vorbereitende Maßnahmen

        1.1. Baustelleneinricht.(Anteil Los 2)

   Hinweis zu OZ 1.1.10 

 Abrechnung Baustelleneinrichtung
       40% bei fertiger Einrichtung 2. / 4. BA
    20% bei 30% der Bauleistung
    20% bei 60% der Bauleistung
       20% bei Beendigung der Bauleistung 2. / 4. BA

    

                1.1.10. Baustelle einrichten, vorhalten, 2./4. BA (anteilig  Los 2)
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
 vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen
    erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
   bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht
   gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen
     einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die
  erforderlichen festen Anlagen herstellen.
       Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen
       und dgl., soweit erforderlich, antransportieren,
    aufbauen, einrichten und für die gesamte Bauzeit vorhalten.
       Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
    Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle,
    soweit erforderlich, herstellen.
   Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
  Wege im Baustellenbereich anlegen.
   Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für
      die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen.
   Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung
  gestellten nicht ausreichen.
   Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
        Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, 
     Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern 
 mit den Einheitspreisen der betrefffenden Teilleistungen 
    vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das 
 Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im 
   Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle 
  Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
   der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand
  wieder herstellen.

            2. BA / 4. BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
        Bauzeit:     20.07.2017 bis 27.10.2017
        Bauzeit:   ca.3,5 Monate

        1,000 psch  .........................
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   Hinweis zu OZ 1.1.20 

 Abrechnung Baustelleneinrichtung
       40% bei fertiger Einrichtung 3. / 4. BA
    20% bei 30% der Bauleistung
    20% bei 60% der Bauleistung
       20% bei Beendigung der Bauleistung 3. / 4. BA

    

                1.1.20. Baustelle einrichten, vorhalten, 3./4. BA (anteilig  Los 2)
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
 vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen
    erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
   bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht
   gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen
     einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die
  erforderlichen festen Anlagen herstellen.
       Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen
       und dgl., soweit erforderlich, antransportieren,
    aufbauen, einrichten und für die gesamte Bauzeit vorhalten.
       Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
    Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle,
    soweit erforderlich, herstellen.
   Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
  Wege im Baustellenbereich anlegen.
   Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für
      die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen.
   Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung
  gestellten nicht ausreichen.
   Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
        Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, 
     Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern 
 mit den Einheitspreisen der betrefffenden Teilleistungen 
    vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das 
 Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im 
   Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle 
  Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
   der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand
  wieder herstellen.

           3. BA / 4. BA (RW)  
        Bauzeit:            05.07.2018 bis 28.09.2018
        Bauzeit:   ca.3,0 Monate

        1,000 psch  .........................
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    Hinweis zu OZ 1.1.30 und 1.1.40

 Baustellenberäumung
 Der AN hat sich die ordnungsgemäße Wiederherstellun g
   der von ihm bearbeiteten bzw. genutzten Flächen vor  der 
 Bauabnahme von den entsprechenden 
  Grundstückseigentümern schriftlich bescheinigen zu las-
  sen und dem AG vorzulegen.

    

              1.1.30. Baustelle räumen, 2. /4. BA (anteilig Los 2)
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
    dgl. räumen.
 Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen 
  Zustand herrichten.
 Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen
 der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis 
   enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher 
  Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

        1,000 psch  .........................
    

              1.1.40. Baustelle räumen, 3. /4. BA (anteilig Los 2)
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
    dgl. räumen.
 Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen 
  Zustand herrichten.
 Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen
 der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis 
   enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher 
  Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

        1,000 psch  .........................
    

    Hinweis zu OZ 1.1.50 und 1.1.60

 Bürowagen für AG
 Eine Vergütung erfolgt nur bei Stellung eines sepa raten 
  Bürowagens. 

 Wird dieser auch durch den AN genutzt erfolgt kein e 
  Vergütung.

    

                1.1.50. Bürowagen für AG an- und abfahren, 2./4. BA (anteil ig Los 2)
   Bürowagen für den AG anfahren, nach Angaben des AG
   innerhalb der Baustelle aufstellen, mit allen Einrichtungen
  abbauen und abfahren.
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  Standplatz anlegen und herrichten.
 Bürowagen mit einem Ablagetisch und einem verschließbaren 
      Akten-/Kleiderschrank, jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch, 
   Stuhl, Aktenbock und Schreibtischlampe sowie zwei weiteren 
  Stühlen ausstatten.
     Elektrische Beleuchtung, Wasch- und Heizgelegenheit
    sowie Toilette einrichten, für Abwasserbeseitigung sorgen.
   Aufstellfläche beschaffen, sofern keine vom AG bereitgestellt 
   wird. Benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen 
  Zustand herrichten.

    Bürowagen Länge 3,50 m, 
    1 Arbeitsplatz und 6 Beratungsplätze

        1,000 psch  .........................
    

                1.1.60. Bürowagen für AG an- und abfahren, 3./4. BA (anteil ig Los 2)
   Bürowagen für den AG anfahren, nach Angaben des AG
   innerhalb der Baustelle aufstellen, mit allen Einrichtungen
  abbauen und abfahren.
  Standplatz anlegen und herrichten.
 Bürowagen mit einem Ablagetisch und einem verschließbaren 
      Akten-/Kleiderschrank, jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch, 
   Stuhl, Aktenbock und Schreibtischlampe sowie zwei weiteren 
  Stühlen ausstatten.
     Elektrische Beleuchtung, Wasch- und Heizgelegenheit
    sowie Toilette einrichten, für Abwasserbeseitigung sorgen.
   Aufstellfläche beschaffen, sofern keine vom AG bereitgestellt 
   wird. Benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen 
  Zustand herrichten.

    Bürowagen Länge 3,50 m, 
    1 Arbeitsplatz und 6 Beratungsplätze

        1,000 psch  .........................
    

              1.1.70. Bürowagen für AG vorhalten, 2./4. BA (anteilig Los 2)
   Bürowagen für den AG mit allen Einrichtungen vor- und
       unterhalten. Für Beleuchtung sorgen. Ver- und Entsorgung 
    sicher stellen. Wagen bei Bedarf  heizen und reinigen.

            2. BA / 4.BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
        Bauzeit:     20.07.2017 bis 27.10.2017
        Bauzeit:   ca.3,5 Monate

        1,000 psch  .........................
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              1.1.80. Bürowagen für AG vorhalten, 3./4. BA (anteilig Los 2)
   Bürowagen für den AG mit allen Einrichtungen vor- und
       unterhalten. Für Beleuchtung sorgen. Ver- und Entsorgung 
    sicher stellen. Wagen bei Bedarf  heizen und reinigen.

          3. BA / 4. BA (RW)
        Bauzeit:             05.07.2018 bis 28.09.2018
        Bauzeit:   ca.3,0 Monate

        1,000 psch  .........................
    

                1.1.90. Bauzaun, Stahlrahmen, 2./4. BA (anteilig Los 2)
 Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen
      mit Rundstahlfüllstäben, Stützfüßen aus Beton, incl. 
       sämtlicher Verbindungen, Kupplungen, einschl. Beleuchtung 
       sowie rot/weiße Markierung etc., standsicher aufstellen, 
   während der Bauzeit vorhalten, umsetzen sowie nach 
  Beendigung der Baumaßnahme wieder entfernen.
    Zaunhöhe über Gelände: 2,00 m
    Gesamtlänge je Bauabschnitt : 100 m
 Das Umsetzen des Zaunes bedingt durch technologische Bauabläufe 
  ist mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

  Zur Abgrenzung des fußläufigen Verkehr innerhalb der Baustelle /
        bei Herstellung der Rohrgräben / Bauanfang / Bauende / Zschornoer Weg.

        1,000 psch  .........................
    

                1.1.100. Bauzaun, Stahlrahmen, 3./4. BA (anteilig Los 2)
 Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen
      mit Rundstahlfüllstäben, Stützfüßen aus Beton, incl. 
       sämtlicher Verbindungen, Kupplungen, einschl. Beleuchtung 
       sowie rot/weiße Markierung etc., standsicher aufstellen, 
   während der Bauzeit vorhalten, umsetzen sowie nach 
  Beendigung der Baumaßnahme wieder entfernen.
    Zaunhöhe über Gelände: 2,00 m
    Gesamtlänge je Bauabschnitt : 100 m
 Das Umsetzen des Zaunes bedingt durch technologische Bauabläufe 
  ist mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

  Zur Abgrenzung des fußläufigen Verkehr innerhalb der Baustelle /
        bei Herstellung der Rohrgräben / Bauanfang / Bauende / Zschornoer Weg.

        1,000 psch  .........................
    

              1.1.110. Baugelände abräumen, 2./4. BA (anteilig Los 2)
    Baugelände abräumen. Baugelände nach Unterlagen des AG.
  Auf dem Baugelände vorhanden.
    Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
       bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem Erdboden gemes-
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    sen, einschließlich Wurzelwerk.
   Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,1 m
  Durchmesser an der Schnittstelle.
    Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
  Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
  Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
 Übriges Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN 
  zuführen.
      Fläche ca. 50,00 m2 

        1,000 Psch  .........................
    

              1.1.120. Baugelände abräumen, 3./4. BA (anteilig Los 2)
    Baugelände abräumen. Baugelände nach Unterlagen des AG.
  Auf dem Baugelände vorhanden.
    Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
       bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem Erdboden gemes-
    sen, einschließlich Wurzelwerk.
   Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,1 m
  Durchmesser an der Schnittstelle.
    Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
  Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
  Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
 Übriges Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN 
  zuführen.
      Fläche ca. 50,00 m2 

        1,000 Psch  .........................
    

                1.1.130. Baustraße, ungebunden, 2./4. BA (anteilig Los 2)
    Baustraße, ungebunden,
    Schottertragschicht ZTVT-StB in der gültigen Fassung,
   im Baustellenbereich als Baustraße / Zuwegung zu
 Grundstücken in mehreren Teilabschnitten
       (bis 5-mal je Bauabschnitt),
     herstellen, vor- und unterhalten
  und nach Beendigung der Baumaßnahme beseitigen.
       Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa,
        aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch,
   Körnung 0/45,
    Schichtdicke bis 30 cm,
    Rand mit Neigung 1 : 1,5
    Fläche 50 m2

            2. BA / 4. BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
        Bauzeit:     20.07.2017 bis 27.10.2017
        Bauzeit:   ca.3,5 Monate

        1,000 psch  .........................
    

          Druckdatum:  25.04.2017  Seite: 9 von 56

         Ingenieurbüro Rehork, Tief- und Straßenbauplanungs GmbH & Co.KG
     Parzellenstraße 21, 03050 Cottbus



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA /  3. BA / 4. BA
            LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr ten 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

                1.1.140. Baustraße, ungebunden, 3./4. BA (anteilig Los 2)
    Baustraße, ungebunden,
    Schottertragschicht ZTVT-StB in der gültigen Fassung,
   im Baustellenbereich als Baustraße / Zuwegung zu
        Grundstücken in mehreren Teilabschnitten (bis 5-mal),
     herstellen, vor- und unterhalten
  und nach Beendigung der Baumaßnahme beseitigen.
       Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa,
        aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch,
   Körnung 0/45,
    Schichtdicke bis 30 cm,
    Rand mit Neigung 1 : 1,5
    Fläche 70 m2

           3. BA / 4. BA (RW)  
        Bauzeit:            05.07.2018 bis 28.09.2018
        Bauzeit:   ca.3,0 Monate

        1,000 psch  .........................
    

              1.1.150. Bauvlies als Trennschicht, 2./4. BA (anteilig Los 2 )
 Bauvlies als Trennschicht 
   zwischen vorh. Boden und Schotter der Baustraße 
  in Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung einbauen, 
  in mehreren Teilabschnitten, 
  und nach Beendigung der Bauzeit beseitigen,
      einschl. während der Baumaßnahme vor- und unterhalten.
    Fläche 50 m2

            2. BA / 4. BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
        Bauzeit:     20.07.2017 bis 27.10.2017
        Bauzeit:   ca.3,5 Monate

        1,000 psch  .........................
    

              1.1.160. Bauvlies als Trennschicht, 3./4. BA (anteilig Los 2 )
 Bauvlies als Trennschicht 
   zwischen vorh. Boden und Schotter der Baustraße 
  in Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung einbauen, 
  in mehreren Teilabschnitten, 
  und nach Beendigung der Bauzeit beseitigen,
      einschl. während der Baumaßnahme vor- und unterhalten.
    Fläche 70 m2

           3. BA / 4. BA (RW)  
        Bauzeit:            05.07.2018 bis 28.09.2018
        Bauzeit:   ca.3,0 Monate

        1,000 psch  .........................
    

          Druckdatum:  25.04.2017  Seite: 10 von 56

         Ingenieurbüro Rehork, Tief- und Straßenbauplanungs GmbH & Co.KG
     Parzellenstraße 21, 03050 Cottbus



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA /  3. BA / 4. BA
            LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr ten 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

                1.1.170. Baustraße, Asphalttragdeckschicht, 2./4. BA (anteil ig Los 2)
  Baustraße,
 im Baustellenbereich als Übergänge zum Bestand 
  in mehreren Abschnitten,
 auf Anordnung des AG herstellen und nach Beendigung 
        der Baumaßnahme beseitigen, einschl. vor- und unterhalten,
  in keilförmiger Ausführung als Übergänge,
     bis 15 cm  Asphalttragdeckschicht 0/16.
    Rand mit Neigung 1 : 1,5
     Fläche: 50 m2

            2. BA / 4. BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
        Bauzeit:     20.07.2017 bis 27.10.2017
        Bauzeit:   ca.3,5 Monate

        1,000 psch  .........................
    

                1.1.180. Baustraße, Asphalttragdeckschicht, 3./4. BA (anteil ig Los 2)
  Baustraße,
 im Baustellenbereich als Übergänge zum Bestand 
  in mehreren Abschnitten,
 auf Anordnung des AG herstellen und nach Beendigung 
        der Baumaßnahme beseitigen, einschl. vor- und unterhalten,
  in keilförmiger Ausführung als Übergänge,
     bis 15 cm  Asphalttragdeckschicht 0/16.
    Rand mit Neigung 1 : 1,5
     Fläche: 50 m2

           3. BA / 4. BA (RW)  
        Bauzeit:            05.07.2018 bis 28.09.2018
        Bauzeit:   ca.3,0 Monate

        1,000 psch  .........................
    

              1.1.190. Asphaltbefestigung trennen, 2./4. BA (anteilig Los 2)
  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
  Trennen durch Schneiden.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 2 bis 5 cm.
   Länge 20 m

        1,000 psch  .........................
    

              1.1.200. Asphaltbefestigung trennen, 3./4. BA (anteilig Los 2)
  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
  Trennen durch Schneiden.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 2 bis 5 cm.
   Länge 20 m

        1,000 psch  .........................
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              1.1.210. Notweg herstellen, 2./4. BA (anteilig Los 2)
 Schottereinbau zur Herstellung von provisorischen 
  Notgehwegen,
  der Notweg ist jeweils entsprechend Baufortschritt umzusetzen.
     Einschl. herstellen und verdichten des Planums, Schotter 
        liefern, einbauen, vorhalten, umsetzen und rückbauen.
    Mineralstoffgemisch, Recyclingmaterial,
  Körnung 0/45
    Verdichtungsgrad Dpr min. 103 %.
      Seitliche Abböschungen mit Neigung 1 : 1,5 anlegen.
  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
 Anfallendes Material nach Rückbau einer Verwertung nach 
  Wahl des AN zuführen.
    Fläche 160 m2

        1,000 psch  .........................
    

              1.1.220. Notweg herstellen, 3./4. BA (anteilig Los 2)
 Schottereinbau zur Herstellung von provisorischen 
  Notgehwegen,
  der Notweg ist jeweils entsprechend Baufortschritt umzusetzen.
     Einschl. herstellen und verdichten des Planums, Schotter 
        liefern, einbauen, vorhalten, umsetzen und rückbauen.
    Mineralstoffgemisch, Recyclingmaterial,
  Körnung 0/45
    Verdichtungsgrad Dpr min. 103 %.
      Seitliche Abböschungen mit Neigung 1 : 1,5 anlegen.
  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
 Anfallendes Material nach Rückbau einer Verwertung nach 
  Wahl des AN zuführen.
    Fläche 160 m2

        1,000 psch  .........................
    

    

             Summe 1.1. Baustelleneinricht.(Anteil Los 2) ..... ....................
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        1.2. Verkehrssicherung (Anteil Los 2)

 Hinweis

 Entsprechend der Verkehrsrechtlichen Anordnung sin d 
 vorhandene Verkehrszeichen während der Dauer der 
  Umleitung außer Betrieb zu nehmen.
  Außerbetriebnahme nach Wahl des AN.
        Verkehrsführung / Verkehrssicherung - siehe auch Pk t. 3.1. 
 der Baubeschreibung 

    

            1.2.10. Verkehrssicherung, 2. BA (anteilig Los 2)
   Verkehrssicherung nach Unterlage15.6 bei Vollsperrung 
      einschl. über- und innerörtlicher Umleitung.
 Alle anfallenden Gebühren für die notwendigen 
  verkehrsrechtlichen Anordnungen sind mit einzurechnen.

   2. BA
        Bauzeit:     20.07.2017 bis 27.10.2017
        Vollsperrung :  20.07.2017 bis 27.10.2017

   Ausführung in 2 Teilabschnitten

     1. TA: Bauanfang bis Zschornoer Weg
     2. TA: Zschornoer Weg bis Bauende

 Eingerichtete Baustelle für die Dauer der Baumaßnahme          
   sichern, nach den Vorschriften der StVO mit den erforderlichen 
        Verkehrs-und Hinweiszeichen, Schutz- und  Sicherheitseinrich-
   tungen, sowie deren Vorhaltung und den Rückbau nach
        Beendigung der Baumaßnahme, einschl. Mieten, Pacht, 
  Gebühren und dgl. 

  Dazu gehören:
       Beschaffung, Aufbau, Unterhaltung, Umsetzen und Beleuchten 
  der durch die Baustelle erforderlich werdenden  Beschilderun-
    gen, Absperrungen und Umleitungsanlagen für den Fahrzeug- 
     und/oder Fußgängerverkehr (Fußgänger durch die Baustelle 
         führen, d.h. event. Längsabsperrung und  Schotterbefestigung 
       ca.1,00 m breit), sowie deren Beseitigung bei Beendigung der 
      Umleitungs- bzw. Baumaßnahme.
  Kontrolle der Baustelle auch an den Tagen ohne Arbeitseinsatz, 
     gemäß ZTV-SA 97.
  Die gesamte Beleuchtung muss während der Dunkelheit, 
       sowie bei Nebel, Regen, Schneefall, sowohl an Werktagen als 
    auch an Sonn- und Feiertagen brennen.

 Für die Umleitungsbeschilderung gibt es einen mit dem 
  SVA des LK SPN vorabgestimmten Umleitungsplan überörtlich,  
     siehe Anlage zur Ausschreibung. (Unterlage 15.6)
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 Auf dieser Grundlage hat der AN eigene Pläne zu erarbeiten 
  und die verkehrsrechtliche Anordnung zu beantragen.
 Die Umleitungsbeschilderung bezieht sich nicht nur  auf den 
    unmittelbaren Baustellenbereich, sondern auch auf die angren-
  zenden öffentlichen Straßen.

   Die Sicherung der Baustelle hat gem. den geltenden
  technischen Vorschriften zu erfolgen.

     60 v.H der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau,
  der Rest nach Abbau der Verkehrseinrichtung berechnet.

 Alle anfallenden Gebühren für die notwendigen 
 verkehrsrechtlichen Anordnungen für alle Bauabschnitte 
  sind in die Pauschale einzurechnen. 
  Das gilt auch bei wiederholter Antragstellung.

        1,000 psch  .........................
    

            1.2.20. Verkehrssicherung, 3. BA (anteilig Los 2)
   Verkehrssicherung nach Unterlage15.6 bei Vollsperrung 
      einschl. über- und innerörtlicher Umleitung.
 Alle anfallenden Gebühren für die notwendigen 
  verkehrsrechtlichen Anordnungen sind mit einzurechnen.

   3. BA
        Bauzeit:             05.07.2018 bis 28.09.2018
         Vollsperrung :      05.07.2018 bis 17.08.2018

 Eingerichtete Baustelle für die Dauer der Baumaßnahme          
   sichern, nach den Vorschriften der StVO mit den erforderlichen 
        Verkehrs-und Hinweiszeichen, Schutz- und  Sicherheitseinrich-
   tungen, sowie deren Vorhaltung und den Rückbau nach
        Beendigung der Baumaßnahme, einschl. Mieten, Pacht, 
  Gebühren und dgl. 

  Dazu gehören:
       Beschaffung, Aufbau, Unterhaltung, Umsetzen und Beleuchten 
  der durch die Baustelle erforderlich werdenden  Beschilderun-
    gen, Absperrungen und Umleitungsanlagen für den Fahrzeug- 
     und/oder Fußgängerverkehr (Fußgänger durch die Baustelle 
         führen, d.h. event. Längsabsperrung und  Schotterbefestigung 
       ca.1,00 m breit), sowie deren Beseitigung bei Beendigung der 
      Umleitungs- bzw. Baumaßnahme.
  Kontrolle der Baustelle auch an den Tagen ohne Arbeitseinsatz, 
     gemäß ZTV-SA 97.
  Die gesamte Beleuchtung muss während der Dunkelheit, 
       sowie bei Nebel, Regen, Schneefall, sowohl an Werktagen als 
    auch an Sonn- und Feiertagen brennen.

 Für die Umleitungsbeschilderung gibt es einen mit dem 
  SVA des LK SPN vorabgestimmten Umleitungsplan überörtlich,  
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     siehe Anlage zur Ausschreibung. (Unterlage 15.6)

 Auf dieser Grundlage hat der AN eigene Pläne zu erarbeiten 
  und die verkehrsrechtliche Anordnung zu beantragen.
 Die Umleitungsbeschilderung bezieht sich nicht nur  auf den 
    unmittelbaren Baustellenbereich, sondern auch auf die angren-
  zenden öffentlichen Straßen.

   Die Sicherung der Baustelle hat gem. den geltenden
  technischen Vorschriften zu erfolgen.

     60 v.H der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau,
  der Rest nach Abbau der Verkehrseinrichtung berechnet.

 Alle anfallenden Gebühren für die notwendigen 
 verkehrsrechtlichen Anordnungen für alle Bauabschnitte 
  sind in die Pauschale einzurechnen. 
  Das gilt auch bei wiederholter Antragstellung.

        1,000 psch  .........................
    

  Hinweis zu OZ 1.2.30

   Verkehrssicherung für Restleistungen, das Herstelle n der
        Bankette, Seitenstreifen, Gehwege, Zufahrten, 
    event. Markierungen und Aufstellen der Verkehrszeic hen.
     Die Kosten für Leit- und Schutzelemente, Verkehrsze ichen 
 nach Regelplänen sind in die Einheitspreise 
  einzukalkulieren.

  Abrechnung der Verkehrssicherung:
   70 %. der Pauschale nach betriebsfertigem Aufstelle n
   30 %  nach Beseitigung 

    

            1.2.30. Verkehrssicherung für kürzere Dauer, 3. BA (anteili g Los 2)
 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
        aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben.
  Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
      Nach RSA, Regelplan B I/5, 
    Länge der Verkehrsführung  50 m.
  Für bewegliche Arbeitsstelle.
 Dauer der Verkehrsführung entsprechend Erfordernis
      lt. Bauablaufplan 3. BA und erst nach Aufhebung 
  der Vollsperrung.
  Bei Tageslicht und Dunkelheit.

        1,000 psch  .........................
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             Summe 1.2. Verkehrssicherung (Anteil Los 2) ...... ...................
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        1.3. Dokumentation (Anteil Los 2)

            1.3.10. Beweissicherung Baustrecke, 2. BA (anteilig Los 2)
  Beweissicherung durchführen, 
   einschl. aller Leistungen zur Erfassung des 
 bestehenden Zustandes entlang der Ausbaustrecke mit 
   Nullmessungen mittels Risslupe, Rissbreitenlineal oder 
           Rissmonitor etc., für Gebäude, Zäune, Stützmauern, Kanäle, 
    Bäume, sonstige Bauwerke.
 Je Flurstück ist im Rahmen der Beweissicherung ein seperates 
   Protokoll anzufertigen, einschließlich Lieferung und 
      Bereitstellung aller Materialien wie z. B. Foto und Video.
 Die Fotodokumentation ist zu beschriften und sortiert nach 
      Haus-Nr. vorzulegen.
    Übergabe der Dokumentation an den AG vor  Baubeginn.
   Die Protokolle über den Zustand bzw. Schäden an Bauwerken 
    etc. sind von allen Beteiligten gegenzuzeichnen.
 Nach Beendigung der Baumaßnahme abschließende 
 Nachschau und Kontrollmessung mit Protokollierung der
      vorgefundenen Zustände sowie Vorher - Nachher - Vergleich.
     (Bebauung Bauanfang bis Bebauung Bauende, innerorts)

           Baulänge:  2. BA  ca. 150 m

  Büro Sachverständiger: .......................................
                                                (Bietereintrag)

        1,000 psch  .........................
    

            1.3.20. Beweissicherung Baustrecke, 3. BA (anteilig Los 2)
  Beweissicherung durchführen, 
   einschl. aller Leistungen zur Erfassung des 
 bestehenden Zustandes entlang der Ausbaustrecke mit 
   Nullmessungen mittels Risslupe, Rissbreitenlineal oder 
           Rissmonitor etc., für Gebäude, Zäune, Stützmauern, Kanäle, 
    Bäume, sonstige Bauwerke.
 Je Flurstück ist im Rahmen der Beweissicherung ein seperates 
   Protokoll anzufertigen, einschließlich Lieferung und 
      Bereitstellung aller Materialien wie z. B. Foto und Video.
 Die Fotodokumentation ist zu beschriften und sortiert nach 
      Haus-Nr. vorzulegen.
    Übergabe der Dokumentation an den AG vor  Baubeginn.
   Die Protokolle über den Zustand bzw. Schäden an Bauwerken 
    etc. sind von allen Beteiligten gegenzuzeichnen.
 Nach Beendigung der Baumaßnahme abschließende 
 Nachschau und Kontrollmessung mit Protokollierung der
      vorgefundenen Zustände sowie Vorher - Nachher - Vergleich.
     (Bebauung Bauanfang bis Bebauung Bauende, innerorts)

           Baulänge:  3. BA  ca. 150 m
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  Büro Sachverständiger: .......................................
                                                (Bietereintrag)

        1,000 psch  .........................
    

            1.3.30. Fotodokumentation, 2. BA (anteilig Los 2)
 Lieferung einer Fotodokumentation  je Bauabschnitt
 über den gesamten Bauablauf der  Verkehrsanlage 
 mit Darstellung aller Bauteile und Schichten
    die nach Fertigstellung nicht mehr sicht- und prüfbar sind.
   Es sind mindestens 50 Stück farbige Lichtbilder in der Größe 
      13 x 9 cm herzustellen, farbiger Ausdruck mit Angabe des
 Bauteils  sowie des Aufnahmezeitpunktes zu versehen und 
      einschl. der Negative oder digital auf CD (analog sortiert)
  zu liefern.

        1,000 psch  .........................
    

            1.3.40. Fotodokumentation, 3. BA (anteilig Los 2)
 Lieferung einer Fotodokumentation  je Bauabschnitt
 über den gesamten Bauablauf der  Verkehrsanlage 
 mit Darstellung aller Bauteile und Schichten
    die nach Fertigstellung nicht mehr sicht- und prüfbar sind.
   Es sind mindestens 50 Stück farbige Lichtbilder in der Größe 
      13 x 9 cm herzustellen, farbiger Ausdruck mit Angabe des
 Bauteils  sowie des Aufnahmezeitpunktes zu versehen und 
      einschl. der Negative oder digital auf CD (analog sortiert)
  zu liefern.

        1,000 psch  .........................
    

            1.3.50. Bestandsunterlagen erstellen, 2. BA (anteilig Los 2 )
 Nach Fertigstellung der Baumaßnahme ist eine 
   Schlussvermessung für die Straße, den Gehweg und die 
  Regenwasserleitung durchzuführen.
      Es sind Bestandsunterlagen als Abrechnungs-, Lage- und 
   Höhenpläne im Maßstab 1:250 für
  - Straßenbau  
  - Regenwasser
    - Gehweg / Bushaltestelle
  erstellen.
  Bezugssystem ist das System der Landesvermessung;
   das Lagebezugssystem ETRS 89 und
   das Höhensystem DHHN92.

  Übergabe zur Bauabnahme:
          - in digitaler Form CD (DWG- und Pdf-Format),
    beim AG einlesbar in AutoCad LT 2000
     - Ausplottung in Farbe 2-fach und DIN gerecht gefaltet
       1 x Landkreis Spree-Neiße
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     1 x Amt Döbern Land
     gemäß Baubeschreibung Pkt. 4.3 „Bestandsunterlagen“.

  Vermessungsbüro: .......................................
       (Bietereintrag)

        1,000 psch  .........................
    

            1.3.60. Bestandsunterlagen erstellen, 3. BA (anteilig Los 2 )
 Nach Fertigstellung der Baumaßnahme ist eine 
   Schlussvermessung für die Straße, den Gehweg und die 
  Regenwasserleitung durchzuführen.
      Es sind Bestandsunterlagen als Abrechnungs-, Lage- und 
   Höhenpläne im Maßstab 1:250 für
  - Straßenbau  
  - Regenwasser
    - Gehweg / Bushaltestelle
  erstellen.
  Bezugssystem ist das System der Landesvermessung;
   das Lagebezugssystem ETRS 89 und
   das Höhensystem DHHN92.

  Übergabe zur Bauabnahme:
          - in digitaler Form CD (DWG- und Pdf-Format),
    beim AG einlesbar in AutoCad LT 2000
     - Ausplottung in Farbe 2-fach und DIN gerecht gefaltet
       1 x Landkreis Spree-Neiße
     1 x Amt Döbern Land
     gemäß Baubeschreibung Pkt. 4.3 „Bestandsunterlagen“.

  Vermessungsbüro: .......................................
       (Bietereintrag)

        1,000 psch  .........................
    

    

             Summe 1.3. Dokumentation (Anteil Los 2) .......... ...............

    

         Summe 1. Vorbereitende Maßnahmen ................. ........
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           2. Gehweg / Zufahrten / Bushaltestellen 2. BA

      2.1. Schutz- und Sicherungsarbeiten

        2.1.10. Baugelände abräumen (anteilig Los 2)
    Baugelände abräumen. Baugelände nach Unterlagen des AG.
  Auf dem Baugelände vorhanden:
    Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
       bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem Erdboden gemes-
    sen, einschließlich Wurzelwerk.
   Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,1 m
  Durchmesser an der Schnittstelle.
      Gesamtes Räumgut, wie Astwerk gefällter Bäume, Holzreste, 
       Steine, Betonreste, Mauerreste, Stahlpfosten und abgängige 
     Zäune, Wurzelstöcke, der Verwertung nach Wahl des AN 
  zuführen.

        1,000 psch  .........................
    

      2.1.20. Schutz für Grundstückseinfriedung/ Hauswände
      Schutz für Grundstückseinfriedung (Zäune einschl.Tore beidsei-
     tig, Mauern) und Häuserwände vor mechanischer 
  Beschädigung herstellen und während der Bauzeit unterhalten.
  Schutz nach Wahl des AN.
  Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
 Material wieder in Eigentum des AN übernehmen und von der 
  Baustelle entfernen.
  Seite Gehweg.

         165,000 m ......................... .........................
    

    2.1.30. Schutz für Buswartehäuschen
   Schutz Buswartehäuschen einschl. Beschilderung und 
 Informationskasten für behördliche Aushänge am Bauanfang 
 vor mechanischer Beschädigung herstellen und während der 
  Bauzeit unterhalten.
  Schutz nach Wahl des AN.
  Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
 Material wieder in Eigentum des AN übernehmen und von der 
  Baustelle entfernen.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    2.1.40. Steuerschränke schützen
        Steuerschränke verschiedener Unternehmen (z.B. envia, 
      SWAZ) vor Beschädigung schützen, nach Wahl des AN.

         3,000 Stck ......................... .........................
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       2.1.50. Hindernis aus Mauerwerk/Beton im Boden aufnehmen,
    Hindernis aus Mauerwerk/Beton im Boden aufnehmen,
        einschl. erforderl. Erd- und Nebenarbeiten.
     Abbruchmaterial, getrennt nach Stoffen, ist nach
  gesetzlichen Bestimmungen zu beseitigen.
     Einzelteile kompakt größer 0,1m³ 
  Abrechnung nach Aufmaß und Beweis mit Foto!

          15,000 m3 ......................... .........................
    

      2.1.60. Hindernis aus bewehrten Beton/Stahlbeton im Boden a ufnehmen
    Hindernis aus bewehrten Beton/Stahlbeton im Boden aufneh-
          men, einschl. erforderl. Erd- und Nebenarbeiten.
 Anfallende Stoffe aufnehmen und nach gesetzlichen
  Bestimmungen beseitigen.
     Einzelteile kompakt größer 0,1m³ 
  Abrechnung nach Aufmaß und Beweis mit Foto!

          10,000 m3 ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 2.1.70

 Bereich Bushaltestelle am Bauanfang rechts

    

    2.1.70. Baumschutz Brettermantel
 Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
 mechanische Beschädigung herstellen und während der
   Bauzeit unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und
   die Wurzelanläufe nicht berühren. Der Stammumfang
    wird 1,00 m über Geländeoberfläche gemessen.
   Stammumfang bis 1,50 m
  Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.
       Mantel aus Brettern. 24 mm dick, lückenlos befestigen.
    Mantelhöhe 2,0 m.
  Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
 Material wieder in Eigentum des AN übernehmen und von
  der Baustelle entfernen.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    

           Summe 2.1. Schutz- und Sicherungsarbeiten ........ .................
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    2.2. Kontrollprüfungen

     2.2.10. Plattendruckversuche nach DIN18134
   Plattendruckversuche nach DIN18134 für Kontrollprüfung 
 nach Angabe des AG durchführen einschließlich
 Bereitstellung sämtlicher Geräte sowie Belastungsfahrzeug 
     als Gegengewicht , einschl. Auswertung und Darstellung 
  der Messergebnisse.
  Nach Einbau Betonrecyclingschicht. 
  Nicht identisch mit der Eigenüberwachungsprüfung des AN.
 Plattendruckversuche dürfen nur durch ein zugelassenes
  Prüflabor durchgeführt werden.

  Prüflabor:  ................................
           (Bietereintrag)

         2,000 Stck ......................... .........................
    

     2.2.20. Plattendruckversuche nach DIN18134
   Plattendruckversuche nach DIN18134 für Kontrollprüfung 
 nach Angabe des AG durchführen einschließlich
 Bereitstellung sämtlicher Geräte sowie Belastungsfahrzeug 
     als Gegengewicht , einschl. Auswertung und Darstellung 
  der Messergebnisse.
  Nach Einbau der Schottertragschicht.
  Nicht identisch mit der Eigenüberwachungsprüfung des AN.
 Plattendruckversuche dürfen nur durch ein zugelassenes
  Prüflabor durchgeführt werden.

  Prüflabor:  ................................
           (Bietereintrag)

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 2.2. Kontrollprüfungen ..................... ....
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    2.3. Abbrucharbeiten

      2.3.10. Straßenbetonplatten aufnehmen.und beseitigen
    Straßenbetonplatten unbewehrt/bewehrt aufnehmen. 
            Breite / Länge:  ca. 1,50 m / 1,00 m.
     Schichtdicke: bis 25 cm
  Mit Fugenfüllung aus Fugenmasse.
 Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des
  AN zuführen.
          Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 8.1

          80,000 m2 ......................... .........................
    

      2.3.20. Betonsteinplatten aufnehmen.und beseitigen
      Betonsteinplatten 30 x 30 cm aufnehmen. 
       Breite:  ca. 1,60 m.
     Schichtdicke: bis 25 cm
  Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
  Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
 Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des
  AN zuführen.
          Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 8.2

          285,000 m2 ......................... .........................
    

    2.3.30. Asphaltaufbrüche in Gehweg
 Asphaltaufbrüche 
 Gehweg
      Asphaltdicke: 9 - 22 cm
   Asphaltschicht = Asphaltbeton 
  Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
          Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos.8.3

          80,000 m2 ......................... .........................
    

    2.3.40. Bordsteine aufnehmen und beseitigen
  Bordsteine aufnehmen.
         Bordsteine aus Beton, ca. 15/25 und 15/30 cm,
     als Tief- oder Hochbord einschl. Unterbau und
  Rückenstütze aus Beton, 
 Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des
  AN zuführen.
           Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos.10 

         190,000 m ......................... .........................
    

    2.3.50. Asphaltaufbrüche Einzelflächen Zufahrten
 Asphaltaufbrüche Einzelflächen
         von 5 bis 40 m2 (Zufahrten)
      Asphaltdicke:9 - 22 cm
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   Asphaltschicht = Asphaltbeton 
  Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
          Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos.9

          30,000 m2 ......................... .........................
    

  Hinweis zu OZ 2.3.60

      Zufahrt Nr. 16 und Nr. 18

    

    2.3.60. Asphaltbefestigung trennen
   Asphaltdecke einschl. Tragschicht senkrecht in voller
  Aufbruchtiefe schneiden, 
      Tiefe der zu bearbeitenden Fläche über 9 bis 22 cm.
    Asphalt WVWB 1 der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

         8,000 m ......................... .........................
    

  Hinweis zu OZ 2.3.70

   Gehweg im Bereich Dubraucker Straße bis Bau-km 
      0+328.50 ist im 1.BA mit Schotter verfüllt. 
  Die Schotterschicht wird für die Pflasterdecke eins chl. 
 Pflastersandbett zum Teil wieder aufgenommen
     Dicke ca. 12 cm.

    

    2.3.70. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
   Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch
  Einbauten werden gesondert vergütet.
  Schicht aus Baustoffgemisch für Schottertragschichten.
      Dicke über 10 bis 15 cm.
    Baustoffgemisch bestehend  aus  Ziegel, Naturstein nicht 
  klassifizierte Böden sowie Schotter.
  Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

          40,000 m2 ......................... .........................
    

      2.3.80. Oberboden abtragen/beseitigen
   Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
  und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
        Dicke des Abtrages bis 10 cm, Breite 0,50 m.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
 Fläche neben Gehweg

          50,000 m2 ......................... .........................
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         Summe 2.3. Abbrucharbeiten ....................... ..
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    2.4. Erdarbeiten

      2.4.10. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
   Nicht überwachungsbedürftiger Boden bzw. Fels sowie 
 ungebundene Tragschichten ohne Bindemittel aus 
   Abtragsbereichen lösen, laden und der Verwertung nach Wahl 
  des AN zuführen.
     Bodenklassen 3 bis 5,
    Abtragtiefe bis 0,10 m,
  profilgerecht lösen.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

          40,000 m3 ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 2.4.20

 Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung

    

    2.4.20. Handschachtung
 Handschachtung im Bereich vorhandener
   Leitungen bis 30 cm über Rohrscheitel und Kabel und in
    Bereichen von Gebäuden, Bäumen und Anlagen.

          10,000 m3 ......................... .........................
    

      2.4.30. Material liefern, profilgerecht einbauen
    Material liefern, profilgerecht einbauen und verdichten,
     Material = Grobkörniger Boden der Bodenklasse 3.
   Einbaustelle = Hinterfüllung Seitenbereiche und Borde sowie 
  höhenmäßige Angleichung der Seitenbereiche,
  Auffüllung bis UK Oberboden. 
  Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
  Mengenermittlung nach Regelprofilen.

          10,000 m3 ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 2.4.40

  Schwingungsarme Verdichtung ist zu gewährleisten.
      (siehe Pkt. 3.9 der Baubeschreibung)

    

    2.4.40. Planum herstellen und verdichten
  Planum herstellen und verdichten. 
         Max. Abweichung von der Sollhöhe +3/-3 cm.
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   Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem 
 Baustoff wird nicht gesondert vergütet
       Fläche: Gehweg, Zufahrten, Bushaltestellen

          490,000 m2 ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 2.4.50

  Schwingungsarme Verdichtung ist zu gewährleisten.
      (siehe Pkt. 3.9 der Baubeschreibung)

    

    2.4.50. Betonrecyclingschicht verdichten
 Betonrecyclingschicht verdichten
         Max. Abweichung von der Sollhöhe +3/-3 cm.
    Verformungsmodul =  45 MPa
   Verdichtungsgrad Dpr = 100%
       Fläche: Gehweg, Zufahrten, Bushaltestellen

          490,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 2.4. Erdarbeiten .........................
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    2.5. Tragschichten

    Hinweis: OZ 2.5.10

 Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung

    

       2.5.10. Plattendruckversuche nach DIN18134 + Probefeld hers tellen
   Plattendruckversuche nach DIN18134 für Kontrollprüfung 
 nach Angabe des AG durchführen einschließlich
 Bereitstellung sämtlicher Geräte sowie Belastungsfahrzeug als 
     Gegengewicht, einschl. Auswertung und Darstellung der 
  Messergebnisse.
   Nach Einbau der Betonrecyclingschicht 0/45.
  Nicht identisch mit der Eigenüberwachungsprüfung des AN.
 Plattendruckversuche dürfen nur durch ein zugelassenes
  Prüflabor durchgeführt werden.
         einschl. Probefeld ca. 10,00 m2 herstellen.
  Prüflabor:  ................................
           (Bietereintrag)

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 2.5.20

  Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung, 
       d.h. bei Nichterreichung der 45 MPa auf dem 
 Betonrecycling  wird eine Lage Kombigitter zur 
 Bodenbewehrung auf Planum unter Betonrecyclingschi cht 
  eingelegt.

    

    2.5.20. Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Gründungsplanum

 Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Gründungsplanum
         z.B.Tensar TriAx TX 170-G oder glw.
                ..........................
                ..........................
                  (Bietereintrag)
    Breite bis ca. 2,00 m
        Triaxial, homogen, gestreckte, aus einer Kunststoffbahn herge-
  stellte Gitterbahn aus gleichseitigen Dreiecken, 
   360° radial wirkend,
        Dreieckige Öffnungen/Seitenlängen:  40/40/40 mm
      Konstruktionsdehnung in allen Richtungen (360°/radial):
      keine
          Masse pro Flächeneinheit:   310 g/m2
    Hoher Verzahnungseffekt durch rechteckige, hochkant stehen-
      de, konkave Stege mit einer effektiven Wirkungshöhe (Knoten) 
  von:
        4,1 mm
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  Beständigkeit gegen chemische Einflüsse gemäß M Geok E. 
      Ausgabe 2005:   hoch
     UV- und Witterungsbeständigkeit gemäß M Geok E. Ausgabe 
     2005:   hoch
  Mechanisch verfestigter Vliesstoff:

             Geotextilrobustheitsklasse 3 gemäß M Geok E. Ausgabe 2005:
                >=150g/m2nein
  liefern und nach Herstellervorschriften einbauen.
    Abgerechnet wird die tatsächlich abgedeckte Fläche, Überlap-
    pungsverluste bzw. Mehraufwendungen aufgrund eines seitli-
   chen Umschlags/einer seitlichen Verankerung gehen zu
  Lasten des AN.

 Die Unbedenklichkeit bezüglich der umweltrelevanten
     Einflüsse nach der Bundes-Bodenschutz- und
      Altlastenverordnung (BBodSchV) ist nachzuweisen.

          490,000 m2 ......................... .........................
    

    2.5.30. Untergrundverbesserung durchführen
  Untergrundverbesserung durchführen.
 Material auf nicht genügend tragfähigen Boden einbauen und 
  verdichten.
     Material:  Betonrecycling 0/45 
    Dicke: 10 cm
  Material liefern.
  Abgerechnet wird nach Aufmaß.

          490,000 m2 ......................... .........................
    

      2.5.40. Schottertragschicht herstellen - Gehweg
 Schottertragschicht aus Baustoffgemisch für
  Schottertragschichten herstellen.
  In Verkehrsflächen für Gehwege und Bushaltestelle.
   Baustoffgemisch 0/45.
      Verformungsmodul Ev2 mind. 80 MPa
      Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
    Einbaudicke 20 cm in verdichteten Zustand.
   Baustoffgemisch aus natürlichen, gebrochenen
  Gesteinskörnungen.
   Ungleichförmigkeitszahl U mindestens 13. 
 Die Filterstabilität gegenüber dem Bettungsmaterial muss
  eingehalten werden.
   Baustoffgemisch mit RC-Baustoffe und industriell
  hergestellte Gesteinskörnung.
  Abgerechnet wird nach Auftragsprofil.

          430,000 m2 ......................... .........................
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  Hinweis zu OZ 2.5.40

       Zufahrten Nr. 14, 16, 18

    

      2.5.50. Schottertragschicht herstellen - Zufahrten
 Schottertragschicht aus Baustoffgemisch für
  Schottertragschichten herstellen.
  Für Zufahrten im Gehwegbereich.
   Baustoffgemisch 0/45.
      Verformungsmodul Ev2 mind. 120 MPa
      Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
     Einbaudicke = 28 cm in verdichteten Zustand.
 Baustoffgemisch aus natürlichen gebrochenen
 Gesteinskörnungen
   Ungleichförmigkeitszahl U mindestens 13.
 Die Filterstabilität gegenüber dem Bettungsmaterial muss
  eingehalten werden.
   Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe und industriell
  hergestellte Gesteinskörnung.
  Abgerechnet wird nach Auftragsprofil.

          30,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 2.5. Tragschichten .........................
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    2.6. Pflaster und Borde

    2.6.10. Betonsteinpflasterdecke herstellen
  Betonsteinpflasterdecke liefern und herstellen.
    Ausführung in Gehweg, Zufahrten und Bushaltestelle.
         Betonpflastersteine DIN 18 501-80 (200/100/80 mm),
  mit Fase.
      Nutzfläche = ungefärbt, grau.
  Steine in Reihen verlegen.
    Bettung aus Pflastersand 0/3 mm,
    Dicke im verdichteten Zustand 4 cm,
   Pflasterfugen einschlämmen mit Pflastersand 0/3.
      Einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine.
  Steine an Einbauten und Begrenzungen anpassen.

          460,000 m2 ......................... .........................
    

    2.6.20. Pflasterbelag schneiden
 Anschlussarbeiten für vorbeschriebenen Pflasterbelag
 für das Herstellen von Schnittkanten 
  und Schneiden auf Passmaß.
  Schneidgerät nass.
  Abrechnung nach Aufmaß.

         150,000 m ......................... .........................
    

         2.6.30. Bordsteine aus Beton setzen, T 8 x 20
             Bordstein aus Beton, DIN EN1340 - T 8 x 20, Bordhöhe 0 cm
  liefern und verlegen mit Bettung und beidseitiger Rückenstütze,
      20 cm Bettung und Rückenstütze DIN EN 18318 aus C12/15,
      Borde engfugig verlegen. Im Abstand von ca. 8 m
  durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung,
  Betonrückenstütze und Bordsteinfuge anlegen.
      Fugen mit Dehnscheiben schließen, alle 6 m.
 Kurven können mit geraden Bordsteinen ausgeführt
       werden, Steinlänge mind. 250 mm.
  Erforderliche Erdarbeiten ausführen.

         250,000 m ......................... .........................
    

         2.6.40. Bordsteine trennen, T 8 x 20
     Anschlussarbeiten für vorbeschriebene Borde T 8 x 20.
  Schneiden auf Passmaß und Gehrung.
  Schneidgerät nach Wahl des AN.
  Abrechnung nach Aufmaß.

         12,000 Stck ......................... .........................
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    Hinweis zu OZ 2.6.50 bis 2.6.80

 Vor Ausführungsbeginn sind die Arbeiten dem AG und
  Eigentümer anzuzeigen und abzustimmen.

    

      2.6.50. Anpassungsarbeiten Zufahrt Nr. 14
      Anpassungsarbeiten Zufahrt Nr. 14, links der Gehwegfläche.
  Betonsteinpflasterdecke liefern und herstellen,
        einschl. Planum, Verdichten, Unterbau und Tiefborde.

    Grundstückstiefe 1,40 m
    Grundstücksbreite 3,00 m

             Bordstein aus Beton, DIN EN1340 - T 8 x 20, Bordhöhe 0 cm
       Länge  2 x 1,40 m
  liefern und verlegen mit Bettung und beidseitiger Rückenstütze,
      20 cm Bettung und Rückenstütze DIN EN 18318 aus C12/15,

 Schottertragschicht aus Baustoffgemisch
      Verformungsmodul Ev2 mind. 120 MPa
      Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
     Einbaudicke = 28 cm in verdichteten Zustand.

         Betonpflastersteine DIN 18 501-80 (200/100/80 mm),
        mit Fase. Nutzfläche = ungefärbt, grau.
  Steine in Reihen verlegen.
    Bettung aus Pflastersand 0/3 mm,
    Dicke im verdichteten Zustand 4 cm,
   Pflasterfugen einschlämmen mit Pflastersand 0/3.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

      2.6.60. Anpassungsarbeiten Zufahrt Nr. 16
      Anpassungsarbeiten Zufahrt Nr. 16, links der Gehwegfläche.
  Betonsteinpflasterdecke liefern und herstellen,
        einschl. Planum, Verdichten, Unterbau und Tiefborde.

    Grundstückstiefe 1,00 m
    Grundstücksbreite 3,00 m

              Bordstein aus Beton, DIN EN1340 - T 8 x 20, Bordhöhe 0 cm,
       Länge  2 x 1,00 m
  liefern und verlegen mit Bettung und beidseitiger Rückenstütze,
      20 cm Bettung und Rückenstütze DIN EN 18318 aus C12/15,

 Schottertragschicht aus Baustoffgemisch
      Verformungsmodul Ev2 mind. 120 MPa
      Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
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     Einbaudicke = 28 cm in verdichteten Zustand.

         Betonpflastersteine DIN 18 501-80 (200/100/80 mm),
        mit Fase. Nutzfläche = ungefärbt, grau.
  Steine in Reihen verlegen.
    Bettung aus Pflastersand 0/3 mm,
    Dicke im verdichteten Zustand 4 cm,
   Pflasterfugen einschlämmen mit Pflastersand 0/3.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

      2.6.70. Anpassungsarbeiten Zuwegung Nr. 15
      Anpassungsarbeiten Zuwegung Nr. 15, links der Gehwegfläche.
  Betonsteinpflasterdecke liefern und herstellen,
        einschl. Planum, Verdichten, Unterbau und Tiefborde.

    Grundstückstiefe 3,00 m
    Grundstücksbreite 2,80 m

             Bordstein aus Beton, DIN EN1340 - T 8 x 20, Bordhöhe 0 cm
       Länge  2 x 3,00 m
  liefern und verlegen mit Bettung und beidseitiger Rückenstütze,
      20 cm Bettung und Rückenstütze DIN EN 18318 aus C12/15,

 Schottertragschicht aus Baustoffgemisch
      Verformungsmodul Ev2 mind. 80 MPa
      Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
     Einbaudicke = 20 cm in verdichteten Zustand.

         Betonpflastersteine DIN 18 501-80 (200/100/80 mm),
        mit Fase. Nutzfläche = ungefärbt, grau.
  Steine in Reihen verlegen.
    Bettung aus Pflastersand 0/3 mm,
    Dicke im verdichteten Zustand 4 cm,
   Pflasterfugen einschlämmen mit Pflastersand 0/3.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

         2.6.80. Anpassungsarbeiten Zufahrt Nr. 18 (Kirche)
      Anpassungsarbeiten Zufahrt Nr. 18, links der Gehwegfläche.
  Betonsteinpflasterdecke liefern und herstellen,
       einschl. Planum, Verdichten, Unterbau und Tiefborde

    Grundstückstiefe 1,30 m
    Grundstücksbreite 5,00 m

              Bordstein aus Beton, DIN EN1340 - T 8 x 20, Bordhöhe 0 cm,
       Länge  2 x 1,30 m
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  liefern und verlegen mit Bettung und beidseitiger Rückenstütze,
      20 cm Bettung und Rückenstütze DIN EN 18318 aus C12/15,

 Schottertragschicht aus Baustoffgemisch
      Verformungsmodul Ev2 mind. 120 MPa
      Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
     Einbaudicke = 28 cm in verdichteten Zustand.

         Betonpflastersteine DIN 18 501-80 (200/100/80 mm),
        mit Fase. Nutzfläche = ungefärbt, grau.
  Steine in Reihen verlegen.
    Bettung aus Pflastersand 0/3 mm,
    Dicke im verdichteten Zustand 4 cm,
   Pflasterfugen einschlämmen mit Pflastersand 0/3.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 2.6.90

 Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung

    

    2.6.90. Anpassungsarbeiten Betonsteinpflaster Bushaltestell enbereich
    Vorhandenes Betonsteinpflaster einschl. Unterbau aufnehmen,
   zwischenlagern, wieder einbauen und höhenmäßig an neue 
     Wartefläche anpassen, einschl. Lieferung und Einbau Unterbau 
  sowie Tiefborde in Betonbett verlegt und Rückenstütze.

    Bereich:  2 Bushaltestellen

        1,000 psch  .........................
    

      2.6.100. Profilstein- Kasseler Bord
   Sonderbordstein aus Beton nach DIN EN 1340,
  Kasseler Bord,
   die Grundelemente 1,00 m lang
    Auftritthöhe: 18 cm
  Liefern und verlegen mit Bettung und Betonrückenstütze,
       Bettung und Rückenstütze DIN 18 318 aus Beton C12/15,
      Borde engfugig verlegen. Im Abstand von ca. 6 m
  durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung,
  Betonrückenstütze und Bordsteinfuge anlegen.
  Fugen mit Dehnscheibe schließen.

         30,000 m ......................... .........................
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        2.6.110. Übergangsstein: Kasseler Bord/Rampenstein und RB
  Bordstein aus Beton,
    Kasseler Bord als Rampenstein 2-teilig 
      Auftritt von 18 cm auf 8 cm Rundbord,
    Länge je 1,00 m,
  verlegen mit Bettung und Rückenstütze,
     Bettung und Rückenstütze DIN 18318 aus Beton C12/15,
  Borde engfugig verlegen.

         4,000 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 2.6. Pflaster und Borde .................... .....
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    2.7. Landschaftsbauarbeiten

    Hinweis zu OZ 2.7.10 bis 2.7.50

 Bereich hinter Gehweg

    

    2.7.10. Oberboden liefern  und andecken
  Oberboden liefern und profilgerecht andecken. 
  Abgerechnet werden die angedeckten Flächen.
     Andeckung: Rasenflächen wie Grünstreifen / Grünflächen
    Dicke der Andeckung 10 cm.
          Bodengruppe 2 und 4 DIN 18 915 Teil 1

          195,000 m2 ......................... .........................
    

    2.7.20. Planum für Rasenflächen herstellen
  Planum für Rasenflächen herstellen,
    zulässige Abweichung von der Sollhöhe ± 2 cm,
       Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge - 3 cm,
     Steine, Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare
    Pflanzenteile ablesen, Dauerunkräuter ausgraben, 
    Durchmesser der Steine und Fremdkörper ab 5 cm,
  Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen.
           Bodengruppe 2 und 4 DIN 18 915 Teil 1,
  Abrechnung in der Abwicklung.
    Rasenflächen wie Grünstreifen / Grünflächen.

          195,000 m2 ......................... .........................
    

    2.7.30. Saatgut liefern und einstreuen
        Regelsaatgutmischung (RSM) "Bankette-/Landschaftsrasen"
   nach RSM 7.1.1.
    Einsatz zur Anpassung in Grünflächen/Grünstreifen hinter Bord.
      Saatgut einstreuen. Zusammensetzung und Menge/m2
       "20g/m2"

  Zusammensetzung:
     5% Agrostis canina oder Agrostis capillaris
       35% Festuca ovina duriuscula 1) oder Festuca ovina vulgaris 1)
  25% Festuca rubra commutata 
  10% Festuca rubra rubra 
  10% Festuca rubra trichophylla 
     5% Lolium perenne
  10% Poa pratensis

   1) bei sauren Böden kann Festuca ovina tenuifolia verwendet 
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     werden
 Es sind nur niedrig wachsende Rasensorten zu verwenden und 
  es ist ein gleichmäßiges Keimergebnis zu erzielen.

          195,000 m2 ......................... .........................
    

    Hinweis zu OZ 2.7.40 und 2.7.50

  Die Abnahme ist vom AN rechtzeitig zu beantragen.

 Alle Pflegegänge sind der Bauleitung zwei Arbeitst age
  vor der Ausführung anzuzeigen.

    

        2.7.40. Rasen-Fertigstellungspflege / Mähen
  Fertigstellungspflege für Rasenflächen:
      Rasen mähen bei einer Wuchshöhe von 5- 8 cm,
    Schnitthöhe 3-4 cm.
 Schnittgut aufnehmen und nach gesetzlichen
  Bestimmungen entsorgen.
 Nach jedem Arbeitsgang sind die angrenzenden
 Wegeflächen besenrein zu säubern und anfallender
  Unrat ist zu entfernen nach Wahl des AN.
    Im laufenden Jahr 1 mal mähen.
    Rasenflächen wie Grünstreifen / Grünflächen.

          195,000 m2 ......................... .........................
    

        2.7.50. Rasen-Fertigstellungspflege / Wässern
  Fertigstellungspflege für Rasenflächen:
 Rasenfläche  wässern
     Im laufendem Jahr 1 bis 3 mal nach Bedarf und in Absprache 
          mit dem AG, mit ca. 15 l / m2 ungechlorten Wasser 
    entsprechend Bodenart, Exposition und Vegetation.
 Jeder Wässerungsgang ist zu protokollieren und dem AG zur 
  Bestätigung vorzulegen.   

          195,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 2.7. Landschaftsbauarbeiten ................ .........

    

              Summe 2. Gehweg / Zufahrten / Bushaltest.. ....... ..................
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         3. Gehweg / Zufahrten 3. BA

      3.1. Schutz- und Sicherungsarbeiten

        3.1.10. Baugelände abräumen (anteilig Los 2)
    Baugelände abräumen. Baugelände nach Unterlagen des AG.
  Auf dem Baugelände vorhanden:
    Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
       bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem Erdboden gemes-
    sen, einschließlich Wurzelwerk.
   Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,1 m
  Durchmesser an der Schnittstelle.
      Gesamtes Räumgut, wie Astwerk gefällter Bäume, Holzreste, 
       Steine, Betonreste, Mauerreste, Stahlpfosten und abgängige 
     Zäune, Wurzelstöcke, der Verwertung nach Wahl des AN 
  zuführen.

        1,000 psch  .........................
    

      3.1.20. Schutz für Grundstückseinfriedung/ Hauswände
      Schutz für Grundstückseinfriedung (Zäune einschl.Tore beidsei-
     tig, Mauern) und Häuserwände vor mechanischer 
  Beschädigung herstellen und während der Bauzeit unterhalten.
  Schutz nach Wahl des AN.
  Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
 Material wieder in Eigentum des AN übernehmen und von der 
  Baustelle entfernen.
  Seite Gehweg.

         120,000 m ......................... .........................
    

       3.1.30. Hindernis aus Mauerwerk/Beton im Boden aufnehmen,
    Hindernis aus Mauerwerk/Beton im Boden aufnehmen,
        einschl. erforderl. Erd- und Nebenarbeiten.
     Abbruchmaterial, getrennt nach Stoffen, ist nach
  gesetzlichen Bestimmungen zu beseitigen.
     Einzelteile kompakt größer 0,1m³ 
  Abrechnung nach Aufmaß und Beweis mit Foto!

          15,000 m3 ......................... .........................
    

      3.1.40. Hindernis aus bewehrten Beton/Stahlbeton im Boden a ufnehmen
    Hindernis aus bewehrten Beton/Stahlbeton im Boden aufneh-
          men, einschl. erforderl. Erd- und Nebenarbeiten.
 Anfallende Stoffe aufnehmen und nach gesetzlichen
  Bestimmungen beseitigen.
     Einzelteile kompakt größer 0,1m³ 
  Abrechnung nach Aufmaß und Beweis mit Foto!

          10,000 m3 ......................... .........................
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    Hinweis: OZ 3.1.50

 Einmündung Teichstraße rechts

    

    3.1.50. Baumschutz Brettermantel
 Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
 mechanische Beschädigung herstellen und während der
   Bauzeit unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und
   die Wurzelanläufe nicht berühren. Der Stammumfang
    wird 1,00 m über Geländeoberfläche gemessen.
   Stammumfang bis 2,50 m
  Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.
       Mantel aus Brettern. 24 mm dick, lückenlos befestigen.
    Mantelhöhe 2,0 m.
  Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
 Material wieder in Eigentum des AN übernehmen und von
  der Baustelle entfernen.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 3.1.60

  Betrifft Straßennamensschilder:
    2 x VZ 437 an einem Pfosten

    

    3.1.60. Straßennamensschilder schützen
 Straßennamenschilder mit einer Aufstellvorrichtung 
        (Rohrpfosten) schützen, ggf. während der Bauzeit umsetzen 
 und nach Beendigung der Baumaßnahme
  am Ursprungsstandort wieder setzen.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    

           Summe 3.1. Schutz- und Sicherungsarbeiten ........ .................
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    3.2. Kontrollprüfungen

     3.2.10. Plattendruckversuche nach DIN18134
   Plattendruckversuche nach DIN18134 für Kontrollprüfung 
 nach Angabe des AG durchführen einschließlich
 Bereitstellung sämtlicher Geräte sowie Belastungsfahrzeug 
     als Gegengewicht , einschl. Auswertung und Darstellung 
  der Messergebnisse.
  Nach Einbau Betonrecyclingschicht. 
  Nicht identisch mit der Eigenüberwachungsprüfung des AN.
 Plattendruckversuche dürfen nur durch ein zugelassenes
  Prüflabor durchgeführt werden.

  Prüflabor:  ................................
           (Bietereintrag)

         2,000 Stck ......................... .........................
    

     3.2.20. Plattendruckversuche nach DIN18134
   Plattendruckversuche nach DIN18134 für Kontrollprüfung 
 nach Angabe des AG durchführen einschließlich
 Bereitstellung sämtlicher Geräte sowie Belastungsfahrzeug 
     als Gegengewicht , einschl. Auswertung und Darstellung 
  der Messergebnisse.
  Nach Einbau der Schottertragschicht.
  Nicht identisch mit der Eigenüberwachungsprüfung des AN.
 Plattendruckversuche dürfen nur durch ein zugelassenes
  Prüflabor durchgeführt werden.

  Prüflabor:  ................................
           (Bietereintrag)

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 3.2. Kontrollprüfungen ..................... ....
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    3.3. Abbrucharbeiten

      3.3.10. Straßenbetonplatten aufnehmen.und beseitigen
    Straßenbetonplatten unbewehrt/bewehrt aufnehmen. 
            Breite / Länge:  ca. 1,50 m / 1,00 m.
     Schichtdicke: bis 25 cm
  Mit Fugenfüllung aus Fugenmasse.
 Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des
  AN zuführen.
          Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 8.1

          95,000 m2 ......................... .........................
    

      3.3.20. Betonsteinplatten aufnehmen.und beseitigen
      Betonsteinplatten 30 x 30 cm aufnehmen. 
       Breite:  ca. 1,60 m.
     Schichtdicke: bis 25 cm
  Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
  Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
 Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des
  AN zuführen.
          Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 8.2

          100,000 m2 ......................... .........................
    

    3.3.30. Abbruch Asphalt in Gehweg
 Asphaltaufbrüche 
 Gehweg
      Asphaltdicke: 9 - 22 cm
   Asphaltschicht = Asphaltbeton 
  Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
          Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos.8.3

          80,000 m2 ......................... .........................
    

    3.3.40. Bordsteine aufnehmen und beseitigen
  Bordsteine aufnehmen.
         Bordsteine aus Beton, ca. 15/25 und 15/30 cm,
     als Tief- oder Hochbord einschl. Unterbau und
  Rückenstütze aus Beton, 
 Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des
  AN zuführen.
           Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos.10 

         130,000 m ......................... .........................
    

      3.3.50. Asphaltaufbruch Zufahrt Nr. 25
   Asphaltaufbruch Einzelflächen Zufahrt Nr. 25
      Asphaltdicke:9 - 22 cm
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   Asphaltschicht = Asphaltbeton 
  Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
          Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos.9.1

          10,000 m2 ......................... .........................
    

        3.3.60. Betonsteinpflaster aufnehmen, Zufahrt Nr. 26
 Vorhandenes Betonsteinpflaster vorsichtig ausbauen und dem 
  Eigentümer übergeben.
 Unterbau aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel aufnehmen 
  und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
          Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos.9.2

          15,000 m2 ......................... .........................
    

  Hinweis zu OZ 3.3.70

   Zufahrt Nr. 25

    

    3.3.70. Asphaltbefestigung trennen
   Asphaltdecke einschl. Tragschicht senkrecht in voller
  Aufbruchtiefe schneiden, 
      Tiefe der zu bearbeitenden Fläche über 9 bis 22 cm.
    Asphalt WVWB 1 der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

         4,000 m ......................... .........................
    

  Hinweis zu OZ 3.3.80

 Einmündung Teichstraße

    

      3.3.80. Oberboden abtragen/beseitigen
   Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
  und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
        Dicke des Abtrages bis 10 cm, Breite 0,50 m.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
 Fläche neben Gehweg

          25,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 3.3. Abbrucharbeiten ....................... ..
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    3.4. Erdarbeiten

      3.4.10. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
   Nicht überwachungsbedürftiger Boden bzw. Fels sowie 
 ungebundene Tragschichten ohne Bindemittel aus 
   Abtragsbereichen lösen, laden und der Verwertung nach Wahl 
  des AN zuführen.
     Bodenklassen 3 bis 5,
    Abtragtiefe bis 0,10 m,
  profilgerecht lösen.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

          30,000 m3 ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 3.4.20

 Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung

    

    3.4.20. Handschachtung
 Handschachtung im Bereich vorhandener
   Leitungen bis 30 cm über Rohrscheitel und Kabel und in
    Bereichen von Gebäuden, Bäumen und Anlagen.

          10,000 m3 ......................... .........................
    

      3.4.30. Material liefern, profilgerecht einbauen
    Material liefern, profilgerecht einbauen und verdichten,
     Material = Grobkörniger Boden der Bodenklasse 3.
   Einbaustelle = Hinterfüllung Seitenbereiche und Borde sowie 
  höhenmäßige Angleichung der Seitenbereiche,
  Auffüllung bis UK Oberboden. 
  Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
  Mengenermittlung nach Regelprofilen.

          10,000 m3 ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 3.4.40

  Schwingungsarme Verdichtung ist zu gewährleisten.
      (siehe Pkt. 3.9 der Baubeschreibung)

    

    3.4.40. Planum herstellen und verdichten
  Planum herstellen und verdichten. 
         Max. Abweichung von der Sollhöhe +3/-3 cm.
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   Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem 
 Baustoff wird nicht gesondert vergütet
       Fläche: Gehweg, Zufahrten, Bushaltestellen

          320,000 m2 ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 3.4.50

  Schwingungsarme Verdichtung ist zu gewährleisten.
      (siehe Pkt. 3.9 der Baubeschreibung)

    

    3.4.50. Betonrecyclingschicht verdichten
 Betonrecyclingschicht verdichten
         Max. Abweichung von der Sollhöhe +3/-3 cm.
    Verformungsmodul =  45 MPa
   Verdichtungsgrad Dpr = 100%
       Fläche: Gehweg, Zufahrten, Bushaltestellen

          320,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 3.4. Erdarbeiten .........................
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    3.5. Tragschichten

    Hinweis: OZ 3.5.10

 Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung

    

       3.5.10. Plattendruckversuche nach DIN18134 + Probefeld hers tellen
   Plattendruckversuche nach DIN18134 für Kontrollprüfung 
 nach Angabe des AG durchführen einschließlich
 Bereitstellung sämtlicher Geräte sowie Belastungsfahrzeug als 
     Gegengewicht, einschl. Auswertung und Darstellung der 
  Messergebnisse.
   Nach Einbau der Betonrecyclingschicht 0/45.
  Nicht identisch mit der Eigenüberwachungsprüfung des AN.
 Plattendruckversuche dürfen nur durch ein zugelassenes
  Prüflabor durchgeführt werden.
         einschl. Probefeld ca. 10,00 m2 herstellen.
  Prüflabor:  ................................
           (Bietereintrag)

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 3.5.20

  Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung, 
       d.h. bei Nichterreichung der 45 MPa auf dem 
 Betonrecycling  wird eine Lage Kombigitter zur 
 Bodenbewehrung auf Planum unter Betonrecyclingschi cht 
  eingelegt.

    

    3.5.20. Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Gründungsplanum

 Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Gründungsplanum
         z.B.Tensar TriAx TX 170-G oder glw.
                ..........................
                ..........................
                  (Bietereintrag)
    Breite bis ca. 2,00 m
        Triaxial, homogen, gestreckte, aus einer Kunststoffbahn herge-
  stellte Gitterbahn aus gleichseitigen Dreiecken, 
   360° radial wirkend,
        Dreieckige Öffnungen/Seitenlängen:  40/40/40 mm
      Konstruktionsdehnung in allen Richtungen (360°/radial):
      keine
          Masse pro Flächeneinheit:   310 g/m2
    Hoher Verzahnungseffekt durch rechteckige, hochkant stehen-
      de, konkave Stege mit einer effektiven Wirkungshöhe (Knoten) 
  von:
        4,1 mm
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  Beständigkeit gegen chemische Einflüsse gemäß M Geok E. 
      Ausgabe 2005:   hoch
     UV- und Witterungsbeständigkeit gemäß M Geok E. Ausgabe 
     2005:   hoch
  Mechanisch verfestigter Vliesstoff:

             Geotextilrobustheitsklasse 3 gemäß M Geok E. Ausgabe 2005:
                >=150g/m2nein
  liefern und nach Herstellervorschriften einbauen.
    Abgerechnet wird die tatsächlich abgedeckte Fläche, Überlap-
    pungsverluste bzw. Mehraufwendungen aufgrund eines seitli-
   chen Umschlags/einer seitlichen Verankerung gehen zu
  Lasten des AN.

 Die Unbedenklichkeit bezüglich der umweltrelevanten
     Einflüsse nach der Bundes-Bodenschutz- und
      Altlastenverordnung (BBodSchV) ist nachzuweisen.

          320,000 m2 ......................... .........................
    

    3.5.30. Untergrundverbesserung durchführen
  Untergrundverbesserung durchführen.
 Material auf nicht genügend tragfähigen Boden einbauen undn 
  verdichten.
     Material:  Betonrecycling 0/45 
    Dicke: 10 cm
  Material liefern.
  Abgerechnet wird nach Aufmaß.

          320,000 m2 ......................... .........................
    

      3.5.40. Schottertragschicht herstellen - Gehweg
 Schottertragschicht aus Baustoffgemisch für
  Schottertragschichten herstellen.
  In Verkehrsflächen für Gehwege und Bushaltestelle.
   Baustoffgemisch 0/45.
      Verformungsmodul Ev2 mind. 80 MPa
      Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
    Einbaudicke 20 cm in verdichteten Zustand.
   Baustoffgemisch aus natürlichen, gebrochenen
  Gesteinskörnungen.
   Ungleichförmigkeitszahl U mindestens 13. 
 Die Filterstabilität gegenüber dem Bettungsmaterial muss
  eingehalten werden.
   Baustoffgemisch mit RC-Baustoffe und industriell
  hergestellte Gesteinskörnung.
  Abgerechnet wird nach Auftragsprofil.

          250,000 m2 ......................... .........................
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  Hinweis zu OZ 2.5.50

        Zufahrten Nr. 22b, 25, 26

    

      3.5.50. Schottertragschicht herstellen - Zufahrten
 Schottertragschicht aus Baustoffgemisch für
  Schottertragschichten herstellen.
  Für Zufahrten im Gehwegbereich.
   Baustoffgemisch 0/45.
      Verformungsmodul Ev2 mind. 120 MPa
      Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
     Einbaudicke = 28 cm in verdichteten Zustand.
 Baustoffgemisch aus natürlichen gebrochenen
 Gesteinskörnungen
   Ungleichförmigkeitszahl U mindestens 13.
 Die Filterstabilität gegenüber dem Bettungsmaterial muss
  eingehalten werden.
   Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe und industriell
  hergestellte Gesteinskörnung.
  Abgerechnet wird nach Auftragsprofil.

          40,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 3.5. Tragschichten .........................
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    3.6. Pflaster und Borde

    3.6.10. Betonsteinpflasterdecke herstellen
  Betonsteinpflasterdecke liefern und herstellen.
    Ausführung in Gehweg, Zufahrten und Bushaltestelle.
         Betonpflastersteine DIN 18 501-80 (200/100/80 mm),
  mit Fase.
      Nutzfläche = ungefärbt, grau.
  Steine in Reihen verlegen.
    Bettung aus Pflastersand 0/3 mm,
    Dicke im verdichteten Zustand 4 cm,
   Pflasterfugen einschlämmen mit Pflastersand 0/3.
      Einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine.
  Steine an Einbauten und Begrenzungen anpassen.

          290,000 m2 ......................... .........................
    

    3.6.20. Pflasterbelag schneiden
 Anschlussarbeiten für vorbeschriebenen Pflasterbelag
 für das Herstellen von Schnittkanten 
  und Schneiden auf Passmaß.
  Schneidgerät nass.
  Abrechnung nach Aufmaß.

         130,000 m ......................... .........................
    

         3.6.30. Bordsteine aus Beton setzen, T 8 x 20
             Bordstein aus Beton, DIN EN1340 - T 8 x 20, Bordhöhe 0 cm
  liefern und verlegen mit Bettung und beidseitiger Rückenstütze,
      20 cm Bettung und Rückenstütze DIN EN 18318 aus C12/15,
      Borde engfugig verlegen. Im Abstand von ca. 8 m
  durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung,
  Betonrückenstütze und Bordsteinfuge anlegen.
      Fugen mit Dehnscheiben schließen, alle 6 m.
 Kurven können mit geraden Bordsteinen ausgeführt
       werden, Steinlänge mind. 250 mm.
  Erforderliche Erdarbeiten ausführen.

         130,000 m ......................... .........................
    

         3.6.40. Bordsteine trennen, T 8 x 20
     Anschlussarbeiten für vorbeschriebene Borde T 8 x 20.
  Schneiden auf Passmaß und Gehrung.
  Schneidgerät nach Wahl des AN.
  Abrechnung nach Aufmaß.

         15,000 Stck ......................... .........................
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    Hinweis zu OZ 3.6.50 und 3.6.60

 Vor Ausführungsbeginn sind die Arbeiten dem AG und
  Eigentümer anzuzeigen und abzustimmen.

    

        3.6.50. Anpassungsarbeiten Zufahrt Nr. 22b und 25
      Anpassungsarbeiten Zufahrt Nr. 22b und 25,
  links der Gehwegfläche.
  Asphaltbefestigung liefern und herstellen,
     einschl. Planum, Verdichten und Unterbau

    Grundstückstiefe 0,50 m
    Grundstücksbreite 4,00 m

 Schottertragschicht aus Baustoffgemisch
      Verformungsmodul Ev2 mind. 120 MPa
      Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
     Einbaudicke = 28 cm in verdichteten Zustand.

  In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 0,3
         nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 5.
 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
        AC 22 T N herstellen. Einbaudicke 8 cm, 
          Bindemittel = 50/70. Asphaltmischgut mit 25 % Asphalt-Granulat
 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton 
        AC 11 D N herstellen, Einbaudicke 4 cm, 
   Edelsplitt natürlicher Aufheller, Edelbrechsandfüller
    Bindemittel = 50/70.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

      3.6.60. Anpassungsarbeiten Zufahrt Nr. 26
      Anpassungsarbeiten Zufahrt Nr. 26, links der Gehwegfläche.
      mit vorh. Betonsteinpflaster aus Pos. 3.3.60 angleichen
        einschl. Planum, Verdichten, Unterbau und Tiefborde.

    Grundstückstiefe 0,50 m
    Grundstücksbreite 5,00 m

             Bordstein aus Beton, DIN EN1340 - T 8 x 20, Bordhöhe 0 cm
       Länge  2 x 0,50 m
  liefern und verlegen mit Bettung und beidseitiger Rückenstütze,
      20 cm Bettung und Rückenstütze DIN EN 18318 aus C12/15,

 Schottertragschicht aus Baustoffgemisch
      Verformungsmodul Ev2 mind. 120 MPa
      Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
     Einbaudicke = 28 cm in verdichteten Zustand.

         Betonpflastersteine DIN 18 501-80 (200/100/80 mm),
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        mit Fase. Nutzfläche = ungefärbt, grau.
  Steine in Reihen verlegen.
    Bettung aus Pflastersand 0/3 mm,
    Dicke im verdichteten Zustand 4 cm,
   Pflasterfugen einschlämmen mit Pflastersand 0/3.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 3.6. Pflaster und Borde .................... .....
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    3.7. Landschaftsbauarbeiten

    Hinweis zu OZ 3.7.10 bis 3.7.50

 Bereich Einmündung Teichstraße

    

    3.7.10. Oberboden liefern  und andecken
  Oberboden liefern und profilgerecht andecken. 
  Abgerechnet werden die angedeckten Flächen.
     Andeckung: Rasenflächen wie Grünstreifen / Grünflächen
    Dicke der Andeckung 10 cm.
          Bodengruppe 2 und 4 DIN 18 915 Teil 1

          25,000 m2 ......................... .........................
    

    3.7.20. Planum für Rasenflächen herstellen
  Planum für Rasenflächen herstellen,
    zulässige Abweichung von der Sollhöhe ± 2 cm,
       Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge - 3 cm,
     Steine, Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare
    Pflanzenteile ablesen, Dauerunkräuter ausgraben, 
    Durchmesser der Steine und Fremdkörper ab 5 cm,
  Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen.
           Bodengruppe 2 und 4 DIN 18 915 Teil 1,
  Abrechnung in der Abwicklung.
    Rasenflächen wie Grünstreifen / Grünflächen.

          25,000 m2 ......................... .........................
    

    3.7.30. Saatgut liefern und einstreuen
        Regelsaatgutmischung (RSM) "Bankette-/Landschaftsrasen"
   nach RSM 7.1.1.
    Einsatz zur Anpassung in Grünflächen/Grünstreifen hinter Bord.
      Saatgut einstreuen. Zusammensetzung und Menge/m2
       "20g/m2"

  Zusammensetzung:
     5% Agrostis canina oder Agrostis capillaris
       35% Festuca ovina duriuscula 1) oder Festuca ovina vulgaris 1)
  25% Festuca rubra commutata 
  10% Festuca rubra rubra 
  10% Festuca rubra trichophylla 
     5% Lolium perenne
  10% Poa pratensis

   1) bei sauren Böden kann Festuca ovina tenuifolia verwendet 
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     werden
 Es sind nur niedrig wachsende Rasensorten zu verwenden und 
  es ist ein gleichmäßiges Keimergebnis zu erzielen.

          25,000 m2 ......................... .........................
    

    Hinweis zu OZ 3.7.40 und 3.7.50

  Die Abnahme ist vom AN rechtzeitig zu beantragen.

 Alle Pflegegänge sind der Bauleitung zwei Arbeitst age
  vor der Ausführung anzuzeigen.

    

        3.7.40. Rasen-Fertigstellungspflege / Mähen
  Fertigstellungspflege für Rasenflächen:
      Rasen mähen bei einer Wuchshöhe von 5- 8 cm,
    Schnitthöhe 3-4 cm.
 Schnittgut aufnehmen und nach gesetzlichen
  Bestimmungen entsorgen.
 Nach jedem Arbeitsgang sind die angrenzenden
 Wegeflächen besenrein zu säubern und anfallender
  Unrat ist zu entfernen nach Wahl des AN.
    Im laufenden Jahr 1 mal mähen.
    Rasenflächen wie Grünstreifen / Grünflächen.

          25,000 m2 ......................... .........................
    

        3.7.50. Rasen-Fertigstellungspflege / Wässern
  Fertigstellungspflege für Rasenflächen:
 Rasenfläche  wässern
     Im laufendem Jahr 1 bis 3 mal nach Bedarf und in Absprache 
          mit dem AG, mit ca. 15 l / m2 ungechlorten Wasser 
    entsprechend Bodenart, Exposition und Vegetation.
 Jeder Wässerungsgang ist zu protokollieren und dem AG zur 
  Bestätigung vorzulegen.   

          25,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 3.7. Landschaftsbauarbeiten ................ .........

    

              Summe 3. Gehweg / Zufahrten 3. BA ................ .........
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     1.  Vorbereitende Maßnahmen

          1.1. Baustelleneinricht.(Anteil Los 2) .........................

          1.2. Verkehrssicherung (Anteil Los 2) .........................

          1.3. Dokumentation (Anteil Los 2) .........................
    

         Summe 1. Vorbereitende Maßnahmen  ................ .........
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            2.  Gehweg / Zufahrten / Bushaltestellen 2. BA

        2.1. Schutz- und Sicherungsarbeiten .........................

      2.2. Kontrollprüfungen .........................

      2.3. Abbrucharbeiten .........................

      2.4. Erdarbeiten .........................

      2.5. Tragschichten .........................

      2.6. Pflaster und Borde .........................

      2.7. Landschaftsbauarbeiten .........................
    

              Summe 2. Gehweg / Zufahrten / Bushaltest..  ...... ...................
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          3.  Gehweg / Zufahrten 3. BA

        3.1. Schutz- und Sicherungsarbeiten .........................

      3.2. Kontrollprüfungen .........................

      3.3. Abbrucharbeiten .........................

      3.4. Erdarbeiten .........................

      3.5. Tragschichten .........................

      3.6. Pflaster und Borde .........................

      3.7. Landschaftsbauarbeiten .........................
    

              Summe 3. Gehweg / Zufahrten 3. BA  ............... ..........
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    LV  02

      1. Vorbereitende Maßnahmen .........................

             2. Gehweg / Zufahrten / Bushaltestellen 2. BA .........................

           3. Gehweg / Zufahrten 3. BA .........................
    

             Summe LV 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushalt..  ...... ...................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 56

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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