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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/ 3.BA/4.BA
LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr  ten
Vorbemerkungen

Fur Aufwendungen zur Abstimmung zwischen Auftragnehmer und Versorgungsunternehmen
siehe Pkt. 2.10. der Baubeschreibung.

Fur die BaumalRnahme wurde eine denkmalrechtliche Erlaubnis erteilt, mit der MaRgabe das eine
archéologische Begleitung durchzufiihren ist. Fir die Koordinierung ist der AN zustandig.
Eine gesonderte Vergutung erfolgt nicht.

Die Leistungen sind nach DIN 18299 Pkt. 5 gemal3 Ausfihrungsplanung (Sollmasse) nach Plan
abzurechnen. Fir LV-Positionen, die nicht in den Unterlagen dargestellt sind, ist die Leistung gemeinsam mit
dem Auftraggeber bzw. seinem Vertreter, aufzumessen.

Im Bereich der Verkehrsanlagen sind Einbauteile (Schieberkappen und dgl.) vorhanden. Daraus
resultierende Erschwernisse beim Einbau der einzelnen Schichten sind in die Einheitspreise der betreffenden
LV-Positionen einzurechnen. Die hhenmaRige Anpassung vorhandener Einbauten erfolgt durch das
jeweilige Versorgungsunternehmen.

Hinweise in der Baubeschreibung zu erschitterungsarmen Verdichtungsgeraten und -verfahren, sowie
SicherungsmalRnahmen im Bereich der Wohnbebauungen sind unbedingt zu beachten.

Nebenangebote sind nicht zugelassen.
Der Abbau der StralRenbeleuchtungsanlage erfolgt durch separate Baufirma.

Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Durchfiihru ng der BaumalRnahme in 2 Abschnitten
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Ausflihrungszeiten:

2. BA/ 4. BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
Bauzeit: 20.07.2017 bis 27.10.2017
Bauzeit: ca.3,5 Monate

3.BA/4. BA(RW)
Bauzeit: 05.07.2018 bis 28.09.2018
Bauzeit: ca.3,0 Monate
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1. Vorbereitende MaRnahmen

1.1. Baustelleneinricht.(Anteil Los 2)

Hinweis zu OZ 1.1.10

Abrechnung Baustelleneinrichtung

40% bei fertiger Einrichtung 2. / 4. BA

20% bei 30% der Bauleistung

20% bei 60% der Bauleistung

20% bei Beendigung der Bauleistung 2. / 4. BA

1.1.10. Baustelle einrichten, vorhalten, 2./4. BA (anteilig Los 2)
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Ausfiihrung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Gerateeinsatz nicht
gesondert vergitet wird - betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafiir notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Bauburos, Unterkiinfte, Werkstétten, Lagerschuppen

und dgl., soweit erforderlich, antransportieren,

aufbauen, einrichten und fiir die gesamte Bauzeit vorhalten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die Baustelle,

soweit erforderlich, herstellen.

Bei Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen.

Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs fiir

die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausfuhren.
Flachen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfiigung
gestellten nicht ausreichen.

Kosten flr Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der

Gerate, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht,
Gebihren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern
mit den Einheitspreisen der betrefffenden Teilleistungen
vergltet. Soweit nicht fr bestimmte Leistungen fir das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale fiir alle
Leistungen samtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
der BaumalRnahme entfernen. Urspriinglichen Zustand
wieder herstellen.

2. BA/ 4. BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)

Bauzeit: 20.07.2017 bis 27.10.2017
Bauzeit: ca.3,5 Monate

1,000 psch
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Hinweis zu OZ 1.1.20

Abrechnung Baustelleneinrichtung

40% bei fertiger Einrichtung 3./ 4. BA

20% bei 30% der Bauleistung

20% bei 60% der Bauleistung

20% bei Beendigung der Bauleistung 3./ 4. BA

1.1.20. Baustelle einrichten, vorhalten, 3./4. BA (anteilig Los 2)
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Ausfiihrung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Gerateeinsatz nicht
gesondert vergltet wird - betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafiir notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Bauburos, Unterkiinfte, Werkstétten, Lagerschuppen

und dgl., soweit erforderlich, antransportieren,

aufbauen, einrichten und fiir die gesamte Bauzeit vorhalten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die Baustelle,

soweit erforderlich, herstellen.

Bei Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen.

Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs fiir

die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausfuhren.
Flachen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfiigung
gestellten nicht ausreichen.

Kosten flr Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der

Gerate, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht,
Gebihren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern
mit den Einheitspreisen der betrefffenden Teilleistungen
vergltet. Soweit nicht fr bestimmte Leistungen fir das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale fiir alle
Leistungen samtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
der Baumal3nahme entfernen. Urspriinglichen Zustand
wieder herstellen.

3. BA/ 4. BA(RW)

Bauzeit: 05.07.2018 bis 28.09.2018
Bauzeit: ca.3,0 Monate

1,000 psch
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Hinweis zu OZ 1.1.30 und 1.1.40

Baustellenberdumung

Der AN hat sich die ordnungsgemafRe Wiederherstellun g
der von ihm bearbeiteten bzw. genutzten Flachen vor der
Bauabnahme von den entsprechenden
Grundstiickseigentiimern schriftlich bescheinigen zu las-
sen und dem AG vorzulegen.

1.1.30. Baustelle raumen, 2. /4. BA (anteilig Los 2)
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen.
Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem urspringlichen
Zustand herrichten.
Soweit nicht fiir bestimmte Leistungen fir das Raumen
der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale fiir alle Leistungen samtlicher
Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch
1.1.40. Baustelle raumen, 3. /4. BA (anteilig Los 2)
Baustelle von allen Geréaten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen.

Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem urspriinglichen
Zustand herrichten.

Soweit nicht fir bestimmte Leistungen fur das Raumen

der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale fur alle Leistungen samtlicher
Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch

Hinweis zu OZ 1.1.50 und 1.1.60

Birowagen fur AG
Eine Vergutung erfolgt nur bei Stellung eines sepa  raten
Blrowagens.

Wird dieser auch durch den AN genutzt erfolgt kein e
Vergutung.

1.1.50. Birowagen fiir AG an- und abfahren, 2./4. BA (anteil ig Los 2)
Birowagen fir den AG anfahren, nach Angaben des AG
innerhalb der Baustelle aufstellen, mit allen Einrichtungen
abbauen und abfahren.
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Standplatz anlegen und herrichten.

Birowagen mit einem Ablagetisch und einem verschlieBbaren
Akten-/Kleiderschrank, jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch,
Stuhl, Aktenbock und Schreibtischlampe sowie zwei weiteren
Stuhlen ausstatten.

Elektrische Beleuchtung, Wasch- und Heizgelegenheit

sowie Toilette einrichten, fir Abwasserbeseitigung sorgen.
Aufstellflache beschaffen, sofern keine vom AG bereitgestellt
wird. Benutzte Flache entsprechend dem urspriinglichen
Zustand herrichten.

Burowagen Lange 3,50 m,
1 Arbeitsplatz und 6 Beratungsplatze

1,000 psch

1.1.60. Birowagen fiir AG an- und abfahren, 3./4. BA (anteil ig Los 2)
Birowagen fir den AG anfahren, nach Angaben des AG
innerhalb der Baustelle aufstellen, mit allen Einrichtungen
abbauen und abfahren.

Standplatz anlegen und herrichten.

Birowagen mit einem Ablagetisch und einem verschlieRbaren
Akten-/Kleiderschrank, jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch,
Stuhl, Aktenbock und Schreibtischlampe sowie zwei weiteren
Stilhlen ausstatten.

Elektrische Beleuchtung, Wasch- und Heizgelegenheit

sowie Toilette einrichten, fir Abwasserbeseitigung sorgen.
Aufstellflache beschaffen, sofern keine vom AG bereitgestellt
wird. Benutzte Flache entsprechend dem urspriinglichen
Zustand herrichten.

Burowagen Lénge 3,50 m,
1 Arbeitsplatz und 6 Beratungsplatze

1,000 psch

1.1.70. Burowagen fur AG vorhalten, 2./4. BA (anteilig Los 2)
Birowagen fur den AG mit allen Einrichtungen vor- und
unterhalten. Fir Beleuchtung sorgen. Ver- und Entsorgung
sicher stellen. Wagen bei Bedarf heizen und reinigen.

2. BA/ 4.BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)

Bauzeit: 20.07.2017 bis 27.10.2017
Bauzeit: ca.3,5 Monate

1,000 psch
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1.1.80. Birowagen fiir AG vorhalten, 3./4. BA (anteilig Los 2)

Birowagen fir den AG mit allen Einrichtungen vor- und
unterhalten. Fir Beleuchtung sorgen. Ver- und Entsorgung
sicher stellen. Wagen bei Bedarf heizen und reinigen.

3. BA/ 4. BA (RW)

Bauzeit: 05.07.2018 bis 28.09.2018
Bauzeit: ca.3,0 Monate
1,000 psch
1.1.90. Bauzaun, Stahlrahmen, 2./4. BA (anteilig Los 2)

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen

mit Rundstahlfiillstdben, StitzfilRen aus Beton, incl.

samtlicher Verbindungen, Kupplungen, einschl. Beleuchtung

sowie rot/weil3e Markierung etc., standsicher aufstellen,

wahrend der Bauzeit vorhalten, umsetzen sowie nach

Beendigung der Baumalinahme wieder entfernen.

Zaunhohe uber Gelande: 2,00 m

Gesamtlange je Bauabschnitt : 100 m

Das Umsetzen des Zaunes bedingt durch technologische Bauablaufe
ist mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.

Zur Abgrenzung des fuRBlaufigen Verkehr innerhalb der Baustelle /
bei Herstellung der Rohrgraben / Bauanfang / Bauende / Zschornoer Weg.

1,000 psch

1.1.100. Bauzaun, Stahlrahmen, 3./4. BA (anteilig Los 2)
Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen
mit Rundstahlfullstaben, StutzfilRen aus Beton, incl.
samtlicher Verbindungen, Kupplungen, einschl. Beleuchtung
sowie rot/weille Markierung etc., standsicher aufstellen,
wahrend der Bauzeit vorhalten, umsetzen sowie nach
Beendigung der Baumafinahme wieder entfernen.
Zaunhg@he tber Gelénde: 2,00 m
Gesamtlange je Bauabschnitt : 100 m
Das Umsetzen des Zaunes bedingt durch technologische Bauablaufe
ist mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergitet.

Zur Abgrenzung des fuBBlaufigen Verkehr innerhalb der Baustelle /
bei Herstellung der Rohrgraben / Bauanfang / Bauende / Zschornoer Weg.

1,000 psch

1.1.110. Baugelande abraumen, 2./4. BA (anteilig Los 2)
Baugelande abraumen. Baugelande nach Unterlagen des AG.
Auf dem Baugelande vorhanden.
Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m Uber dem Erdboden gemes-
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sen, einschliel3lich Wurzelwerk.

Wurzelstocke anderweitig geféllter Baume bis zu 0,1 m
Durchmesser an der Schnittstelle.

Astwerk gefallter Baume, Holzreste.

Wurzelstocke der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Ubriges Raumgut der Verwertung nach Wahl des AN
zufuihren.

Flache ca. 50,00 m2

1,000 Psch

1.1.120. Baugelande abraumen, 3./4. BA (anteilig Los 2)
Baugeléande abrdumen. Baugelédnde nach Unterlagen des AG.
Auf dem Baugelande vorhanden.
Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m Giber dem Erdboden gemes-
sen, einschliellich Wurzelwerk.
Wurzelstocke anderweitig gefallter Baume bis zu 0,1 m
Durchmesser an der Schnittstelle.
Astwerk gefallter Baume, Holzreste.
Wurzelstocke der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Ubriges Raumgut der Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren.
Flache ca. 50,00 m2

1,000 Psch

1.1.130. BaustralRe, ungebunden, 2./4. BA (anteilig Los 2)
Baustral3e, ungebunden,
Schottertragschicht ZTVT-StB in der giiltigen Fassung,
im Baustellenbereich als BaustraRe / Zuwegung zu
Grundstiicken in mehreren Teilabschnitten
(bis 5-mal je Bauabschnitt),
herstellen, vor- und unterhalten
und nach Beendigung der Baumaflinahme beseitigen.
Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa,
aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch,
Kdrnung 0/45,
Schichtdicke bis 30 cm,
Rand mit Neigung 1 : 1,5

Flache 50 m2
2. BA/ 4. BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
Bauzeit: 20.07.2017 bis 27.10.2017
Bauzeit: ca.3,5 Monate
1,000 psch
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1.1.140. BaustralRe, ungebunden, 3./4. BA (anteilig Los 2)

Baustral3e, ungebunden,

Schottertragschicht ZTVT-StB in der giiltigen Fassung,
im Baustellenbereich als BaustraRe / Zuwegung zu
Grundstiicken in mehreren Teilabschnitten (bis 5-mal),
herstellen, vor- und unterhalten

und nach Beendigung der Baumalinahme beseitigen.
Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa,

aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch,

Kdrnung 0/45,

Schichtdicke bis 30 cm,

Rand mit Neigung 1: 1,5

Flache 70 m2
3. BA/ 4. BA(RW)
Bauzeit: 05.07.2018 bis 28.09.2018
Bauzeit: ca.3,0 Monate
1,000 psch
1.1.150. Bauvlies als Trennschicht, 2./4. BA (anteilig Los 2 )

Bauvlies als Trennschicht

zwischen vorh. Boden und Schotter der Baustralie

in Abstimmung mit der 6rtlichen Bauiiberwachung einbauen,
in mehreren Teilabschnitten,

und nach Beendigung der Bauzeit beseitigen,

einschl. wahrend der Baumafinahme vor- und unterhalten.

Flache 50 m2
2. BA/ 4. BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
Bauzeit: 20.07.2017 bis 27.10.2017
Bauzeit: ca.3,5 Monate
1,000 psch
1.1.160. Bauvlies als Trennschicht, 3./4. BA (anteilig Los 2 )

Bauvlies als Trennschicht

zwischen vorh. Boden und Schotter der Baustral3e

in Abstimmung mit der 6rtlichen Bauiiberwachung einbauen,
in mehreren Teilabschnitten,

und nach Beendigung der Bauzeit beseitigen,

einschl. wahrend der BaumafRnahme vor- und unterhalten.

Flache 70 m2
3. BA/ 4. BA(RW)
Bauzeit: 05.07.2018 bis 28.09.2018
Bauzeit: ca.3,0 Monate
1,000 psch
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1.1.170. BaustralRe, Asphalttragdeckschicht, 2./4. BA (anteil  ig Los 2)
BaustralRe,

im Baustellenbereich als Ubergange zum Bestand

in mehreren Abschnitten,

auf Anordnung des AG herstellen und nach Beendigung

der BaumalRnahme beseitigen, einschl. vor- und unterhalten,
in keilférmiger Ausfiihrung als Ubergéange,

bis 15 cm Asphalttragdeckschicht 0/16.

Rand mit Neigung 1 : 1,5

Flache: 50 m2
2. BA/ 4. BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
Bauzeit: 20.07.2017 bis 27.10.2017
Bauzeit: ca.3,5 Monate
1,000 psch
1.1.180. BaustralRe, Asphalttragdeckschicht, 3./4. BA (anteil  ig Los 2)
Baustral3e,

im Baustellenbereich als Ubergéange zum Bestand

in mehreren Abschnitten,

auf Anordnung des AG herstellen und nach Beendigung

der BaumalRnahme beseitigen, einschl. vor- und unterhalten,
in keilférmiger Ausfiihrung als Ubergénge,

bis 15 cm Asphalttragdeckschicht 0/16.

Rand mit Neigung 1: 1,5

Flache: 50 m2
3. BA/ 4. BA(RW)
Bauzeit: 05.07.2018 bis 28.09.2018
Bauzeit: ca.3,0 Monate
1,000 psch
1.1.190. Asphaltbefestigung trennen, 2./4. BA (anteilig Los 2)

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung tber 2 bis 5 cm.
Lange 20 m

1,000 psch

1.1.200. Asphaltbefestigung trennen, 3./4. BA (anteilig Los 2)
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung tber 2 bis 5 cm.
Lange 20 m

1,000 psch
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1.1.210. Notweg herstellen, 2./4. BA (anteilig Los 2)
Schottereinbau zur Herstellung von provisorischen
Notgehwegen,

der Notweg ist jeweils entsprechend Baufortschritt umzusetzen.
Einschl. herstellen und verdichten des Planums, Schotter
liefern, einbauen, vorhalten, umsetzen und riickbauen.
Mineralstoffgemisch, Recyclingmaterial,

Kdérnung 0/45

Verdichtungsgrad Dpr min. 103 %.

Seitliche Abbdschungen mit Neigung 1 : 1,5 anlegen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Anfallendes Material nach Riickbau einer Verwertung nach
Wabhl des AN zufiihren.

Flache 160 m2

1,000 psch
1.1.220. Notweg herstellen, 3./4. BA (anteilig Los 2)
Schottereinbau zur Herstellung von provisorischen
Notgehwegen,

der Notweg ist jeweils entsprechend Baufortschritt umzusetzen.
Einschl. herstellen und verdichten des Planums, Schotter
liefern, einbauen, vorhalten, umsetzen und riickbauen.
Mineralstoffgemisch, Recyclingmaterial,

Kdrnung 0/45

Verdichtungsgrad Dpr min. 103 %.

Seitliche Abbdschungen mit Neigung 1 : 1,5 anlegen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Anfallendes Material nach Riickbau einer Verwertung nach
Wahl des AN zuflihren.

Flache 160 m2

1,000 psch

Summe 1.1. Baustelleneinricht.(Anteil Los2) L
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1.2. Verkehrssicherung (Anteil Los 2)
Hinweis

Entsprechend der Verkehrsrechtlichen Anordnung sin d
vorhandene Verkehrszeichen wahrend der Dauer der
Umleitung aulRer Betrieb zu nehmen.

AulRerbetriebnahme nach Wahl des AN.

Verkehrsfiihrung / Verkehrssicherung - siehe auch Pk t. 3.1.
der Baubeschreibung

1.2.10. Verkehrssicherung, 2. BA (anteilig Los 2)
Verkehrssicherung nach Unterlagel15.6 bei Vollsperrung
einschl. Gber- und innerdrtlicher Umleitung.

Alle anfallenden Gebiihren fiir die notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen sind mit einzurechnen.

2. BA
Bauzeit: 20.07.2017 bis 27.10.2017
Vollsperrung : 20.07.2017 bis 27.10.2017

Ausfuhrung in 2 Teilabschnitten

1. TA: Bauanfang bis Zschornoer Weg
2. TA: Zschornoer Weg bis Bauende

Eingerichtete Baustelle fiir die Dauer der Baumaflinahme
sichern, nach den Vorschriften der StVO mit den erforderlichen
Verkehrs-und Hinweiszeichen, Schutz- und Sicherheitseinrich-
tungen, sowie deren Vorhaltung und den Riickbau nach
Beendigung der Baumafinahme, einschl. Mieten, Pacht,
Gebuhren und dgl.

Dazu gehoren:

Beschaffung, Aufbau, Unterhaltung, Umsetzen und Beleuchten
der durch die Baustelle erforderlich werdenden Beschilderun-
gen, Absperrungen und Umleitungsanlagen fur den Fahrzeug-
und/oder FuRgéangerverkehr (Ful3génger durch die Baustelle
fuhren, d.h. event. Langsabsperrung und Schotterbefestigung
ca.1,00 m breit), sowie deren Beseitigung bei Beendigung der
Umleitungs- bzw. BaumafRnahme.

Kontrolle der Baustelle auch an den Tagen ohne Arbeitseinsatz,
gemaf ZTV-SA 97.

Die gesamte Beleuchtung muss wahrend der Dunkelheit,
sowie bei Nebel, Regen, Schneefall, sowohl an Werktagen als
auch an Sonn- und Feiertagen brennen.

Fur die Umleitungsbeschilderung gibt es einen mit dem
SVA des LK SPN vorabgestimmten Umleitungsplan tberértlich,
siehe Anlage zur Ausschreibung. (Unterlage 15.6)
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Auf dieser Grundlage hat der AN eigene Plane zu erarbeiten
und die verkehrsrechtliche Anordnung zu beantragen.

Die Umleitungsbeschilderung bezieht sich nicht nur auf den
unmittelbaren Baustellenbereich, sondern auch auf die angren-
zenden o6ffentlichen Stral3en.

Die Sicherung der Baustelle hat gem. den geltenden
technischen Vorschriften zu erfolgen.

60 v.H der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau,
der Rest nach Abbau der Verkehrseinrichtung berechnet.

Alle anfallenden Gebuihren fiir die notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen fir alle Bauabschnitte
sind in die Pauschale einzurechnen.

Das gilt auch bei wiederholter Antragstellung.

1,000 psch

1.2.20. Verkehrssicherung, 3. BA (anteilig Los 2)
Verkehrssicherung nach Unterlage15.6 bei Vollsperrung
einschl. Gber- und innerdértlicher Umleitung.

Alle anfallenden Gebuhren fiir die notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen sind mit einzurechnen.

3.BA
Bauzeit: 05.07.2018 bis 28.09.2018
Vollsperrung : 05.07.2018 bis 17.08.2018

Eingerichtete Baustelle fiir die Dauer der Baumaflinahme
sichern, nach den Vorschriften der StVO mit den erforderlichen
Verkehrs-und Hinweiszeichen, Schutz- und Sicherheitseinrich-
tungen, sowie deren Vorhaltung und den Riickbau nach
Beendigung der Baumafinahme, einschl. Mieten, Pacht,
Gebuhren und dgl.

Dazu gehoren:

Beschaffung, Aufbau, Unterhaltung, Umsetzen und Beleuchten
der durch die Baustelle erforderlich werdenden Beschilderun-
gen, Absperrungen und Umleitungsanlagen fur den Fahrzeug-
und/oder FuRgangerverkehr (Ful3génger durch die Baustelle
fuhren, d.h. event. Langsabsperrung und Schotterbefestigung
ca.1,00 m breit), sowie deren Beseitigung bei Beendigung der
Umleitungs- bzw. BaumafRnahme.

Kontrolle der Baustelle auch an den Tagen ohne Arbeitseinsatz,
gemaf ZTV-SA 97.

Die gesamte Beleuchtung muss wahrend der Dunkelheit,
sowie bei Nebel, Regen, Schneefall, sowohl an Werktagen als
auch an Sonn- und Feiertagen brennen.

Fur die Umleitungsbeschilderung gibt es einen mit dem
SVA des LK SPN vorabgestimmten Umleitungsplan tberértlich,
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siehe Anlage zur Ausschreibung. (Unterlage 15.6)

Auf dieser Grundlage hat der AN eigene Plane zu erarbeiten
und die verkehrsrechtliche Anordnung zu beantragen.

Die Umleitungsbeschilderung bezieht sich nicht nur auf den
unmittelbaren Baustellenbereich, sondern auch auf die angren-
zenden offentlichen StraRen.

Die Sicherung der Baustelle hat gem. den geltenden
technischen Vorschriften zu erfolgen.

60 v.H der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau,
der Rest nach Abbau der Verkehrseinrichtung berechnet.

Alle anfallenden Gebiihren fiir die notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen fir alle Bauabschnitte
sind in die Pauschale einzurechnen.

Das gilt auch bei wiederholter Antragstellung.

1,000 psch

Hinweis zu OZ 1.2.30

Verkehrssicherung fir Restleistungen, das Herstelle n der
Bankette, Seitenstreifen, Gehwege, Zufahrten,

event. Markierungen und Aufstellen der Verkehrszeic  hen.
Die Kosten fur Leit- und Schutzelemente, Verkehrsze ichen
nach Regelplanen sind in die Einheitspreise

einzukalkulieren.

Abrechnung der Verkehrssicherung:
70 %. der Pauschale nach betriebsfertigem Aufstelle  n
30 % nach Beseitigung

1.2.30. Verkehrssicherung fir kiirzere Dauer, 3. BA (anteili g Los 2)
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kiirzerer Dauer
aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben.
Vorubergehende Sicherungsmalnahmen durchfihren.
Nach RSA, Regelplan B 1/5,

Lange der Verkehrsfihrung 50 m.

Fur bewegliche Arbeitsstelle.

Dauer der Verkehrsfiihrung entsprechend Erfordernis
It. Bauablaufplan 3. BA und erst nach Aufhebung

der Vollsperrung.

Bei Tageslicht und Dunkelheit.

1,000 psch
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1.3. Dokumentation (Anteil Los 2)

1.3.10. Beweissicherung Baustrecke, 2. BA (anteilig Los 2)

Beweissicherung durchfiihren,

einschl. aller Leistungen zur Erfassung des

bestehenden Zustandes entlang der Ausbaustrecke mit
Nullmessungen mittels Risslupe, Rissbreitenlineal oder
Rissmonitor etc., fir Geb&aude, Zaune, Stitzmauern, Kanale,
Baume, sonstige Bauwerke.

Je Flurstlick ist im Rahmen der Beweissicherung ein seperates
Protokoll anzufertigen, einschlie3lich Lieferung und
Bereitstellung aller Materialien wie z. B. Foto und Video.

Die Fotodokumentation ist zu beschriften und sortiert nach
Haus-Nr. vorzulegen.

Ubergabe der Dokumentation an den AG vor Baubeginn.

Die Protokolle Uiber den Zustand bzw. Schaden an Bauwerken
etc. sind von allen Beteiligten gegenzuzeichnen.

Nach Beendigung der Baumafinahme abschlieRende
Nachschau und Kontrollmessung mit Protokollierung der
vorgefundenen Zustande sowie Vorher - Nachher - Vergleich.
(Bebauung Bauanfang bis Bebauung Bauende, innerorts)

Baulange: 2.BA ca. 150 m

Biro Sachverstandiger: ........ccccocveeeeiiiccviieeneeenn,
(Bietereintrag)

1,000 psch

1.3.20. Beweissicherung Baustrecke, 3. BA (anteilig Los 2)
Beweissicherung durchfiihren,
einschl. aller Leistungen zur Erfassung des
bestehenden Zustandes entlang der Ausbaustrecke mit
Nullmessungen mittels Risslupe, Rissbreitenlineal oder
Rissmonitor etc., fir Geb&aude, Zaune, Stitzmauern, Kanale,
Baume, sonstige Bauwerke.
Je Flurstlick ist im Rahmen der Beweissicherung ein seperates
Protokoll anzufertigen, einschlie3lich Lieferung und
Bereitstellung aller Materialien wie z. B. Foto und Video.
Die Fotodokumentation ist zu beschriften und sortiert nach
Haus-Nr. vorzulegen.
Ubergabe der Dokumentation an den AG vor Baubeginn.
Die Protokolle Giber den Zustand bzw. Schaden an Bauwerken
etc. sind von allen Beteiligten gegenzuzeichnen.
Nach Beendigung der Baumaflinahme abschlieRende
Nachschau und Kontrollmessung mit Protokollierung der
vorgefundenen Zustande sowie Vorher - Nachher - Vergleich.
(Bebauung Bauanfang bis Bebauung Bauende, innerorts)

Baulange: 3.BA ca. 150 m
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Biro Sachverstandiger: ........cccocceveeeevviciviienneeenn,
(Bietereintrag)

1,000 psch

1.3.30. Fotodokumentation, 2. BA (anteilig Los 2)
Lieferung einer Fotodokumentation je Bauabschnitt
Uber den gesamten Bauablauf der Verkehrsanlage
mit Darstellung aller Bauteile und Schichten
die nach Fertigstellung nicht mehr sicht- und prufbar sind.
Es sind mindestens 50 Stlick farbige Lichtbilder in der Gro3e
13 x 9 cm herzustellen, farbiger Ausdruck mit Angabe des
Bauteils sowie des Aufnahmezeitpunktes zu versehen und
einschl. der Negative oder digital auf CD (analog sortiert)
zu liefern.

1,000 psch

1.3.40. Fotodokumentation, 3. BA (anteilig Los 2)
Lieferung einer Fotodokumentation je Bauabschnitt
Uber den gesamten Bauablauf der Verkehrsanlage
mit Darstellung aller Bauteile und Schichten
die nach Fertigstellung nicht mehr sicht- und prufbar sind.
Es sind mindestens 50 Stick farbige Lichtbilder in der GroRe
13 x 9 cm herzustellen, farbiger Ausdruck mit Angabe des
Bauteils sowie des Aufnahmezeitpunktes zu versehen und
einschl. der Negative oder digital auf CD (analog sortiert)
zu liefern.

1,000 psch

1.3.50. Bestandsunterlagen erstellen, 2. BA (anteilig Los 2 )
Nach Fertigstellung der Baumafinahme ist eine
Schlussvermessung fur die Stral3e, den Gehweg und die
Regenwasserleitung durchzufiihren.

Es sind Bestandsunterlagen als Abrechnungs-, Lage- und
Hohenplane im Mal3stab 1:250 fur

- Stral3enbau

- Regenwasser

- Gehweg / Bushaltestelle

erstellen.

Bezugssystem ist das System der Landesvermessung;
das Lagebezugssystem ETRS 89 und

das Hohensystem DHHN92.

Ubergabe zur Bauabnahme:

- in digitaler Form CD (DWG- und Pdf-Format),
beim AG einlesbar in AutoCad LT 2000

- Ausplottung in Farbe 2-fach und DIN gerecht gefaltet
1 x Landkreis Spree-Neil3e
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1 x Amt Débern Land
gemal Baubeschreibung Pkt. 4.3 ,Bestandsunterlagen®.

VermessungsbUro: .........cccccvveeveveeiiieecveeenne,
(Bietereintrag)

1,000 psch

1.3.60. Bestandsunterlagen erstellen, 3. BA (anteilig Los 2 )
Nach Fertigstellung der Baumaf3nahme ist eine
Schlussvermessung fir die Stral3e, den Gehweg und die
Regenwasserleitung durchzufihren.

Es sind Bestandsunterlagen als Abrechnungs-, Lage- und
Hohenplane im Malstab 1:250 fur

- Stral3enbau

- Regenwasser

- Gehweg / Bushaltestelle

erstellen.

Bezugssystem ist das System der Landesvermessung;
das Lagebezugssystem ETRS 89 und

das Hohensystem DHHN92.

Ubergabe zur Bauabnahme:
- in digitaler Form CD (DWG- und Pdf-Format),
beim AG einlesbar in AutoCad LT 2000
- Ausplottung in Farbe 2-fach und DIN gerecht gefaltet
1 x Landkreis Spree-Neil3e
1 x Amt D6bern Land
gemalf Baubeschreibung Pkt. 4.3 ,Bestandsunterlagen”.

Vermessungsbiro: ......ccccceeeeviviiiiieeee e,
(Bietereintrag)
1,000 psch
Summe 1.3. Dokumentation (Anteil Los2) L
Summe 1. Vorbereitende MaBhahmen L el
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2. Gehweg / Zufahrten / Bushaltestellen 2. BA

2.1. Schutz- und Sicherungsarbeiten

2.1.10. Baugelande abraumen (anteilig Los 2)

Baugelande abraumen. Baugelande nach Unterlagen des AG.
Auf dem Baugelande vorhanden:

Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m Uber dem Erdboden gemes-
sen, einschliel3lich Wurzelwerk.

Wurzelstdcke anderweitig gefallter Baume bis zu 0,1 m
Durchmesser an der Schnittstelle.

Gesamtes Raumgut, wie Astwerk gefallter Baume, Holzreste,
Steine, Betonreste, Mauerreste, Stahlpfosten und abgéngige
Zaune, Wurzelstocke, der Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren.

1,000 psch

2.1.20. Schutz fur Grundstiickseinfriedung/ Hauswéande
Schutz fir Grundstiuckseinfriedung (Zaune einschl. Tore beidsei-
tig, Mauern) und Hauserwéande vor mechanischer
Beschadigung herstellen und wahrend der Bauzeit unterhalten.
Schutz nach Wahl des AN.
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
Material wieder in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Seite Gehweg.

2.1.30. Schutz fur Buswartehauschen
Schutz Buswartehauschen einschl. Beschilderung und
Informationskasten fir behordliche Aushdnge am Bauanfang
vor mechanischer Beschadigung herstellen und wahrend der
Bauzeit unterhalten.
Schutz nach Wahl des AN.
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
Material wieder in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen.

2,000 StCK oo

2.1.40. Steuerschranke schitzen
Steuerschranke verschiedener Unternehmen (z.B. envia,
SWAZ) vor Beschadigung schiitzen, nach Wahl des AN.

3,000 StCK oo e
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2.1.50. Hindernis aus Mauerwerk/Beton im Boden aufnehmen,

Hindernis aus Mauerwerk/Beton im Boden aufnehmen,
einschl. erforderl. Erd- und Nebenarbeiten.
Abbruchmaterial, getrennt nach Stoffen, ist nach
gesetzlichen Bestimmungen zu beseitigen.

Einzelteile kompakt gréRer 0,1m3

Abrechnung nach Aufmaf3 und Beweis mit Foto!

15,000 M3 o e

2.1.60. Hindernis aus bewehrten Beton/Stahlbeton im Boden a ufnehmen
Hindernis aus bewehrten Beton/Stahlbeton im Boden aufneh-
men, einschl. erforderl. Erd- und Nebenarbeiten.
Anfallende Stoffe aufnehmen und nach gesetzlichen
Bestimmungen beseitigen.
Einzelteile kompakt gréRer 0,1m3
Abrechnung nach Aufmaf3 und Beweis mit Foto!

10,000 M3 i e

Hinweis: OZ 2.1.70

Bereich Bushaltestelle am Bauanfang rechts

2.1.70. Baumschutz Brettermantel
Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
mechanische Beschadigung herstellen und wahrend der
Bauzeit unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und
die Wurzelanlaufe nicht beriihren. Der Stammumfang
wird 1,00 m Uber Gelandeoberflache gemessen.
Stammumfang bis 1,50 m
Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.
Mantel aus Brettern. 24 mm dick, liickenlos befestigen.
Mantelhdhe 2,0 m.
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
Material wieder in Eigentum des AN Ubernehmen und von
der Baustelle entfernen.

1,000 StCK oot e

Summe 2.1. Schutz- und Sicherungsarbeiten L
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2.2. Kontrollprifungen

2.2.10. Plattendruckversuche nach DIN18134

Plattendruckversuche nach DIN18134 fiir Kontrollprifung
nach Angabe des AG durchfiihren einschliel3lich
Bereitstellung samtlicher Gerate sowie Belastungsfahrzeug
als Gegengewicht , einschl. Auswertung und Darstellung
der Messergebnisse.

Nach Einbau Betonrecyclingschicht.

Nicht identisch mit der Eigeniiberwachungsprifung des AN.
Plattendruckversuche dirfen nur durch ein zugelassenes
Pruflabor durchgefiihrt werden.

Praflabor: ......ccoooveviiiiiies
(Bietereintrag)

2,000 StCK oo

2.2.20. Plattendruckversuche nach DIN18134
Plattendruckversuche nach DIN18134 fiir Kontrollprifung
nach Angabe des AG durchfiihren einschlief3lich
Bereitstellung samtlicher Gerate sowie Belastungsfahrzeug
als Gegengewicht , einschl. Auswertung und Darstellung
der Messergebnisse.

Nach Einbau der Schottertragschicht.

Nicht identisch mit der Eigeniiberwachungsprifung des AN.
Plattendruckversuche dirfen nur durch ein zugelassenes
Pruflabor durchgefiihrt werden.

Praflabor: .......cocoveviiiiees
(Bietereintrag)

2,000 StCK oo

Summe 2.2. Kontrollprafungen
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2.3. Abbrucharbeiten

2.3.10. StralRenbetonplatten aufnehmen.und beseitigen

StralRenbetonplatten unbewehrt/bewehrt aufnehmen.

Breite / Lange: ca. 1,50 m /1,00 m.

Schichtdicke: bis 25 cm

Mit Fugenfillung aus Fugenmasse.

Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des

AN zufihren.

Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 8.1

80,000 M2 .

2.3.20. Betonsteinplatten aufnehmen.und beseitigen
Betonsteinplatten 30 x 30 cm aufnehmen.
Breite: ca. 1,60 m.
Schichtdicke: bis 25 cm
Mit Fugenfillung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des
AN zufuhren.
Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 8.2

285,000 M2 .

2.3.30. Asphaltaufbriiche in Gehweg
Asphaltaufbriiche
Gehweg
Asphaltdicke: 9 - 22 cm
Asphaltschicht = Asphaltbeton
Material der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, P0s.8.3

80,000 M2 .

2.3.40. Bordsteine aufnehmen und beseitigen
Bordsteine aufnehmen.
Bordsteine aus Beton, ca. 15/25 und 15/30 cm,
als Tief- oder Hochbord einschl. Unterbau und
Ruckenstitze aus Beton,
Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des
AN zufuihren.
Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos.10

190,000 M oo e

2.3.50. Asphaltaufbriiche Einzelflachen Zufahrten
Asphaltaufbriiche Einzelflachen
von 5 bis 40 m2 (Zufahrten)
Asphaltdicke:9 - 22 cm
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Asphaltschicht = Asphaltbeton
Material der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos.9

30,000 M2 s

Hinweis zu OZ 2.3.60

Zufahrt Nr. 16 und Nr. 18

2.3.60. Asphaltbefestigung trennen
Asphaltdecke einschl. Tragschicht senkrecht in voller
Aufbruchtiefe schneiden,
Tiefe der zu bearbeitenden Flache tber 9 bis 22 cm.
Asphalt WVYWB 1 der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

8,000 M o

Hinweis zu OZ 2.3.70

Gehweg im Bereich Dubraucker Stral3e bis Bau-km
0+328.50 ist im 1.BA mit Schotter verflillt.

Die Schotterschicht wird fir die Pflasterdecke eins chl.
Pflastersandbett zum Teil wieder aufgenommen

Dicke ca. 12 cm.

2.3.70. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch
Einbauten werden gesondert vergutet.
Schicht aus Baustoffgemisch fuir Schottertragschichten.
Dicke uber 10 bis 15 cm.
Baustoffgemisch bestehend aus Ziegel, Naturstein nicht
klassifizierte Boden sowie Schotter.
Material der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

40,000 M2 i

2.3.80. Oberboden abtragen/beseitigen
Oberboden ggf. einschliel3lich Vegetationsdecke abtragen
und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Dicke des Abtrages bis 10 cm, Breite 0,50 m.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Flache neben Gehweg

50,000 M2 i

Druckdatum: 25.04.2017 Seite: 24 von 56



Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/ 3.BA/4.BA
LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr  ten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis  Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Summe 2.3. Abbrucharbeiten
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2.4, Erdarbeiten

2.4.10. Boden bzw. Fels |6sen und verwerten

Nicht Gberwachungsbedurftiger Boden bzw. Fels sowie
ungebundene Tragschichten ohne Bindemittel aus
Abtragsbereichen lésen, laden und der Verwertung nach Wahl
des AN zufuhren.

Bodenklassen 3 bis 5,

Abtragtiefe bis 0,10 m,

profilgerecht l6sen.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

40,000 M3 s

Hinweis: OZ 2.4.20

Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung

2.4.20. Handschachtung
Handschachtung im Bereich vorhandener
Leitungen bis 30 cm Uber Rohrscheitel und Kabel und in
Bereichen von Gebauden, Baumen und Anlagen.

10,000 M3 .

2.4.30. Material liefern, profilgerecht einbauen
Material liefern, profilgerecht einbauen und verdichten,
Material = Grobkérniger Boden der Bodenklasse 3.
Einbaustelle = Hinterfullung Seitenbereiche und Borde sowie
héhenmaRige Angleichung der Seitenbereiche,
Auffullung bis UK Oberboden.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.
Mengenermittlung nach Regelprofilen.

10,000 M3 oo e
Hinweis: OZ 2.4.40
Schwingungsarme Verdichtung ist zu gewahrleisten.

(siehe Pkt. 3.9 der Baubeschreibung)

2.4.40. Planum herstellen und verdichten
Planum herstellen und verdichten.
Max. Abweichung von der Sollhéhe +3/-3 cm.
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Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von iberschiissigem
Baustoff wird nicht gesondert vergtitet
Flache: Gehweg, Zufahrten, Bushaltestellen

490,000 M2 s

Hinweis: OZ 2.4.50

Schwingungsarme Verdichtung ist zu gewahrleisten.
(siehe Pkt. 3.9 der Baubeschreibung)

2.4.50. Betonrecyclingschicht verdichten
Betonrecyclingschicht verdichten
Max. Abweichung von der Sollhéhe +3/-3 cm.
Verformungsmodul = 45 MPa
Verdichtungsgrad Dpr = 100%
Flache: Gehweg, Zufahrten, Bushaltestellen

490,000 M2 i e

Summe 2.4. Erdarbeiten
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2.5. Tragschichten

Hinweis: OZ 2.5.10

Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung

2.5.10. Plattendruckversuche nach DIN18134 + Probefeld hers  tellen
Plattendruckversuche nach DIN18134 fur Kontrollprifung
nach Angabe des AG durchfiihren einschlieBlich
Bereitstellung samtlicher Gerate sowie Belastungsfahrzeug als
Gegengewicht, einschl. Auswertung und Darstellung der
Messergebnisse.

Nach Einbau der Betonrecyclingschicht 0/45.
Nicht identisch mit der Eigentuiberwachungsprifung des AN.
Plattendruckversuche dirfen nur durch ein zugelassenes
Pruflabor durchgefihrt werden.
einschl. Probefeld ca. 10,00 m2 herstellen.
Pruflabor: ...

(Bietereintrag)

2,000 StCK oo

Hinweis: OZ 2.5.20

Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung,

d.h. bei Nichterreichung der 45 MPa auf dem

Betonrecycling wird eine Lage Kombigitter zur
Bodenbewehrung auf Planum unter Betonrecyclingschi cht
eingelegt.

2.5.20. Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Griindungsplanum

Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Grindungsplanum
z.B.Tensar TriAx TX 170-G oder glw.

(Bietereintrag)
Breite bis ca. 2,00 m
Triaxial, homogen, gestreckte, aus einer Kunststoffbahn herge-
stellte Gitterbahn aus gleichseitigen Dreiecken,
360° radial wirkend,

Dreieckige Offnungen/Seitenléngen: 40/40/40 mm
Konstruktionsdehnung in allen Richtungen (360°/radial):

keine
Masse pro Flacheneinheit: 310 g/m2

Hoher Verzahnungseffekt durch rechteckige, hochkant stehen-
de, konkave Stege mit einer effektiven Wirkungshéhe (Knoten)
von:

4,1 mm
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Bestandigkeit gegen chemische Einfliisse gemalR M Geok E.
Ausgabe 2005: hoch
UV- und Witterungsbestandigkeit gemafl M Geok E. Ausgabe
2005: hoch

Mechanisch verfestigter Vliesstoff:

Geotextilrobustheitsklasse 3 gemaR M Geok E. Ausgabe 2005:
>=150g/m2

liefern und nach Herstellervorschriften einbauen.

Abgerechnet wird die tatsachlich abgedeckte Flache, Uberlap-

pungsverluste bzw. Mehraufwendungen aufgrund eines seitli-

chen Umschlags/einer seitlichen Verankerung gehen zu

Lasten des AN.

Die Unbedenklichkeit bezlglich der umweltrelevanten
Einflisse nach der Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung (BBodSchV) ist nachzuweisen.

490,000 M2 i e

2.5.30. Untergrundverbesserung durchfiihren
Untergrundverbesserung durchfiihren.
Material auf nicht geniigend tragféahigen Boden einbauen und
verdichten.
Material: Betonrecycling 0/45
Dicke: 10 cm
Material liefern.
Abgerechnet wird nach Aufmalf3.

490,000 M2 s e

2.5.40. Schottertragschicht herstellen - Gehweg
Schottertragschicht aus Baustoffgemisch fr
Schottertragschichten herstellen.

In Verkehrsflachen fiir Gehwege und Bushaltestelle.
Baustoffgemisch 0/45.

Verformungsmodul Ev2 mind. 80 MPa
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke 20 cm in verdichteten Zustand.
Baustoffgemisch aus natirlichen, gebrochenen
Gesteinskdrnungen.

Ungleichférmigkeitszahl U mindestens 13.

Die Filterstabilitat gegeniiber dem Bettungsmaterial muss
eingehalten werden.

Baustoffgemisch mit RC-Baustoffe und industriell
hergestellte Gesteinskérnung.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofil.

430,000 M2 s e
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Hinweis zu OZ 2.5.40

Zufahrten Nr. 14, 16, 18

2.5.50. Schottertragschicht herstellen - Zufahrten
Schottertragschicht aus Baustoffgemisch fur
Schottertragschichten herstellen.

Fur Zufahrten im Gehwegbereich.

Baustoffgemisch 0/45.

Verformungsmodul Ev2 mind. 120 MPa
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke = 28 cm in verdichteten Zustand.
Baustoffgemisch aus natirlichen gebrochenen
Gesteinskdrnungen

Ungleichférmigkeitszahl U mindestens 13.

Die Filterstabilitat gegenliber dem Bettungsmaterial muss
eingehalten werden.

Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe und industriell
hergestellte Gesteinskdrnung.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofil.

30,000 M2 i

Summe 2.5. Tragschichten
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2.6. Pflaster und Borde

2.6.10. Betonsteinpflasterdecke herstellen

Betonsteinpflasterdecke liefern und herstellen.
Ausfuihrung in Gehweg, Zufahrten und Bushaltestelle.
Betonpflastersteine DIN 18 501-80 (200/100/80 mm),
mit Fase.

Nutzflache = ungefarbt, grau.

Steine in Reihen verlegen.

Bettung aus Pflastersand 0/3 mm,

Dicke im verdichteten Zustand 4 cm,

Pflasterfugen einschlammen mit Pflastersand 0/3.
Einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine.
Steine an Einbauten und Begrenzungen anpassen.

460,000 M2 s

2.6.20. Pflasterbelag schneiden
Anschlussarbeiten fir vorbeschriebenen Pflasterbelag
fur das Herstellen von Schnittkanten
und Schneiden auf Passmal.
Schneidgeréat nass.
Abrechnung nach Aufmalf.

2.6.30. Bordsteine aus Beton setzen, T 8 x 20
Bordstein aus Beton, DIN EN1340 - T 8 x 20, Bordh6he 0 cm
liefern und verlegen mit Bettung und beidseitiger Ruckenstitze,
20 cm Bettung und Riickenstitze DIN EN 18318 aus C12/15,
Borde engfugig verlegen. Im Abstand von ca. 8 m
durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung,
Betonriickenstutze und Bordsteinfuge anlegen.
Fugen mit Dehnscheiben schlie3en, alle 6 m.
Kurven kénnen mit geraden Bordsteinen ausgefihrt
werden, Steinlange mind. 250 mm.
Erforderliche Erdarbeiten ausfihren.

2.6.40. Bordsteine trennen, T 8 x 20
Anschlussarbeiten fir vorbeschriebene Borde T 8 x 20.
Schneiden auf Passmal’ und Gehrung.
Schneidgerét nach Wahl des AN.
Abrechnung nach Aufmalf.

12,000 SECK  vvveeviiiieiiiiiieins et
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Hinweis zu OZ 2.6.50 bis 2.6.80

Vor Ausfiihrungsbeginn sind die Arbeiten dem AG und
Eigentiimer anzuzeigen und abzustimmen.

2.6.50. Anpassungsarbeiten Zufahrt Nr. 14
Anpassungsarbeiten Zufahrt Nr. 14, links der Gehwegflache.
Betonsteinpflasterdecke liefern und herstellen,
einschl. Planum, Verdichten, Unterbau und Tiefborde.

Grundsttickstiefe 1,40 m
Grundstticksbreite 3,00 m

Bordstein aus Beton, DIN EN1340 - T 8 x 20, Bordh6éhe 0 cm
Lange 2x1,40m

liefern und verlegen mit Bettung und beidseitiger Ruckenstitze,
20 cm Bettung und Riickenstitze DIN EN 18318 aus C12/15,

Schottertragschicht aus Baustoffgemisch
Verformungsmodul Ev2 mind. 120 MPa
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke = 28 cm in verdichteten Zustand.

Betonpflastersteine DIN 18 501-80 (200/100/80 mm),
mit Fase. Nutzflache = ungefarbt, grau.

Steine in Reihen verlegen.

Bettung aus Pflastersand 0/3 mm,

Dicke im verdichteten Zustand 4 cm,

Pflasterfugen einschlammen mit Pflastersand 0/3.

1,000 StCK oot e

2.6.60. Anpassungsarbeiten Zufahrt Nr. 16
Anpassungsarbeiten Zufahrt Nr. 16, links der Gehwegflache.
Betonsteinpflasterdecke liefern und herstellen,
einschl. Planum, Verdichten, Unterbau und Tiefborde.

Grundstlickstiefe 1,00 m
Grundstiicksbreite 3,00 m

Bordstein aus Beton, DIN EN1340 - T 8 x 20, Bordhdhe 0 cm,
Lange 2x1,00m

liefern und verlegen mit Bettung und beidseitiger Ruckenstitze,
20 cm Bettung und Riickenstitze DIN EN 18318 aus C12/15,

Schottertragschicht aus Baustoffgemisch
Verformungsmodul Ev2 mind. 120 MPa
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
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Einbaudicke = 28 cm in verdichteten Zustand.

Betonpflastersteine DIN 18 501-80 (200/100/80 mm),
mit Fase. Nutzflache = ungefarbt, grau.

Steine in Reihen verlegen.

Bettung aus Pflastersand 0/3 mm,

Dicke im verdichteten Zustand 4 cm,

Pflasterfugen einschlammen mit Pflastersand 0/3.

1,000 SECK  oovieeiiiiiiiciiiiies e

2.6.70. Anpassungsarbeiten Zuwegung Nr. 15
Anpassungsarbeiten Zuwegung Nr. 15, links der Gehwegflache.
Betonsteinpflasterdecke liefern und herstellen,
einschl. Planum, Verdichten, Unterbau und Tiefborde.

Grundstiickstiefe 3,00 m
Grundstticksbreite 2,80 m

Bordstein aus Beton, DIN EN1340 - T 8 x 20, Bordh6éhe 0 cm
Lange 2x3,00m

liefern und verlegen mit Bettung und beidseitiger Ruckenstitze,
20 cm Bettung und Riickenstitze DIN EN 18318 aus C12/15,

Schottertragschicht aus Baustoffgemisch
Verformungsmodul Ev2 mind. 80 MPa
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke = 20 cm in verdichteten Zustand.

Betonpflastersteine DIN 18 501-80 (200/100/80 mm),
mit Fase. Nutzflache = ungefarbt, grau.

Steine in Reihen verlegen.

Bettung aus Pflastersand 0/3 mm,

Dicke im verdichteten Zustand 4 cm,

Pflasterfugen einschlammen mit Pflastersand 0/3.

1,000 StCK oo e

2.6.80. Anpassungsarbeiten Zufahrt Nr. 18 (Kirche)
Anpassungsarbeiten Zufahrt Nr. 18, links der Gehwegflache.
Betonsteinpflasterdecke liefern und herstellen,
einschl. Planum, Verdichten, Unterbau und Tiefborde

Grundstlickstiefe 1,30 m
Grundstiicksbreite 5,00 m

Bordstein aus Beton, DIN EN1340 - T 8 x 20, Bordhdhe 0 cm,
Lange 2x1,30m
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liefern und verlegen mit Bettung und beidseitiger Ruckenstitze,
20 cm Bettung und Riickenstitze DIN EN 18318 aus C12/15,

Schottertragschicht aus Baustoffgemisch
Verformungsmodul Ev2 mind. 120 MPa
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke = 28 cm in verdichteten Zustand.

Betonpflastersteine DIN 18 501-80 (200/100/80 mm),
mit Fase. Nutzflache = ungefarbt, grau.

Steine in Reihen verlegen.

Bettung aus Pflastersand 0/3 mm,

Dicke im verdichteten Zustand 4 cm,

Pflasterfugen einschlammen mit Pflastersand 0/3.

1,000 SECK  ooviieiiiiiiieiiiies e

Hinweis: OZ 2.6.90

Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung

2.6.90. Anpassungsarbeiten Betonsteinpflaster Bushaltestell enbereich
Vorhandenes Betonsteinpflaster einschl. Unterbau aufnehmen,
zwischenlagern, wieder einbauen und héhenmafig an neue
Warteflache anpassen, einschl. Lieferung und Einbau Unterbau
sowie Tiefborde in Betonbett verlegt und Rickenstitze.

Bereich: 2 Bushaltestellen

1,000 psch

2.6.100. Profilstein- Kasseler Bord
Sonderbordstein aus Beton nach DIN EN 1340,
Kasseler Bord,
die Grundelemente 1,00 m lang
Auftritthohe: 18 cm
Liefern und verlegen mit Bettung und Betonriickenstitze,
Bettung und Ruickenstiitze DIN 18 318 aus Beton C12/15,
Borde engfugig verlegen. Im Abstand von ca. 6 m
durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung,
Betonriickenstutze und Bordsteinfuge anlegen.
Fugen mit Dehnscheibe schlie3en.

30,000 M s,

Druckdatum: 25.04.2017 Seite: 34 von 56



Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/ 3.BA/4.BA

LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr  ten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis  Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2.6.110. Ubergangsstein: Kasseler Bord/Rampenstein und RB

Bordstein aus Beton,

Kasseler Bord als Rampenstein 2-teilig

Auftritt von 18 cm auf 8 cm Rundbord,

Lange je 1,00 m,

verlegen mit Bettung und Riickenstitze,

Bettung und Rickenstitze DIN 18318 aus Beton C12/15,
Borde engfugig verlegen.

4,000 SECK oo e

Summe 2.6. Pflaster und Borde
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2.7. Landschaftsbauarbeiten

Hinweis zu OZ 2.7.10 bis 2.7.50

Bereich hinter Gehweg

2.7.10. Oberboden liefern und andecken
Oberboden liefern und profilgerecht andecken.
Abgerechnet werden die angedeckten Flachen.
Andeckung: Rasenflachen wie Grinstreifen / Grinflachen
Dicke der Andeckung 10 cm.
Bodengruppe 2 und 4 DIN 18 915 Teil 1

195,000 M2 oo e

2.7.20. Planum fiir Rasenflachen herstellen
Planum fir Rasenflachen herstellen,
zuléassige Abweichung von der Sollhéhe £ 2 cm,
Anschlisse an Wege, Platze und sonstige Belage - 3 cm,
Steine, Fremdkorper, Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, Dauerunkrauter ausgraben,
Durchmesser der Steine und Fremdkorper ab 5 cm,
Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen.
Bodengruppe 2 und 4 DIN 18 915 Teil 1,
Abrechnung in der Abwicklung.
Rasenflachen wie Grinstreifen / Grinflachen.

195,000 M2 oo e

2.7.30. Saatgut liefern und einstreuen
Regelsaatgutmischung (RSM) "Bankette-/Landschaftsrasen”
nach RSM 7.1.1.
Einsatz zur Anpassung in Griinflachen/Grinstreifen hinter Bord.
Saatgut einstreuen. Zusammensetzung und Menge/m2
"20g/m2"

Zusammensetzung:
5% Agrostis canina oder Agrostis capillaris
35% Festuca ovina duriuscula 1) oder Festuca ovina vulgaris 1)
25% Festuca rubra commutata
10% Festuca rubra rubra
10% Festuca rubra trichophylla
5% Lolium perenne
10% Poa pratensis

1) bei sauren Béden kann Festuca ovina tenuifolia verwendet
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werden

Es sind nur niedrig wachsende Rasensorten zu verwenden und
es ist ein gleichmaRiges Keimergebnis zu erzielen.

195,000 M2 .

Hinweis zu OZ 2.7.40 und 2.7.50
Die Abnahme ist vom AN rechtzeitig zu beantragen.

Alle Pflegegéange sind der Bauleitung zwei Arbeitst  age
vor der Ausfihrung anzuzeigen.

2.7.40. Rasen-Fertigstellungspflege / Méahen
Fertigstellungspflege fur Rasenflachen:
Rasen mahen bei einer Wuchshdhe von 5- 8 cm,
Schnitthéhe 3-4 cm.
Schnittgut aufnehmen und nach gesetzlichen
Bestimmungen entsorgen.
Nach jedem Arbeitsgang sind die angrenzenden
Wegeflachen besenrein zu sdubern und anfallender
Unrat ist zu entfernen nach Wahl des AN.
Im laufenden Jahr 1 mal mahen.
Rasenflachen wie Grinstreifen / Grinflachen.

195,000 M2 .

2.7.50. Rasen-Fertigstellungspflege / Wassern
Fertigstellungspflege fur Rasenflachen:
Rasenflache wéassern
Im laufendem Jahr 1 bis 3 mal nach Bedarf und in Absprache
mit dem AG, mit ca. 15 |/ m2 ungechlorten Wasser
entsprechend Bodenart, Exposition und Vegetation.
Jeder Wasserungsgang ist zu protokollieren und dem AG zur
Bestatigung vorzulegen.

195,000 M2 i e
Summe 2.7. Landschaftsbauarbeiten Ll
Summe 2. Gehweg / Zufahrten / Bushaltest.. L
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3. Gehweg / Zufahrten 3. BA

3.1. Schutz- und Sicherungsarbeiten

3.1.10. Baugelande abraumen (anteilig Los 2)

Baugelande abraumen. Baugelande nach Unterlagen des AG.
Auf dem Baugelande vorhanden:

Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m Uber dem Erdboden gemes-
sen, einschliel3lich Wurzelwerk.

Wurzelstdcke anderweitig gefallter Baume bis zu 0,1 m
Durchmesser an der Schnittstelle.

Gesamtes Raumgut, wie Astwerk gefallter Baume, Holzreste,
Steine, Betonreste, Mauerreste, Stahlpfosten und abgéngige
Zaune, Wurzelstocke, der Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren.

1,000 psch

3.1.20. Schutz fur Grundstiickseinfriedung/ Hauswéande
Schutz fir Grundstiuckseinfriedung (Zaune einschl. Tore beidsei-
tig, Mauern) und Hauserwéande vor mechanischer
Beschadigung herstellen und wahrend der Bauzeit unterhalten.
Schutz nach Wahl des AN.
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
Material wieder in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Seite Gehweg.

120,000 M o e

3.1.30. Hindernis aus Mauerwerk/Beton im Boden aufnehmen,
Hindernis aus Mauerwerk/Beton im Boden aufnehmen,
einschl. erforderl. Erd- und Nebenarbeiten.
Abbruchmaterial, getrennt nach Stoffen, ist nach
gesetzlichen Bestimmungen zu beseitigen.

Einzelteile kompakt gréRer 0,1m3
Abrechnung nach Aufmaf? und Beweis mit Foto!

15,000 M3 i

3.1.40. Hindernis aus bewehrten Beton/Stahlbeton im Boden a ufnehmen
Hindernis aus bewehrten Beton/Stahlbeton im Boden aufneh-
men, einschl. erforderl. Erd- und Nebenarbeiten.
Anfallende Stoffe aufnehmen und nach gesetzlichen
Bestimmungen beseitigen.
Einzelteile kompakt gréRer 0,1m3
Abrechnung nach Aufmaf3 und Beweis mit Foto!

10,000 M3 oo
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Hinweis: OZ 3.1.50

Einmindung TeichstralRe rechts

3.1.50. Baumschutz Brettermantel
Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
mechanische Beschadigung herstellen und wahrend der
Bauzeit unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und
die Wurzelanlaufe nicht beriihren. Der Stammumfang
wird 1,00 m Uber Gelandeoberflache gemessen.
Stammumfang bis 2,50 m
Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.
Mantel aus Brettern. 24 mm dick, liickenlos befestigen.
Mantelhdhe 2,0 m.
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
Material wieder in Eigentum des AN Ubernehmen und von
der Baustelle entfernen.

1,000 StCK oo e

Hinweis: OZ 3.1.60

Betrifft Stralennamensschilder:
2 X VZ 437 an einem Pfosten

3.1.60. Stralennamensschilder schiitzen
Stralennamenschilder mit einer Aufstellvorrichtung
(Rohrpfosten) schiitzen, ggf. wahrend der Bauzeit umsetzen
und nach Beendigung der Baumaflinahme
am Ursprungsstandort wieder setzen.

1,000 StCK oo e

Summe 3.1. Schutz- und Sicherungsarbeiten L
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3.2. Kontrollprifungen

3.2.10. Plattendruckversuche nach DIN18134

Plattendruckversuche nach DIN18134 fiir Kontrollprifung
nach Angabe des AG durchfiihren einschliel3lich
Bereitstellung samtlicher Gerate sowie Belastungsfahrzeug
als Gegengewicht , einschl. Auswertung und Darstellung
der Messergebnisse.

Nach Einbau Betonrecyclingschicht.

Nicht identisch mit der Eigeniiberwachungsprifung des AN.
Plattendruckversuche dirfen nur durch ein zugelassenes
Pruflabor durchgefiihrt werden.

Praflabor: ......ccoooveviiiiiies
(Bietereintrag)

2,000 StCK oo

3.2.20. Plattendruckversuche nach DIN18134
Plattendruckversuche nach DIN18134 fiir Kontrollprifung
nach Angabe des AG durchfiihren einschlief3lich
Bereitstellung samtlicher Gerate sowie Belastungsfahrzeug
als Gegengewicht , einschl. Auswertung und Darstellung
der Messergebnisse.

Nach Einbau der Schottertragschicht.

Nicht identisch mit der Eigeniiberwachungsprifung des AN.
Plattendruckversuche dirfen nur durch ein zugelassenes
Pruflabor durchgefiihrt werden.

Praflabor: .......cocoveviiiiees
(Bietereintrag)

2,000 StCK oo

Summe 3.2. Kontrollprafungen
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3.3. Abbrucharbeiten

3.3.10. StralRenbetonplatten aufnehmen.und beseitigen

StralRenbetonplatten unbewehrt/bewehrt aufnehmen.

Breite / Lange: ca. 1,50 m /1,00 m.

Schichtdicke: bis 25 cm

Mit Fugenfillung aus Fugenmasse.

Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des

AN zufihren.

Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 8.1

95,000 M2 s s

3.3.20. Betonsteinplatten aufnehmen.und beseitigen
Betonsteinplatten 30 x 30 cm aufnehmen.
Breite: ca. 1,60 m.
Schichtdicke: bis 25 cm
Mit Fugenfillung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des
AN zufuhren.
Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos. 8.2

100,000 M2 .

3.3.30. Abbruch Asphalt in Gehweg
Asphaltaufbriiche
Gehweg
Asphaltdicke: 9 - 22 cm
Asphaltschicht = Asphaltbeton
Material der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, P0s.8.3

80,000 M2 .

3.3.40. Bordsteine aufnehmen und beseitigen
Bordsteine aufnehmen.
Bordsteine aus Beton, ca. 15/25 und 15/30 cm,
als Tief- oder Hochbord einschl. Unterbau und
Ruckenstitze aus Beton,
Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des
AN zufuihren.
Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos.10

130,000 M o e

3.3.50. Asphaltaufbruch Zufahrt Nr. 25
Asphaltaufbruch Einzelflachen Zufahrt Nr. 25
Asphaltdicke:9 - 22 cm
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Asphaltschicht = Asphaltbeton
Material der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos.9.1

10,000 M2 .

3.3.60. Betonsteinpflaster aufnehmen, Zufahrt Nr. 26
Vorhandenes Betonsteinpflaster vorsichtig ausbauen und dem
Eigentiimer Gibergeben.
Unterbau aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel aufnehmen
und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, Pos.9.2

15,000 M2 i

Hinweis zu OZ 3.3.70

Zufahrt Nr. 25

3.3.70. Asphaltbefestigung trennen
Asphaltdecke einschl. Tragschicht senkrecht in voller
Aufbruchtiefe schneiden,
Tiefe der zu bearbeitenden Flache tber 9 bis 22 cm.
Asphalt WVYWB 1 der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

4,000 M o e

Hinweis zu OZ 3.3.80

Einmindung TeichstraBe

3.3.80. Oberboden abtragen/beseitigen
Oberboden ggf. einschliel3lich Vegetationsdecke abtragen
und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Dicke des Abtrages bis 10 cm, Breite 0,50 m.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Flache neben Gehweg

25,000 M2

Summe 3.3. Abbrucharbeiten
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3.4. Erdarbeiten

3.4.10. Boden bzw. Fels |6sen und verwerten

Nicht Gberwachungsbedurftiger Boden bzw. Fels sowie
ungebundene Tragschichten ohne Bindemittel aus
Abtragsbereichen lésen, laden und der Verwertung nach Wahl
des AN zufuhren.

Bodenklassen 3 bis 5,

Abtragtiefe bis 0,10 m,

profilgerecht l6sen.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

30,000 M3 s,

Hinweis: OZ 3.4.20

Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung

3.4.20. Handschachtung
Handschachtung im Bereich vorhandener
Leitungen bis 30 cm Uber Rohrscheitel und Kabel und in
Bereichen von Gebauden, Baumen und Anlagen.

10,000 M3 .

3.4.30. Material liefern, profilgerecht einbauen
Material liefern, profilgerecht einbauen und verdichten,
Material = Grobkérniger Boden der Bodenklasse 3.
Einbaustelle = Hinterfullung Seitenbereiche und Borde sowie
héhenmaRige Angleichung der Seitenbereiche,
Auffullung bis UK Oberboden.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.
Mengenermittlung nach Regelprofilen.

10,000 M3 oo e
Hinweis: OZ 3.4.40
Schwingungsarme Verdichtung ist zu gewahrleisten.

(siehe Pkt. 3.9 der Baubeschreibung)

3.4.40. Planum herstellen und verdichten
Planum herstellen und verdichten.
Max. Abweichung von der Sollhéhe +3/-3 cm.
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Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von iberschiissigem
Baustoff wird nicht gesondert vergtitet
Flache: Gehweg, Zufahrten, Bushaltestellen

320,000 M2 .

Hinweis: OZ 3.4.50

Schwingungsarme Verdichtung ist zu gewahrleisten.
(siehe Pkt. 3.9 der Baubeschreibung)

3.4.50. Betonrecyclingschicht verdichten
Betonrecyclingschicht verdichten
Max. Abweichung von der Sollhéhe +3/-3 cm.
Verformungsmodul = 45 MPa
Verdichtungsgrad Dpr = 100%
Flache: Gehweg, Zufahrten, Bushaltestellen

320,000 M2 i e

Summe 3.4. Erdarbeiten
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3.5. Tragschichten

Hinweis: OZ 3.5.10

Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung

3.5.10. Plattendruckversuche nach DIN18134 + Probefeld hers  tellen
Plattendruckversuche nach DIN18134 fur Kontrollprifung
nach Angabe des AG durchfiihren einschlieBlich
Bereitstellung samtlicher Gerate sowie Belastungsfahrzeug als
Gegengewicht, einschl. Auswertung und Darstellung der
Messergebnisse.

Nach Einbau der Betonrecyclingschicht 0/45.
Nicht identisch mit der Eigentuiberwachungsprifung des AN.
Plattendruckversuche dirfen nur durch ein zugelassenes
Pruflabor durchgefihrt werden.
einschl. Probefeld ca. 10,00 m2 herstellen.
Pruflabor: ...

(Bietereintrag)

2,000 StCK oo

Hinweis: OZ 3.5.20

Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung,

d.h. bei Nichterreichung der 45 MPa auf dem

Betonrecycling wird eine Lage Kombigitter zur
Bodenbewehrung auf Planum unter Betonrecyclingschi cht
eingelegt.

3.5.20. Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Griindungsplanum

Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Grindungsplanum
z.B.Tensar TriAx TX 170-G oder glw.

(Bietereintrag)
Breite bis ca. 2,00 m
Triaxial, homogen, gestreckte, aus einer Kunststoffbahn herge-
stellte Gitterbahn aus gleichseitigen Dreiecken,
360° radial wirkend,

Dreieckige Offnungen/Seitenléngen: 40/40/40 mm
Konstruktionsdehnung in allen Richtungen (360°/radial):

keine
Masse pro Flacheneinheit: 310 g/m2

Hoher Verzahnungseffekt durch rechteckige, hochkant stehen-
de, konkave Stege mit einer effektiven Wirkungshéhe (Knoten)
von:

4,1 mm
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis  Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Bestandigkeit gegen chemische Einfliisse gemalR M Geok E.
Ausgabe 2005: hoch
UV- und Witterungsbestandigkeit gemafl M Geok E. Ausgabe
2005: hoch

Mechanisch verfestigter Vliesstoff:

Geotextilrobustheitsklasse 3 gemaR M Geok E. Ausgabe 2005:
>=150g/m2

liefern und nach Herstellervorschriften einbauen.

Abgerechnet wird die tatsachlich abgedeckte Flache, Uberlap-

pungsverluste bzw. Mehraufwendungen aufgrund eines seitli-

chen Umschlags/einer seitlichen Verankerung gehen zu

Lasten des AN.

Die Unbedenklichkeit bezlglich der umweltrelevanten
Einflisse nach der Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung (BBodSchV) ist nachzuweisen.

320,000 M2 i e

3.5.30. Untergrundverbesserung durchfiihren
Untergrundverbesserung durchfiihren.
Material auf nicht geniigend tragféhigen Boden einbauen undn
verdichten.
Material: Betonrecycling 0/45
Dicke: 10 cm
Material liefern.
Abgerechnet wird nach Aufmalf3.

320,000 M2 i

3.5.40. Schottertragschicht herstellen - Gehweg
Schottertragschicht aus Baustoffgemisch fr
Schottertragschichten herstellen.

In Verkehrsflachen fiir Gehwege und Bushaltestelle.
Baustoffgemisch 0/45.

Verformungsmodul Ev2 mind. 80 MPa
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke 20 cm in verdichteten Zustand.
Baustoffgemisch aus natirlichen, gebrochenen
Gesteinskdrnungen.

Ungleichférmigkeitszahl U mindestens 13.

Die Filterstabilitat gegeniiber dem Bettungsmaterial muss
eingehalten werden.

Baustoffgemisch mit RC-Baustoffe und industriell
hergestellte Gesteinskérnung.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofil.

250,000 M2 s
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis  Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Hinweis zu OZ 2.5.50

Zufahrten Nr. 22b, 25, 26

3.5.50. Schottertragschicht herstellen - Zufahrten
Schottertragschicht aus Baustoffgemisch fur
Schottertragschichten herstellen.

Fur Zufahrten im Gehwegbereich.

Baustoffgemisch 0/45.

Verformungsmodul Ev2 mind. 120 MPa
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke = 28 cm in verdichteten Zustand.
Baustoffgemisch aus natirlichen gebrochenen
Gesteinskdrnungen

Ungleichférmigkeitszahl U mindestens 13.

Die Filterstabilitat gegenliber dem Bettungsmaterial muss
eingehalten werden.

Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe und industriell
hergestellte Gesteinskdrnung.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofil.

40,000 M2 s e

Summe 3.5. Tragschichten
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3.6. Pflaster und Borde

3.6.10. Betonsteinpflasterdecke herstellen

Betonsteinpflasterdecke liefern und herstellen.
Ausfuihrung in Gehweg, Zufahrten und Bushaltestelle.
Betonpflastersteine DIN 18 501-80 (200/100/80 mm),
mit Fase.

Nutzflache = ungefarbt, grau.

Steine in Reihen verlegen.

Bettung aus Pflastersand 0/3 mm,

Dicke im verdichteten Zustand 4 cm,

Pflasterfugen einschlammen mit Pflastersand 0/3.
Einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine.
Steine an Einbauten und Begrenzungen anpassen.

290,000 M2 i

3.6.20. Pflasterbelag schneiden
Anschlussarbeiten fir vorbeschriebenen Pflasterbelag
fur das Herstellen von Schnittkanten
und Schneiden auf Passmal.
Schneidgeréat nass.
Abrechnung nach Aufmalf.

3.6.30. Bordsteine aus Beton setzen, T 8 x 20
Bordstein aus Beton, DIN EN1340 - T 8 x 20, Bordh6he 0 cm
liefern und verlegen mit Bettung und beidseitiger Ruckenstitze,
20 cm Bettung und Riickenstitze DIN EN 18318 aus C12/15,
Borde engfugig verlegen. Im Abstand von ca. 8 m
durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung,
Betonriickenstutze und Bordsteinfuge anlegen.
Fugen mit Dehnscheiben schlie3en, alle 6 m.
Kurven kénnen mit geraden Bordsteinen ausgefihrt
werden, Steinlange mind. 250 mm.
Erforderliche Erdarbeiten ausfihren.

3.6.40. Bordsteine trennen, T 8 x 20
Anschlussarbeiten fir vorbeschriebene Borde T 8 x 20.
Schneiden auf Passmal’ und Gehrung.
Schneidgerét nach Wahl des AN.
Abrechnung nach Aufmalf.

15,000 SECK  vvveeviiiiiiiiiiieins e
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Hinweis zu OZ 3.6.50 und 3.6.60

Vor Ausfiihrungsbeginn sind die Arbeiten dem AG und
Eigentiimer anzuzeigen und abzustimmen.

3.6.50. Anpassungsarbeiten Zufahrt Nr. 22b und 25
Anpassungsarbeiten Zufahrt Nr. 22b und 25,
links der Gehwegflache.

Asphaltbefestigung liefern und herstellen,
einschl. Planum, Verdichten und Unterbau

Grundstlickstiefe 0,50 m
Grundstiicksbreite 4,00 m

Schottertragschicht aus Baustoffgemisch
Verformungsmodul Ev2 mind. 120 MPa
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke = 28 cm in verdichteten Zustand.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 0,3

nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 5.

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

AC 22 T N herstellen. Einbaudicke 8 cm,

Bindemittel = 50/70. Asphaltmischgut mit 25 % Asphalt-Granulat
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton

AC 11 D N herstellen, Einbaudicke 4 cm,

Edelsplitt natirlicher Aufheller, Edelbrechsandfuller

Bindemittel = 50/70.

2,000 StCK oo

3.6.60. Anpassungsarbeiten Zufahrt Nr. 26
Anpassungsarbeiten Zufahrt Nr. 26, links der Gehwegflache.
mit vorh. Betonsteinpflaster aus Pos. 3.3.60 angleichen
einschl. Planum, Verdichten, Unterbau und Tiefborde.

Grundstiickstiefe 0,50 m
Grundstticksbreite 5,00 m

Bordstein aus Beton, DIN EN1340 - T 8 x 20, Bordh6éhe 0 cm
Lange 2x0,50m

liefern und verlegen mit Bettung und beidseitiger Ruckenstitze,
20 cm Bettung und Riickenstitze DIN EN 18318 aus C12/15,

Schottertragschicht aus Baustoffgemisch
Verformungsmodul Ev2 mind. 120 MPa
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke = 28 cm in verdichteten Zustand.

Betonpflastersteine DIN 18 501-80 (200/100/80 mm),
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mit Fase. Nutzflache = ungefarbt, grau.

Steine in Reihen verlegen.

Bettung aus Pflastersand 0/3 mm,

Dicke im verdichteten Zustand 4 cm,
Pflasterfugen einschlammen mit Pflastersand 0/3.

1,000 StCK oooiiiiiiiiiiiiiies e

Summe 3.6. Pflaster und Borde
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3.7. Landschaftsbauarbeiten

Hinweis zu OZ 3.7.10 bis 3.7.50

Bereich Einmindung TeichstralRe

3.7.10. Oberboden liefern und andecken
Oberboden liefern und profilgerecht andecken.
Abgerechnet werden die angedeckten Flachen.
Andeckung: Rasenflachen wie Grinstreifen / Grinflachen
Dicke der Andeckung 10 cm.
Bodengruppe 2 und 4 DIN 18 915 Teil 1

25,000 M2

3.7.20. Planum fiir Rasenflachen herstellen
Planum fir Rasenflachen herstellen,
zuléassige Abweichung von der Sollhéhe £ 2 cm,
Anschlisse an Wege, Platze und sonstige Belage - 3 cm,
Steine, Fremdkorper, Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, Dauerunkrauter ausgraben,
Durchmesser der Steine und Fremdkorper ab 5 cm,
Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen.
Bodengruppe 2 und 4 DIN 18 915 Teil 1,
Abrechnung in der Abwicklung.
Rasenflachen wie Grinstreifen / Grinflachen.

25,000 M2

3.7.30. Saatgut liefern und einstreuen
Regelsaatgutmischung (RSM) "Bankette-/Landschaftsrasen”
nach RSM 7.1.1.
Einsatz zur Anpassung in Griinflachen/Grinstreifen hinter Bord.
Saatgut einstreuen. Zusammensetzung und Menge/m2
"20g/m2"

Zusammensetzung:
5% Agrostis canina oder Agrostis capillaris
35% Festuca ovina duriuscula 1) oder Festuca ovina vulgaris 1)
25% Festuca rubra commutata
10% Festuca rubra rubra
10% Festuca rubra trichophylla
5% Lolium perenne
10% Poa pratensis

1) bei sauren Béden kann Festuca ovina tenuifolia verwendet
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werden

Es sind nur niedrig wachsende Rasensorten zu verwenden und
es ist ein gleichmaRiges Keimergebnis zu erzielen.

25,000 M2 s,

Hinweis zu OZ 3.7.40 und 3.7.50
Die Abnahme ist vom AN rechtzeitig zu beantragen.

Alle Pflegegéange sind der Bauleitung zwei Arbeitst  age
vor der Ausfihrung anzuzeigen.

3.7.40. Rasen-Fertigstellungspflege / Méahen
Fertigstellungspflege fur Rasenflachen:
Rasen mahen bei einer Wuchshdhe von 5- 8 cm,
Schnitthéhe 3-4 cm.
Schnittgut aufnehmen und nach gesetzlichen
Bestimmungen entsorgen.
Nach jedem Arbeitsgang sind die angrenzenden
Wegeflachen besenrein zu sdubern und anfallender
Unrat ist zu entfernen nach Wahl des AN.
Im laufenden Jahr 1 mal mahen.
Rasenflachen wie Grinstreifen / Grinflachen.

25,000 M2 s,

3.7.50. Rasen-Fertigstellungspflege / Wassern
Fertigstellungspflege fur Rasenflachen:
Rasenflache wéassern
Im laufendem Jahr 1 bis 3 mal nach Bedarf und in Absprache
mit dem AG, mit ca. 15 |/ m2 ungechlorten Wasser
entsprechend Bodenart, Exposition und Vegetation.
Jeder Wasserungsgang ist zu protokollieren und dem AG zur
Bestatigung vorzulegen.

25,000 M2 e e
Summe 3.7. Landschaftsbauarbeiten L .
Summe 3. Gehweg / Zufahrten 3. BA L
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Zusammenstellung

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/ 3.BA/4.BA
LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr

ten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

1. Vorbereitende MalRBhahmen

1.1. Baustelleneinricht.(Anteil Los2)

1.2. Verkehrssicherung (Anteil Los2)

1.3. Dokumentation (Anteil Los2)
Summe 1. Vorbereitende MalBhahmen Ll el
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Zusammenstellung

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/ 3.BA/4.BA
LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr

ten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

2. Gehweg / Zufahrten / Bushaltestellen 2. BA
2.1. Schutz- und Sicherungsarbeiten
2.2. Kontrollprifungen
2.3. Abbrucharbeiten
2.4. Erdarbeiten
2.5. Tragschichten
2.6. Pflaster und Borde
2.7. Landschaftsbauarbeiten
Summe 2. Gehweg / Zufahrten / Bushaltest.. .
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Zusammenstellung

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/ 3.BA/4.BA
LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr

ten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

3. Gehweg / Zufahrten 3. BA
3.1. Schutz- und Sicherungsarbeiten
3.2 Kontrollprifungen
3.3 Abbrucharbeiten
3.4. Erdarbeiten
3.5. Tragschichten
3.6. Pflaster und Borde
3.7. Landschaftsbauarbeiten
Summe 3. Gehweg / Zufahrten 3. BA L
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Zusammenstellung

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/ 3.BA/4.BA
LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr

ten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

LV 02

1. Vorbereitende MaBnahmen

2. Gehweg / Zufahrten / Bushaltestellen2.BA

3. Gehweg / Zufahrten 3. BA
Summe LV 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushalt.. .

Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus

in H6he von 19,00 %

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 56

(Ort) (Datum) (rechtsgultige Unterschrift)
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