
 Kurztext Leistungsverzeichnis
                                                                                                                                                                                 

  Projektdaten:

            Projektbezeichnung: K 7101 - OD Eichwege - 2. BA..
      Projektname: 141507BA2-4
   PLZ: 
   Ort: 
   Straße: 

  Vergabedaten:

    Art der Ausschreibung: Öffentliche Ausschreibung

   Ort der Angebotsabgabe: 
    Datum der Angebotseröffnung: 17.05.2017
    Uhrzeit der Angebotseröffnung: 14:00
    Zuschlagsfrist: 07.07.2017

  Ausführungstermine:

        Ausführungsbeginn: (Soll) 20.07.2017
        Ausführungsende: (Soll) 28.09.2018
       Ausführungsbeginn: (Ist) 
       Ausführungsende: (Ist) 

 Auftraggeberdaten

      Auftraggeber: Landkreis Spree-Neiße
   FB Bau- und Planung
 Untere Straßenbaubehörde

       Straße: Heinrich-Heine Straße 1
    PLZ: 03149
      Ort: Forst/Lausitz

    LV-Daten:

           LV-Bezeichnung: Los 2 Ausbau Gehweg, Bushalt..
      LV-Name: 02

    Angebotssumme:   EUR
    .........................................

      zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:  EUR
    .........................................

    Angebotssumme brutto:   EUR
    .........................................
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                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
            LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr ten 
     

 Vorbemerkungen

 Für Aufwendungen zur Abstimmung zwischen Auftragnehmer und Versorgungsunternehmen 
      siehe Pkt. 2.10. der Baubeschreibung.

   Für die Baumaßnahme wurde eine denkmalrechtliche Erlaubnis erteilt, mit der Maßgabe das eine 
    archäologische Begleitung durchzuführen ist. Für die Koordinierung ist der AN zuständig. 
  Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

          Die Leistungen sind nach DIN 18299 Pkt. 5 gemäß Ausführungsplanung (Sollmasse) nach Plan 
         abzurechnen. Für LV-Positionen, die nicht in den Unterlagen dargestellt sind, ist die Leistung gemeinsam mit 
      dem Auftraggeber bzw. seinem Vertreter, aufzumessen.

       Im Bereich der Verkehrsanlagen sind Einbauteile (Schieberkappen und dgl.) vorhanden. Daraus 
 resultierende Erschwernisse beim Einbau der einzelnen Schichten sind in die Einheitspreise der betreffenden 
     LV-Positionen einzurechnen. Die höhenmäßige Anpassung vorhandener Einbauten erfolgt durch das 
  jeweilige Versorgungsunternehmen.

     Hinweise in der Baubeschreibung zu erschütterungsarmen Verdichtungsgeräten und -verfahren, sowie 
  Sicherungsmaßnahmen im Bereich der Wohnbebauungen sind unbedingt zu beachten.

  Nebenangebote sind nicht zugelassen.

  Der Abbau der Straßenbeleuchtungsanlage erfolgt durch separate Baufirma.

   Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführu ng der Baumaßnahme in 2 Abschnitten
  sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

  Ausführungszeiten:

            2. BA / 4. BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
       Bauzeit:      20.07.2017 bis 27.10.2017
        Bauzeit:   ca.3,5 Monate

          3. BA / 4. BA (RW) 
      Bauzeit:            05.07.2018 bis 28.09.2018
        Bauzeit:   ca.3,0 Monate
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                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
            LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr ten 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1. Vorbereitende Maßnahmen

        1.1. Baustelleneinricht.(Anteil Los 2)
                  1.1.10. Baustelle einrichten, vorhalten, 2./4... 1,000 psch  ........................

    

                  1.1.20. Baustelle einrichten, vorhalten, 3./4... 1,000 psch  ........................

    

                    1.1.30. Baustelle räumen, 2. /4. BA (anteilig .. 1,000 psch  ........................

    

                    1.1.40. Baustelle räumen, 3. /4. BA (anteilig .. 1,000 psch  ........................

    

                1.1.50. Bürowagen für AG an- und abfahren, 2... 1,000 psch  ........................

    

                1.1.60. Bürowagen für AG an- und abfahren, 3... 1,000 psch  ........................

    

                  1.1.70. Bürowagen für AG vorhalten, 2./4. BA .. 1,000 psch  ........................

    

                  1.1.80. Bürowagen für AG vorhalten, 3./4. BA .. 1,000 psch  ........................

    

                      1.1.90. Bauzaun, Stahlrahmen, 2./4. BA (anteil.. 1,000 psch  ........................

    

                      1.1.100. Bauzaun, Stahlrahmen, 3./4. BA (anteil.. 1,000 psch  ........................

    

                    1.1.110. Baugelände abräumen, 2./4. BA (anteili.. 1,000 Psch  ........................

    

                    1.1.120. Baugelände abräumen, 3./4. BA (anteili.. 1,000 Psch  ........................

    

                      1.1.130. Baustraße, ungebunden, 2./4. BA (antei.. 1,000 psch  ........................

    

                      1.1.140. Baustraße, ungebunden, 3./4. BA (antei.. 1,000 psch  ........................

    

                  1.1.150. Bauvlies als Trennschicht, 2./4. BA .. 1,000 psch  ........................

    

                  1.1.160. Bauvlies als Trennschicht, 3./4. BA .. 1,000 psch  ........................

    

                1.1.170. Baustraße, Asphalttragdeckschicht, 2... 1,000 psch  ........................

    

                1.1.180. Baustraße, Asphalttragdeckschicht, 3... 1,000 psch  ........................

    

                  1.1.190. Asphaltbefestigung trennen, 2./4. BA .. 1,000 psch  ........................

    

                  1.1.200. Asphaltbefestigung trennen, 3./4. BA .. 1,000 psch  ........................

    

                    1.1.210. Notweg herstellen, 2./4. BA (anteilig .. 1,000 psch  ........................

    

                    1.1.220. Notweg herstellen, 3./4. BA (anteilig .. 1,000 psch  ........................

    

    

             Summe 1.1. Baustelleneinricht.(Anteil Los 2) ...... ..................
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                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
            LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr ten 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        1.2. Verkehrssicherung (Anteil Los 2)
                  1.2.10. Verkehrssicherung, 2. BA (anteilig Los.. 1,000 psch  ........................

    

                  1.2.20. Verkehrssicherung, 3. BA (anteilig Los.. 1,000 psch  ........................

    

              1.2.30. Verkehrssicherung für kürzere Dauer, 3.. 1,000 psch  ........................

    

    

             Summe 1.2. Verkehrssicherung (Anteil Los 2) ....... .................
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                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
            LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr ten 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        1.3. Dokumentation (Anteil Los 2)
                  1.3.10. Beweissicherung Baustrecke, 2. BA (ant.. 1,000 psch  ........................

    

                  1.3.20. Beweissicherung Baustrecke, 3. BA (ant.. 1,000 psch  ........................

    

                  1.3.30. Fotodokumentation, 2. BA (anteilig Los.. 1,000 psch  ........................

    

                  1.3.40. Fotodokumentation, 3. BA (anteilig Los.. 1,000 psch  ........................

    

                1.3.50. Bestandsunterlagen erstellen, 2. BA .. 1,000 psch  ........................

    

                1.3.60. Bestandsunterlagen erstellen, 3. BA .. 1,000 psch  ........................

    

    

             Summe 1.3. Dokumentation (Anteil Los 2) ........... .............
  
    

         Summe 1. Vorbereitende Maßnahmen .................. ......
  

          Druckdatum:  25.04.2017  Seite: 6 von 24

         Ingenieurbüro Rehork, Tief- und Straßenbauplanungs GmbH & Co.KG
     Parzellenstraße 21, 03050 Cottbus



 Kurztext Leistungsverzeichnis

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
            LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr ten 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

           2. Gehweg / Zufahrten / Bushaltestellen 2. BA

      2.1. Schutz- und Sicherungsarbeiten
               2.1.10. Baugelände abräumen (anteilig Los 2) 1,000 psch  ........................

    

               2.1.20. Schutz für Grundstückseinfriedung/ Hau.. 165,000 m ........................ ........................

    

            2.1.30. Schutz für Buswartehäuschen 2,000 Stck ........................ ........................

    

            2.1.40. Steuerschränke schützen 3,000 Stck ........................ ........................

    

                2.1.50. Hindernis aus Mauerwerk/Beton im Boden.. 15,000 m3 ........................ ........................

    

                2.1.60. Hindernis aus bewehrten Beton/Stahlbet.. 10,000 m3 ........................ ........................

    

            2.1.70. Baumschutz Brettermantel 1,000 Stck ........................ ........................

    

    

           Summe 2.1. Schutz- und Sicherungsarbeiten ........... .............
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                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
            LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr ten 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    2.2. Kontrollprüfungen
             2.2.10. Plattendruckversuche nach DIN18134 2,000 Stck ........................ ........................

    

             2.2.20. Plattendruckversuche nach DIN18134 2,000 Stck ........................ ........................

    

    

         Summe 2.2. Kontrollprüfungen ........................
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                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
            LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr ten 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    2.3. Abbrucharbeiten
                2.3.10. Straßenbetonplatten aufnehmen.und bese.. 80,000 m2 ........................ ........................

    

                2.3.20. Betonsteinplatten aufnehmen.und beseit.. 285,000 m2 ........................ ........................

    

             2.3.30. Asphaltaufbrüche in Gehweg 80,000 m2 ........................ ........................

    

            2.3.40. Bordsteine aufnehmen und beseitigen 190,000 m ........................ ........................

    

             2.3.50. Asphaltaufbrüche Einzelflächen Zufahrten 30,000 m2 ........................ ........................

    

            2.3.60. Asphaltbefestigung trennen 8,000 m ........................ ........................

    

             2.3.70. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen 40,000 m2 ........................ ........................

    

               2.3.80. Oberboden abtragen/beseitigen 50,000 m2 ........................ ........................

    

    

         Summe 2.3. Abbrucharbeiten ........................
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                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
            LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr ten 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    2.4. Erdarbeiten
               2.4.10. Boden bzw. Fels lösen und verwerten 40,000 m3 ........................ ........................

    

             2.4.20. Handschachtung 10,000 m3 ........................ ........................

    

               2.4.30. Material liefern, profilgerecht einbauen 10,000 m3 ........................ ........................

    

             2.4.40. Planum herstellen und verdichten 490,000 m2 ........................ ........................

    

             2.4.50. Betonrecyclingschicht verdichten 490,000 m2 ........................ ........................

    

    

         Summe 2.4. Erdarbeiten ........................
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                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
            LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr ten 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    2.5. Tragschichten
              2.5.10. Plattendruckversuche nach DIN18134 + .. 2,000 Stck ........................ ........................

    

              2.5.20. Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Grü.. 490,000 m2 ........................ ........................

    

             2.5.30. Untergrundverbesserung durchführen 490,000 m2 ........................ ........................

    

               2.5.40. Schottertragschicht herstellen - Gehweg 430,000 m2 ........................ ........................

    

                2.5.50. Schottertragschicht herstellen - Zufah.. 30,000 m2 ........................ ........................

    

    

         Summe 2.5. Tragschichten ........................
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                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
            LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr ten 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    2.6. Pflaster und Borde
             2.6.10. Betonsteinpflasterdecke herstellen 460,000 m2 ........................ ........................

    

            2.6.20. Pflasterbelag schneiden 150,000 m ........................ ........................

    

                 2.6.30. Bordsteine aus Beton setzen, T 8 x 20 250,000 m ........................ ........................

    

                 2.6.40. Bordsteine trennen, T 8 x 20 12,000 Stck ........................ ........................

    

              2.6.50. Anpassungsarbeiten Zufahrt Nr. 14 1,000 Stck ........................ ........................

    

              2.6.60. Anpassungsarbeiten Zufahrt Nr. 16 1,000 Stck ........................ ........................

    

              2.6.70. Anpassungsarbeiten Zuwegung Nr. 15 1,000 Stck ........................ ........................

    

                 2.6.80. Anpassungsarbeiten Zufahrt Nr. 18 (Kir.. 1,000 Stck ........................ ........................

    

            2.6.90. Anpassungsarbeiten Betonsteinpflaster .. 1,000 psch  ........................

    

              2.6.100. Profilstein- Kasseler Bord 30,000 m ........................ ........................

    

                 2.6.110. Übergangsstein: Kasseler Bord/Rampenst.. 4,000 Stck ........................ ........................

    

    

         Summe 2.6. Pflaster und Borde ........................
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                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
            LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr ten 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    2.7. Landschaftsbauarbeiten
             2.7.10. Oberboden liefern  und andecken 195,000 m2 ........................ ........................

    

             2.7.20. Planum für Rasenflächen herstellen 195,000 m2 ........................ ........................

    

             2.7.30. Saatgut liefern und einstreuen 195,000 m2 ........................ ........................

    

                 2.7.40. Rasen-Fertigstellungspflege / Mähen 195,000 m2 ........................ ........................

    

                 2.7.50. Rasen-Fertigstellungspflege / Wässern 195,000 m2 ........................ ........................

    

    

         Summe 2.7. Landschaftsbauarbeiten ................. .......
  
    

               Summe 2. Gehweg / Zufahrten / Bushaltestellen 2.. . .......................
  

          Druckdatum:  25.04.2017  Seite: 13 von 24

         Ingenieurbüro Rehork, Tief- und Straßenbauplanungs GmbH & Co.KG
     Parzellenstraße 21, 03050 Cottbus



 Kurztext Leistungsverzeichnis

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
            LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr ten 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

         3. Gehweg / Zufahrten 3. BA

      3.1. Schutz- und Sicherungsarbeiten
               3.1.10. Baugelände abräumen (anteilig Los 2) 1,000 psch  ........................

    

               3.1.20. Schutz für Grundstückseinfriedung/ Hau.. 120,000 m ........................ ........................

    

                3.1.30. Hindernis aus Mauerwerk/Beton im Boden.. 15,000 m3 ........................ ........................

    

                3.1.40. Hindernis aus bewehrten Beton/Stahlbet.. 10,000 m3 ........................ ........................

    

            3.1.50. Baumschutz Brettermantel 1,000 Stck ........................ ........................

    

            3.1.60. Straßennamensschilder schützen 1,000 Stck ........................ ........................

    

    

           Summe 3.1. Schutz- und Sicherungsarbeiten ........... .............
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                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
            LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr ten 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    3.2. Kontrollprüfungen
             3.2.10. Plattendruckversuche nach DIN18134 2,000 Stck ........................ ........................

    

             3.2.20. Plattendruckversuche nach DIN18134 2,000 Stck ........................ ........................

    

    

         Summe 3.2. Kontrollprüfungen ........................
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                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
            LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr ten 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    3.3. Abbrucharbeiten
                3.3.10. Straßenbetonplatten aufnehmen.und bese.. 95,000 m2 ........................ ........................

    

                3.3.20. Betonsteinplatten aufnehmen.und beseit.. 100,000 m2 ........................ ........................

    

             3.3.30. Abbruch Asphalt in Gehweg 80,000 m2 ........................ ........................

    

            3.3.40. Bordsteine aufnehmen und beseitigen 130,000 m ........................ ........................

    

               3.3.50. Asphaltaufbruch Zufahrt Nr. 25 10,000 m2 ........................ ........................

    

                3.3.60. Betonsteinpflaster aufnehmen, Zufahrt .. 15,000 m2 ........................ ........................

    

            3.3.70. Asphaltbefestigung trennen 4,000 m ........................ ........................

    

               3.3.80. Oberboden abtragen/beseitigen 25,000 m2 ........................ ........................

    

    

         Summe 3.3. Abbrucharbeiten ........................
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                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
            LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr ten 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    3.4. Erdarbeiten
               3.4.10. Boden bzw. Fels lösen und verwerten 30,000 m3 ........................ ........................

    

             3.4.20. Handschachtung 10,000 m3 ........................ ........................

    

               3.4.30. Material liefern, profilgerecht einbauen 10,000 m3 ........................ ........................

    

             3.4.40. Planum herstellen und verdichten 320,000 m2 ........................ ........................

    

             3.4.50. Betonrecyclingschicht verdichten 320,000 m2 ........................ ........................

    

    

         Summe 3.4. Erdarbeiten ........................
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                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
            LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr ten 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    3.5. Tragschichten
              3.5.10. Plattendruckversuche nach DIN18134 + .. 2,000 Stck ........................ ........................

    

              3.5.20. Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Grü.. 320,000 m2 ........................ ........................

    

             3.5.30. Untergrundverbesserung durchführen 320,000 m2 ........................ ........................

    

               3.5.40. Schottertragschicht herstellen - Gehweg 250,000 m2 ........................ ........................

    

                3.5.50. Schottertragschicht herstellen - Zufah.. 40,000 m2 ........................ ........................

    

    

         Summe 3.5. Tragschichten ........................
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 Kurztext Leistungsverzeichnis

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
            LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr ten 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    3.6. Pflaster und Borde
             3.6.10. Betonsteinpflasterdecke herstellen 290,000 m2 ........................ ........................

    

            3.6.20. Pflasterbelag schneiden 130,000 m ........................ ........................

    

                 3.6.30. Bordsteine aus Beton setzen, T 8 x 20 130,000 m ........................ ........................

    

                 3.6.40. Bordsteine trennen, T 8 x 20 15,000 Stck ........................ ........................

    

                3.6.50. Anpassungsarbeiten Zufahrt Nr. 22b und.. 2,000 Stck ........................ ........................

    

              3.6.60. Anpassungsarbeiten Zufahrt Nr. 26 1,000 Stck ........................ ........................

    

    

         Summe 3.6. Pflaster und Borde ........................
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                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
            LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr ten 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    3.7. Landschaftsbauarbeiten
             3.7.10. Oberboden liefern  und andecken 25,000 m2 ........................ ........................

    

             3.7.20. Planum für Rasenflächen herstellen 25,000 m2 ........................ ........................

    

             3.7.30. Saatgut liefern und einstreuen 25,000 m2 ........................ ........................

    

                 3.7.40. Rasen-Fertigstellungspflege / Mähen 25,000 m2 ........................ ........................

    

                 3.7.50. Rasen-Fertigstellungspflege / Wässern 25,000 m2 ........................ ........................

    

    

         Summe 3.7. Landschaftsbauarbeiten ................. .......
  
    

              Summe 3. Gehweg / Zufahrten 3. BA ................. .......
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 Kurztext Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
            LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr ten 
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     
     1.  Vorbereitende Maßnahmen

          1.1. Baustelleneinricht.(Anteil Los 2) ........................

          1.2. Verkehrssicherung (Anteil Los 2) ........................

          1.3. Dokumentation (Anteil Los 2) ........................
    

         Summe 1. Vorbereitende Maßnahmen  ................. .......
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 Zusammenstellung

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
            LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr ten 
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     
            2.  Gehweg / Zufahrten / Bushaltestellen 2. BA

        2.1. Schutz- und Sicherungsarbeiten ........................

      2.2. Kontrollprüfungen ........................

      2.3. Abbrucharbeiten ........................

      2.4. Erdarbeiten ........................

      2.5. Tragschichten ........................

      2.6. Pflaster und Borde ........................

      2.7. Landschaftsbauarbeiten ........................
    

               Summe 2. Gehweg / Zufahrten / Bushaltestellen 2..  ........................
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 Zusammenstellung

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
            LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr ten 
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     
          3.  Gehweg / Zufahrten 3. BA

        3.1. Schutz- und Sicherungsarbeiten ........................

      3.2. Kontrollprüfungen ........................

      3.3. Abbrucharbeiten ........................

      3.4. Erdarbeiten ........................

      3.5. Tragschichten ........................

      3.6. Pflaster und Borde ........................

      3.7. Landschaftsbauarbeiten ........................
    

              Summe 3. Gehweg / Zufahrten 3. BA  ................ ........
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 Zusammenstellung

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
            LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr ten 
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     
    LV  02

      1. Vorbereitende Maßnahmen ........................

             2. Gehweg / Zufahrten / Bushaltestellen 2. BA ........................

           3. Gehweg / Zufahrten 3. BA ........................
    

             Summe LV 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestelle..  ........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  ........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  ........................  EUR

    ........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 24

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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