

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projektdaten:

Projektbezeichnung:	K 7101 - OD Eichwege - 2. BA..
Projektname:	141507BA2-4
PLZ:	
Ort:	
Straße:	

Vergabedaten:

Art der Ausschreibung:	Öffentliche Ausschreibung
Ort der Angebotsabgabe:	
Datum der Angebotseröffnung:	17.05.2017
Uhrzeit der Angebotseröffnung:	14:00
Zuschlagsfrist:	07.07.2017

Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn: (Soll)	20.07.2017
Ausführungsende: (Soll)	28.09.2018
Ausführungsbeginn: (Ist)	
Ausführungsende: (Ist)	

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:	Landkreis Spree-Neiße
	FB Bau- und Planung
	Untere Straßenbaubehörde
Straße:	Heinrich-Heine Straße 1
PLZ:	03149
Ort:	Forst/Lausitz

LV-Daten:

LV-Bezeichnung:	Los 2 Ausbau Gehweg, Bushalt..
LV-Name:	02

Angebotssumme:

EUR

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

EUR

.....

Angebotssumme brutto:

EUR

.....

Kurztext Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 **K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3. BA / 4. BA**
LV: 02 **Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahrten**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Vorbereitende Maßnahmen.....	4
1.1.	Baustelleneinricht.(Anteil Los 2).....	4
1.2.	Verkehrssicherung (Anteil Los 2).....	5
1.3.	Dokumentation (Anteil Los 2).....	6
2.	Gehweg / Zufahrten / Bushaltestellen 2. BA.....	7
2.1.	Schutz- und Sicherungsarbeiten.....	7
2.2.	Kontrollprüfungen.....	8
2.3.	Abbrucharbeiten.....	9
2.4.	Erdarbeiten.....	10
2.5.	Tragschichten.....	11
2.6.	Pflaster und Borde.....	12
2.7.	Landschaftsbauarbeiten.....	13
3.	Gehweg / Zufahrten 3. BA.....	14
3.1.	Schutz- und Sicherungsarbeiten.....	14
3.2.	Kontrollprüfungen.....	15
3.3.	Abbrucharbeiten.....	16
3.4.	Erdarbeiten.....	17
3.5.	Tragschichten.....	18
3.6.	Pflaster und Borde.....	19
3.7.	Landschaftsbauarbeiten.....	20
	Zusammenstellung.....	21

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt:	141507BA2-4	K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3. BA / 4. BA
LV:	02	Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahrten

Vorbemerkungen

Für Aufwendungen zur Abstimmung zwischen Auftragnehmer und Versorgungsunternehmen siehe Pkt. 2.10. der Baubeschreibung.

Für die Baumaßnahme wurde eine denkmalrechtliche Erlaubnis erteilt, mit der Maßgabe das eine archäologische Begleitung durchzuführen ist. Für die Koordinierung ist der AN zuständig. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Die Leistungen sind nach DIN 18299 Pkt. 5 gemäß Ausführungsplanung (Sollmasse) nach Plan abzurechnen. Für LV-Positionen, die nicht in den Unterlagen dargestellt sind, ist die Leistung gemeinsam mit dem Auftraggeber bzw. seinem Vertreter, aufzumessen.

Im Bereich der Verkehrsanlagen sind Einbauteile (Schieberkappen und dgl.) vorhanden. Daraus resultierende Erschwernisse beim Einbau der einzelnen Schichten sind in die Einheitspreise der betreffenden LV-Positionen einzurechnen. Die höhenmäßige Anpassung vorhandener Einbauten erfolgt durch das jeweilige Versorgungsunternehmen.

Hinweise in der Baubeschreibung zu erschütterungsarmen Verdichtungsgeräten und -verfahren, sowie Sicherungsmaßnahmen im Bereich der Wohnbebauungen sind unbedingt zu beachten.

Nebenangebote sind nicht zugelassen.

Der Abbau der Straßenbeleuchtungsanlage erfolgt durch separate Baufirma.

Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung der Baumaßnahme in 2 Abschnitten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Ausführungszeiten:

2. BA / 4. BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)

Bauzeit: 20.07.2017 bis 27.10.2017

Bauzeit: ca.3,5 Monate

3. BA / 4. BA (RW)

Bauzeit: 05.07.2018 bis 28.09.2018

Bauzeit: ca.3,0 Monate

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 **K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3. BA / 4. BA**
LV: 02 **Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahrten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Vorbereitende Maßnahmen				
1.1.	Baustelleneinricht.(Anteil Los 2)				
1.1.10.	Baustelle einrichten, vorhalten, 2./4...	1,000	psch	
1.1.20.	Baustelle einrichten, vorhalten, 3./4...	1,000	psch	
1.1.30.	Baustelle räumen, 2. /4. BA (anteilig ..	1,000	psch	
1.1.40.	Baustelle räumen, 3. /4. BA (anteilig ..	1,000	psch	
1.1.50.	Bürowagen für AG an- und abfahren, 2...	1,000	psch	
1.1.60.	Bürowagen für AG an- und abfahren, 3...	1,000	psch	
1.1.70.	Bürowagen für AG vorhalten, 2./4. BA ..	1,000	psch	
1.1.80.	Bürowagen für AG vorhalten, 3./4. BA ..	1,000	psch	
1.1.90.	Bauzaun, Stahlrahmen, 2./4. BA (anteil..	1,000	psch	
1.1.100.	Bauzaun, Stahlrahmen, 3./4. BA (anteil..	1,000	psch	
1.1.110.	Baugelände abräumen, 2./4. BA (anteili..	1,000	Psch	
1.1.120.	Baugelände abräumen, 3./4. BA (anteili..	1,000	Psch	
1.1.130.	Baustraße, ungebunden, 2./4. BA (antei..	1,000	psch	
1.1.140.	Baustraße, ungebunden, 3./4. BA (antei..	1,000	psch	
1.1.150.	Bauvlies als Trennschicht, 2./4. BA ..	1,000	psch	
1.1.160.	Bauvlies als Trennschicht, 3./4. BA ..	1,000	psch	
1.1.170.	Baustraße, Asphalttragdeckschicht, 2...	1,000	psch	
1.1.180.	Baustraße, Asphalttragdeckschicht, 3...	1,000	psch	
1.1.190.	Asphaltbefestigung trennen, 2./4. BA ..	1,000	psch	
1.1.200.	Asphaltbefestigung trennen, 3./4. BA ..	1,000	psch	
1.1.210.	Notweg herstellen, 2./4. BA (anteilig ..	1,000	psch	
1.1.220.	Notweg herstellen, 3./4. BA (anteilig ..	1,000	psch	
Summe 1.1.	Baustelleneinricht.(Anteil Los 2)			



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 **K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3. BA / 4. BA**
LV: 02 **Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahrten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Verkehrssicherung (Anteil Los 2)				
1.2.10.	Verkehrssicherung, 2. BA (anteilig Los..	1,000	psch	
1.2.20.	Verkehrssicherung, 3. BA (anteilig Los..	1,000	psch	
1.2.30.	Verkehrssicherung für kürzere Dauer, 3..	1,000	psch	
<hr/>					
	Summe 1.2.		Verkehrssicherung (Anteil Los 2)	



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 **K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3. BA / 4. BA**
LV: 02 **Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahrten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	Dokumentation (Anteil Los 2)				
1.3.10.	Beweissicherung Baustrecke, 2. BA (ant..	1,000	psch	
1.3.20.	Beweissicherung Baustrecke, 3. BA (ant..	1,000	psch	
1.3.30.	Fotodokumentation, 2. BA (anteilig Los..	1,000	psch	
1.3.40.	Fotodokumentation, 3. BA (anteilig Los..	1,000	psch	
1.3.50.	Bestandsunterlagen erstellen, 2. BA ..	1,000	psch	
1.3.60.	Bestandsunterlagen erstellen, 3. BA ..	1,000	psch	
Summe 1.3.	Dokumentation (Anteil Los 2)			
Summe 1.	Vorbereitende Maßnahmen			



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3. BA / 4. BA
LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahrten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Gehweg / Zufahrten / Bushaltestellen 2. BA				
2.1.	Schutz- und Sicherungsarbeiten				
2.1.10.	Baugelände abräumen (anteilig Los 2)	1,000	psch
2.1.20.	Schutz für Grundstückseinfriedung/ Hau..	165,000	m
2.1.30.	Schutz für Buswartehäuschen	2,000	Stck
2.1.40.	Steuerschranke schützen	3,000	Stck
2.1.50.	Hindernis aus Mauerwerk/Beton im Boden..	15,000	m3
2.1.60.	Hindernis aus bewehrten Beton/Stahlbet..	10,000	m3
2.1.70.	Baumschutz Brettermantel	1,000	Stck
<hr/>					
Summe 2.1.	Schutz- und Sicherungsarbeiten			



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 **K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3. BA / 4. BA**
LV: 02 **Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahrten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.	Kontrollprüfungen				
2.2.10.	Plattendruckversuche nach DIN18134	2,000	Stck
2.2.20.	Plattendruckversuche nach DIN18134	2,000	Stck
<hr/>					
	Summe 2.2.		Kontrollprüfungen	



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3. BA / 4. BA
LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahrten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.	Abbrucharbeiten			
2.3.10.	Straßenbetonplatten aufnehmen.und bese..	80,000 m2
2.3.20.	Betonsteinplatten aufnehmen.und beseit..	285,000 m2
2.3.30.	Asphaltaufbrüche in Gehweg	80,000 m2
2.3.40.	Bordsteine aufnehmen und beseitigen	190,000 m
2.3.50.	Asphaltaufbrüche Einzelflächen Zufahrten	30,000 m2
2.3.60.	Asphaltbefestigung trennen	8,000 m
2.3.70.	Schicht ohne Bindemittel aufnehmen	40,000 m2
2.3.80.	Oberboden abtragen/beseitigen	50,000 m2
Summe 2.3. Abbrucharbeiten			



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 **K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3. BA / 4. BA**
LV: 02 **Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahrten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.	Erdarbeiten			
2.4.10.	Boden bzw. Fels lösen und verwerten	40,000 m3
2.4.20.	Handschachtung	10,000 m3
2.4.30.	Material liefern, profilgerecht einbauen	10,000 m3
2.4.40.	Planum herstellen und verdichten	490,000 m2
2.4.50.	Betonrecyclingschicht verdichten	490,000 m2
Summe 2.4. Erdarbeiten			



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 **K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3. BA / 4. BA**
LV: 02 **Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahrten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.5.	Tragschichten				
2.5.10.	Plattendruckversuche nach DIN18134 + ..	2,000	Stck
2.5.20.	Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Grü..	490,000	m2
2.5.30.	Untergrundverbesserung durchführen	490,000	m2
2.5.40.	Schottertragschicht herstellen - Gehweg	430,000	m2
2.5.50.	Schottertragschicht herstellen - Zufah..	30,000	m2
<hr/>					
	Summe 2.5.		Tragschichten	



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3. BA / 4. BA
LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahrten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.6.	Pflaster und Borde			
2.6.10.	Betonsteinpflasterdecke herstellen	460,000 m2
2.6.20.	Pflasterbelag schneiden	150,000 m
2.6.30.	Bordsteine aus Beton setzen, T 8 x 20	250,000 m
2.6.40.	Bordsteine trennen, T 8 x 20	12,000 Stck
2.6.50.	Anpassungsarbeiten Zufahrt Nr. 14	1,000 Stck
2.6.60.	Anpassungsarbeiten Zufahrt Nr. 16	1,000 Stck
2.6.70.	Anpassungsarbeiten Zuwegung Nr. 15	1,000 Stck
2.6.80.	Anpassungsarbeiten Zufahrt Nr. 18 (Kir..	1,000 Stck
2.6.90.	Anpassungsarbeiten Betonsteinpflaster ..	1,000 psch
2.6.100.	Profilstein- Kasseler Bord	30,000 m
2.6.110.	Übergangsstein: Kasseler Bord/Rampenst..	4,000 Stck
Summe 2.6. Pflaster und Borde			



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3. BA / 4. BA
LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahrten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.7.	Landschaftsbauarbeiten			
2.7.10.	Oberboden liefern und andecken	195,000 m2
2.7.20.	Planum für Rasenflächen herstellen	195,000 m2
2.7.30.	Saatgut liefern und einstreuen	195,000 m2
2.7.40.	Rasen-Fertigstellungspflege / Mähen	195,000 m2
2.7.50.	Rasen-Fertigstellungspflege / Wässern	195,000 m2
Summe 2.7. Landschaftsbauarbeiten			
Summe 2. Gehweg / Zufahrten / Bushaltestellen 2..			



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3. BA / 4. BA
LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahrten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Gehweg / Zufahrten 3. BA				
3.1.	Schutz- und Sicherungsarbeiten				
3.1.10.	Baugelände abräumen (anteilig Los 2)	1,000	psch
3.1.20.	Schutz für Grundstückseinfriedung/ Hau..	120,000	m
3.1.30.	Hindernis aus Mauerwerk/Beton im Boden..	15,000	m3
3.1.40.	Hindernis aus bewehrten Beton/Stahlbet..	10,000	m3
3.1.50.	Baumschutz Brettermantel	1,000	Stck
3.1.60.	Straßennamensschilder schützen	1,000	Stck
<hr/>					
Summe 3.1.	Schutz- und Sicherungsarbeiten			



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 **K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3. BA / 4. BA**
LV: 02 **Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahrten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.	Kontrollprüfungen				
3.2.10.	Plattendruckversuche nach DIN18134	2,000	Stck
3.2.20.	Plattendruckversuche nach DIN18134	2,000	Stck
<hr/>					
	Summe 3.2.		Kontrollprüfungen	



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3. BA / 4. BA
LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahrten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.3.	Abbrucharbeiten				
3.3.10.	Straßenbetonplatten aufnehmen.und bese..	95,000	m2
3.3.20.	Betonsteinplatten aufnehmen.und beseit..	100,000	m2
3.3.30.	Abbruch Asphalt in Gehweg	80,000	m2
3.3.40.	Bordsteine aufnehmen und beseitigen	130,000	m
3.3.50.	Asphaltaufbruch Zufahrt Nr. 25	10,000	m2
3.3.60.	Betonsteinpflaster aufnehmen, Zufahrt ..	15,000	m2
3.3.70.	Asphaltbefestigung trennen	4,000	m
3.3.80.	Oberboden abtragen/beseitigen	25,000	m2
<hr/>					
Summe 3.3.	Abbrucharbeiten			



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3. BA / 4. BA
LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahrten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.4.	Erdarbeiten			
3.4.10.	Boden bzw. Fels lösen und verwerten	30,000 m3
3.4.20.	Handschachtung	10,000 m3
3.4.30.	Material liefern, profilgerecht einbauen	10,000 m3
3.4.40.	Planum herstellen und verdichten	320,000 m2
3.4.50.	Betonrecyclingschicht verdichten	320,000 m2
Summe 3.4. Erdarbeiten			



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 **K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3. BA / 4. BA**
LV: 02 **Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahrten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.5.	Tragschichten				
3.5.10.	Plattendruckversuche nach DIN18134 + ..	2,000	Stck
3.5.20.	Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Grü..	320,000	m2
3.5.30.	Untergrundverbesserung durchführen	320,000	m2
3.5.40.	Schottertragschicht herstellen - Gehweg	250,000	m2
3.5.50.	Schottertragschicht herstellen - Zufah..	40,000	m2
<hr/>					
	Summe 3.5.		Tragschichten	



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3. BA / 4. BA
LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahrten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.6.	Pflaster und Borde			
3.6.10.	Betonsteinpflasterdecke herstellen	290,000 m2
3.6.20.	Pflasterbelag schneiden	130,000 m
3.6.30.	Bordsteine aus Beton setzen, T 8 x 20	130,000 m
3.6.40.	Bordsteine trennen, T 8 x 20	15,000 Stck
3.6.50.	Anpassungsarbeiten Zufahrt Nr. 22b und..	2,000 Stck
3.6.60.	Anpassungsarbeiten Zufahrt Nr. 26	1,000 Stck
Summe 3.6. Pflaster und Borde			



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3. BA / 4. BA
LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahrten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.7.	Landschaftsbauarbeiten			
3.7.10.	Oberboden liefern und andecken	25,000 m2
3.7.20.	Planum für Rasenflächen herstellen	25,000 m2
3.7.30.	Saatgut liefern und einstreuen	25,000 m2
3.7.40.	Rasen-Fertigstellungspflege / Mähen	25,000 m2
3.7.50.	Rasen-Fertigstellungspflege / Wässern	25,000 m2
Summe 3.7. Landschaftsbauarbeiten			
Summe 3. Gehweg / Zufahrten 3. BA			



Kurztext Leistungsverzeichnis **Zusammenstellung**

Projekt: 141507BA2-4 **K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3. BA / 4. BA**
LV: 02 **Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahrten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Vorbereitende Maßnahmen	
1.1.	Baustelleneinricht.(Anteil Los 2)
1.2.	Verkehrssicherung (Anteil Los 2)
1.3.	Dokumentation (Anteil Los 2)
	Summe 1. Vorbereitende Maßnahmen



Kurztext Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

Projekt: 141507BA2-4 **K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3. BA / 4. BA**
LV: 02 **Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahrten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
2.	Gehweg / Zufahrten / Bushaltestellen 2. BA	
2.1.	Schutz- und Sicherungsarbeiten
2.2.	Kontrollprüfungen
2.3.	Abbrucharbeiten
2.4.	Erdarbeiten
2.5.	Tragschichten
2.6.	Pflaster und Borde
2.7.	Landschaftsbauarbeiten
Summe 2.	Gehweg / Zufahrten / Bushaltestellen 2..



Kurztext Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 141507BA2-4 **K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3. BA / 4. BA**
LV: 02 **Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahrten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
3.	Gehweg / Zufahrten 3. BA	
3.1.	Schutz- und Sicherungsarbeiten
3.2.	Kontrollprüfungen
3.3.	Abbrucharbeiten
3.4.	Erdarbeiten
3.5.	Tragschichten
3.6.	Pflaster und Borde
3.7.	Landschaftsbauarbeiten
Summe 3. Gehweg / Zufahrten 3. BA	



Kurztext Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

Projekt: 141507BA2-4 **K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3. BA / 4. BA**
LV: 02 **Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahrten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	02	
1.	Vorbereitende Maßnahmen
2.	Gehweg / Zufahrten / Bushaltestellen 2. BA
3.	Gehweg / Zufahrten 3. BA
Summe LV 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestelle..	

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
 in Höhe von 19,00 % EUR
 **EUR**

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 24

_____ (Ort)	_____ (Datum)	_____ (rechtsgültige Unterschrift)
----------------	------------------	---------------------------------------