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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA
LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr  ten
Vorbemerkungen

Fur Aufwendungen zur Abstimmung zwischen Auftragnehmer und Versorgungsunternehmen
siehe Pkt. 2.10. der Baubeschreibung.

Fur die BaumaRnahme wurde eine denkmalrechtliche Erlaubnis erteilt, mit der MaRgabe das eine
archéologische Begleitung durchzufiihren ist. Fir die Koordinierung ist der AN zustandig.
Eine gesonderte Vergutung erfolgt nicht.

Die Leistungen sind nach DIN 18299 Pkt. 5 gemal3 Ausfihrungsplanung (Sollmasse) nach Plan
abzurechnen. Fir LV-Positionen, die nicht in den Unterlagen dargestellt sind, ist die Leistung gemeinsam mit
dem Auftraggeber bzw. seinem Vertreter, aufzumessen.

Im Bereich der Verkehrsanlagen sind Einbauteile (Schieberkappen und dgl.) vorhanden. Daraus
resultierende Erschwernisse beim Einbau der einzelnen Schichten sind in die Einheitspreise der betreffenden
LV-Positionen einzurechnen. Die hhenmalige Anpassung vorhandener Einbauten erfolgt durch das
jeweilige Versorgungsunternehmen.

Hinweise in der Baubeschreibung zu erschitterungsarmen Verdichtungsgeraten und -verfahren, sowie
SicherungsmalRnahmen im Bereich der Wohnbebauungen sind unbedingt zu beachten.

Nebenangebote sind nicht zugelassen.
Der Abbau der StralRenbeleuchtungsanlage erfolgt durch separate Baufirma.

Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Durchfiihru ng der BaumalRnahme in 2 Abschnitten
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Ausflihrungszeiten:

2. BA/ 4. BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
Bauzeit: 20.07.2017 bis 27.10.2017
Bauzeit: ca.3,5 Monate

3.BA/ 4. BA(RW)
Bauzeit: 05.07.2018 bis 28.09.2018
Bauzeit: ca.3,0 Monate
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA
LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Gesamtbetrag
in EUR
1. Vorbereitende MaRnahmen
1.1. Baustelleneinricht.(Anteil Los 2)
1.1.10. Baustelle einrichten, vorhalten, 2./4... 1,000 psch
1.1.20. Baustelle einrichten, vorhalten, 3./4... 1,000 psch
1.1.30. Baustelle raumen, 2. /4. BA (anteilig .. 1,000 psch
1.1.40. Baustelle raumen, 3. /4. BA (anteilig .. 1,000 psch
1.1.50. Birowagen fiir AG an- und abfahren, 2... 1,000 psch
1.1.60. Birowagen fiir AG an- und abfahren, 3... 1,000 psch
1.1.70. Birowagen fiir AG vorhalten, 2./4. BA .. 1,000 psch
1.1.80. Birowagen fiir AG vorhalten, 3./4. BA .. 1,000 psch
1.1.90. Bauzaun, Stahlrahmen, 2./4. BA (anteil.. 1,000 psch
1.1.100. Bauzaun, Stahlrahmen, 3./4. BA (anteil.. 1,000 psch
1.1.110. Baugelande abraumen, 2./4. BA (anteili.. 1,000 Psch
1.1.120. Baugelande abraumen, 3./4. BA (anteili.. 1,000 Psch
1.1.130. Baustral3e, ungebunden, 2./4. BA (antei.. 1,000 psch
1.1.140. Baustral3e, ungebunden, 3./4. BA (antei.. 1,000 psch
1.1.150. Bauvlies als Trennschicht, 2./4. BA .. 1,000 psch
1.1.160. Bauvlies als Trennschicht, 3./4. BA .. 1,000 psch
1.1.170. Baustral3e, Asphalttragdeckschicht, 2... 1,000 psch
1.1.180. Baustral3e, Asphalttragdeckschicht, 3... 1,000 psch
1.1.190. Asphaltbefestigung trennen, 2./4. BA .. 1,000 psch
1.1.200. Asphaltbefestigung trennen, 3./4. BA .. 1,000 psch
1.1.210. Notweg herstellen, 2./4. BA (anteilig .. 1,000 psch
1.1.220. Notweg herstellen, 3./4. BA (anteilig .. 1,000 psch
Summe 1.1. Baustelleneinricht.(Anteil Los2) L
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr  ten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

1.2. Verkehrssicherung (Anteil Los 2)

1.2.10. Verkehrssicherung, 2. BA (anteilig Los.. 1,000 psch

1.2.20. Verkehrssicherung, 3. BA (anteilig Los.. 1,000 psch

1.2.30. Verkehrssicherung fir kiirzere Dauer, 3.. 1,000 psch
Summe 1.2. Verkehrssicherung (Anteil Los2) L
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr  ten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

1.3. Dokumentation (Anteil Los 2)

1.3.10. Beweissicherung Baustrecke, 2. BA (ant.. 1,000 psch

1.3.20. Beweissicherung Baustrecke, 3. BA (ant.. 1,000 psch

1.3.30. Fotodokumentation, 2. BA (anteilig Los.. 1,000 psch

1.3.40. Fotodokumentation, 3. BA (anteilig Los.. 1,000 psch

1.3.50. Bestandsunterlagen erstellen, 2. BA .. 1,000 psch

1.3.60. Bestandsunterlagen erstellen, 3. BA .. 1,000 psch
Summe 1.3. Dokumentation (Anteil Los2) L e
Summe 1. Vorbereitende MaBnahmen L
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr  ten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

2. Gehweg / Zufahrten / Bushaltestellen 2. BA

2.1. Schutz- und Sicherungsarbeiten

2.1.10. Baugelande abraumen (anteilig Los 2) 1,000 psch

2.1.20. Schutz fir Grundstiickseinfriedung/ Hau.. 165,000 M s e

2.1.30. Schutz fur Buswartehéduschen 2,000 Stck s e,

2.1.40. Steuerschrénke schitzen 3,000 Stck s

2.1.50. Hindernis aus Mauerwerk/Beton im Boden.. 15,000 M3 e e

2.1.60. Hindernis aus bewehrten Beton/Stahlbet.. 10,000 M3 e e

2.1.70. Baumschutz Brettermantel 1,000 StCK oo e
Summe 2.1. Schutz- und Sicherungsarbeiten L
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr  ten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

2.2. Kontrollpriifungen

2.2.10. Plattendruckversuche nach DIN18134 2,000 Stck i

2.2.20. Plattendruckversuche nach DIN18134 2,000 Stck s
Summe 2.2. Kontrollprufungen

Druckdatum: 25.04.2017 Seite: 8 von 24



Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr  ten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2.3. Abbrucharbeiten

2.3.10. StraRenbetonplatten aufnehmen.und bese.. 80,000 M2 s e

2.3.20. Betonsteinplatten aufnehmen.und beseit.. 285,000 M2 e e

2.3.30. Asphaltaufbriiche in Gehweg 80,000 M2 s e

2.3.40. Bordsteine aufnehmen und beseitigen 190,000 M s e

2.3.50. Asphaltaufbriiche Einzelflachen Zufahrten 30,000 M2 e e

2.3.60. Asphaltbefestigung trennen 8,000 M s e ——————

2.3.70. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen 40,000 M2 e s

2.3.80. Oberboden abtragen/beseitigen 50,000 M2 s e

Summe 2.3. Abbrucharbeiten
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr  ten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2.4. Erdarbeiten

2.4.10. Boden bzw. Fels lésen und verwerten 40,000 M3 e

2.4.20. Handschachtung 10,000 M3 e e

2.4.30. Material liefern, profilgerecht einbauen 10,000 M3 s e

2.4.40. Planum herstellen und verdichten 490,000 M2 e

2.4.50. Betonrecyclingschicht verdichten 490,000 M2 s e

Summe 2.4. Erdarbeiten
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr  ten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

2.5. Tragschichten

2.5.10. Plattendruckversuche nach DIN18134 + .. 2,000 Stck e

2.5.20. Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Gril.. 490,000 M2 s e

2.5.30. Untergrundverbesserung durchfiihren 490,000 M2 s e

2.5.40. Schottertragschicht herstellen - Gehweg 430,000 M2 s e

2.5.50. Schottertragschicht herstellen - Zufah.. 30,000 M2 s e
Summe 2.5. Tragschichten
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA
LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr  ten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.6. Pflaster und Borde
2.6.10. Betonsteinpflasterdecke herstellen 460,000 M2 s e
2.6.20. Pflasterbelag schneiden 150,000 M e
2.6.30. Bordsteine aus Beton setzen, T 8 x 20 250,000 M e e
2.6.40. Bordsteine trennen, T 8 x 20 12,000 StCK oo e
2.6.50. Anpassungsarbeiten Zufahrt Nr. 14 1,000 Stck s e
2.6.60. Anpassungsarbeiten Zufahrt Nr. 16 1,000 Stck s
2.6.70. Anpassungsarbeiten Zuwegung Nr. 15 1,000 Stck s
2.6.80. Anpassungsarbeiten Zufahrt Nr. 18 (Kir.. 1,000 Stck s e
2.6.90. Anpassungsarbeiten Betonsteinpflaster .. 1,000 psch
2.6.100. Profilstein- Kasseler Bord 30,000 M e
2.6.110. Ubergangsstein: Kasseler Bord/Rampenst.. 4,000 StCK s e

Summe 2.6.

Pflaster und Borde
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr  ten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

2.7. Landschaftsbauarbeiten

2.7.10. Oberboden liefern und andecken 195,000 M2 e e

2.7.20. Planum fur Rasenflachen herstellen 195,000 M2 e e

2.7.30. Saatgut liefern und einstreuen 195,000 M2 s e

2.7.40. Rasen-Fertigstellungspflege / Mahen 195,000 M2 s e

2.7.50. Rasen-Fertigstellungspflege / Wassern 195,000 M2 s e
Summe 2.7. Landschaftsbavarbeiten L
Summe 2. Gehweg / Zufahrten / Bushaltestellen 2.. C e ———
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr  ten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3. Gehweg / Zufahrten 3. BA

3.1 Schutz- und Sicherungsarbeiten

3.1.10. Baugelande abraumen (anteilig Los 2) 1,000 psch

3.1.20. Schutz fir Grundstiickseinfriedung/ Hau.. 120,000 M s e

3.1.30. Hindernis aus Mauerwerk/Beton im Boden.. 15,000 M3 e e

3.1.40. Hindernis aus bewehrten Beton/Stahlbet.. 10,000 M3 s e

3.1.50. Baumschutz Brettermantel 1,000 Stck s

3.1.60. StralRennamensschilder schiitzen 1,000 Stck s

Summe 3.1.

Schutz- und Sicherungsarbeiten
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr  ten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

3.2. Kontrollpriifungen

3.2.10. Plattendruckversuche nach DIN18134 2,000 Stck i

3.2.20. Plattendruckversuche nach DIN18134 2,000 Stck s
Summe 3.2. Kontrollprufungen
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr  ten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

3.3. Abbrucharbeiten

3.3.10. StraRenbetonplatten aufnehmen.und bese.. 95,000 M2 s e

3.3.20. Betonsteinplatten aufnehmen.und beseit.. 100,000 M2 s e

3.3.30. Abbruch Asphalt in Gehweg 80,000 M2 e e

3.3.40. Bordsteine aufnehmen und beseitigen 130,000 M s e

3.3.50. Asphaltaufbruch Zufahrt Nr. 25 10,000 M2 s e

3.3.60. Betonsteinpflaster aufnehmen, Zufahrt .. 15,000 M2 s e

3.3.70. Asphaltbefestigung trennen 4,000 M s e

3.3.80. Oberboden abtragen/beseitigen 25,000 M2 s e
Summe 3.3. Abbrucharbeiten
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr  ten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3.4. Erdarbeiten

3.4.10. Boden bzw. Fels lésen und verwerten 30,000 M3 s e

3.4.20. Handschachtung 10,000 M3 e e

3.4.30. Material liefern, profilgerecht einbauen 10,000 M3 s e

3.4.40. Planum herstellen und verdichten 320,000 M2 e

3.4.50. Betonrecyclingschicht verdichten 320,000 M2 e e

Summe 3.4. Erdarbeiten
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr  ten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

3.5. Tragschichten

3.5.10. Plattendruckversuche nach DIN18134 + .. 2,000 Stck e

3.5.20. Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Gril.. 320,000 M2 e e

3.5.30. Untergrundverbesserung durchfiihren 320,000 M2 e e

3.5.40. Schottertragschicht herstellen - Gehweg 250,000 M2 e e

3.5.50. Schottertragschicht herstellen - Zufah.. 40,000 M2 e e
Summe 3.5. Tragschichten
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Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr  ten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

3.6. Pflaster und Borde

3.6.10. Betonsteinpflasterdecke herstellen 290,000 M2 e e

3.6.20. Pflasterbelag schneiden 130,000 M s e

3.6.30. Bordsteine aus Beton setzen, T 8 x 20 130,000 M e e

3.6.40. Bordsteine trennen, T 8 x 20 15,000 StCK v e

3.6.50. Anpassungsarbeiten Zufahrt Nr. 22b und.. 2,000 StCKk s e

3.6.60. Anpassungsarbeiten Zufahrt Nr. 26 1,000 Stck s
Summe 3.6. Pflasterund Borde
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr  ten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

3.7. Landschaftsbauarbeiten

3.7.10. Oberboden liefern und andecken 25,000 M2 s e

3.7.20. Planum fur Rasenflachen herstellen 25,000 M2 s e

3.7.30. Saatgut liefern und einstreuen 25,000 M2 e e

3.7.40. Rasen-Fertigstellungspflege / Mahen 25,000 M2 s e

3.7.50. Rasen-Fertigstellungspflege / Wassern 25,000 M2 s e
Summe 3.7. Landschaftsbavarbeiten L
Summe 3. Gehweg / Zufahrten 3. BA L e

Druckdatum: 25.04.2017 Seite: 20 von 24



Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege -2. BA/3 .BA/4.BA
LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr

ten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

1. Vorbereitende MaRhahmen

1.1. Baustelleneinricht.(Anteil Los2)

1.2. Verkehrssicherung (Anteil Los2)

1.3. Dokumentation (Anteil Los2)
Summe 1. Vorbereitende MaBnhahmen Ll el

Druckdatum: 25.04.2017

Seite: 21 von 24



Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege -2. BA/3 .BA/4.BA
LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr

ten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

2. Gehweg / Zufahrten / Bushaltestellen 2. BA
2.1. Schutz- und Sicherungsarbeiten
2.2. Kontrollprifungen
2.3. Abbrucharbeiten
2.4. Erdarbeiten
2.5. Tragschichten
2.6. Pflasterund Borde
2.7. Landschaftsbauarbeiten
Summe 2. Gehweg / Zufahrten / Bushaltestellen2..

Druckdatum: 25.04.2017
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege -2. BA/3 .BA/4.BA
LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr

ten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

3. Gehweg / Zufahrten 3. BA
3.1. Schutz- und Sicherungsarbeiten
3.2 Kontrollprifungen
3.3. Abbrucharbeiten
3.4. Erdarbeiten
3.5. Tragschichten
3.6. Pflasterund Borde
3.7. Landschaftsbauarbeiten
Summe 3. Gehweg / Zufahrten3.BA L

Druckdatum: 25.04.2017

Seite: 23 von 24



Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege -2. BA/3 .BA/4.BA
LV: 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestellen, Zufahr  ten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
Lv 02
1. Vorbereitende Manahmen
2. Gehweg / Zufahrten / Bushaltestellen2. BA
3. Gehweg / Zufahrten3.BA
Summe LV 02 Los 2 Ausbau Gehweg, Bushaltestelle..
Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus L, EUR
inH6hevon 19,00% s EUR
........................ EUR
Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 24
(Ort) (Datum) (rechtsglltige Unterschrift)

Druckdatum: 25.04.2017

Seite: 24 von 24



