
   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
                                                                                                                                                                                 

  Projektdaten:

            Projektbezeichnung: K 7101 - OD Eichwege - 2. BA..
      Projektname: 141507BA2-4
   PLZ: 
   Ort: 
   Straße: 

  Vergabedaten:

    Art der Ausschreibung: Öffentliche Ausschreibung

   Ort der Angebotsabgabe: 
    Datum der Angebotseröffnung: 17.05.2017
    Uhrzeit der Angebotseröffnung: 14:00
    Zuschlagsfrist: 07.07.2017

  Ausführungstermine:

        Ausführungsbeginn: (Soll) 20.07.2017
        Ausführungsende: (Soll) 28.09.2018
       Ausführungsbeginn: (Ist) 
       Ausführungsende: (Ist) 

 Auftraggeberdaten

      Auftraggeber: Landkreis Spree-Neiße
   FB Bau- und Planung
 Untere Straßenbaubehörde

       Straße: Heinrich-Heine Straße 1
    PLZ: 03149
      Ort: Forst/Lausitz

    LV-Daten:

        LV-Bezeichnung: Los 3 Regenwasser
      LV-Name: 03

    Angebotssumme:   EUR
    .........................................

      zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:  EUR
    .........................................

    Angebotssumme brutto:   EUR
    .........................................
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                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA /  3. BA / 4. BA
        LV: 03 Los 3 Regenwasser
     

 Vorbemerkungen

 Für Aufwendungen zur Abstimmung zwischen Auftragnehmer und Versorgungsunternehmen 
      siehe Pkt. 2.10. der Baubeschreibung.

   Für die Baumaßnahme wurde eine denkmalrechtliche Erlaubnis erteilt, mit der Maßgabe das eine 
    archäologische Begleitung durchzuführen ist. Für die Koordinierung ist der AN zuständig. 
  Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

          Die Leistungen sind nach DIN 18299 Pkt. 5 gemäß Ausführungsplanung (Sollmasse) nach Plan 
         abzurechnen. Für LV-Positionen, die nicht in den Unterlagen dargestellt sind, ist die Leistung gemeinsam mit 
      dem Auftraggeber bzw. seinem Vertreter, aufzumessen.

       Im Bereich der Verkehrsanlagen sind Einbauteile (Schieberkappen und dgl.) vorhanden. Daraus 
 resultierende Erschwernisse beim Einbau der einzelnen Schichten sind in die Einheitspreise der betreffenden 
     LV-Positionen einzurechnen. Die höhenmäßige Anpassung vorhandener Einbauten erfolgt durch das 
  jeweilige Versorgungsunternehmen.

     Hinweise in der Baubeschreibung zu erschütterungsarmen Verdichtungsgeräten und -verfahren, sowie 
  Sicherungsmaßnahmen im Bereich der Wohnbebauungen sind unbedingt zu beachten.

  Nebenangebote sind nicht zugelassen.

   Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführu ng der Baumaßnahme in 2 Abschnitten
  sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

  Ausführungszeiten:

            2. BA / 4. BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
       Bauzeit:      20.07.2017 bis 27.10.2017
        Bauzeit:   ca.3,5 Monate

          3. BA / 4. BA (RW) 
      Bauzeit:            05.07.2018 bis 28.09.2018
        Bauzeit:   ca.3,0 Monate
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                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA /  3. BA / 4. BA
        LV: 03 Los 3 Regenwasser
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1. Vorbereitende Maßnahmen

        1.1. Baustelleneinricht.(Anteil Los 3)

   Hinweis zu OZ 1.1.10 

 Abrechnung Baustelleneinrichtung
       40% bei fertiger Einrichtung 2. / 4. BA
    20% bei 30% der Bauleistung
    20% bei 60% der Bauleistung
       20% bei Beendigung der Bauleistung 2. / 4. BA

    

                1.1.10. Baustelle einrichten, vorhalten, 2./4. BA (anteilig  Los 3)
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
 vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen
    erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
   bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht
   gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen
     einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die
  erforderlichen festen Anlagen herstellen.
       Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen
       und dgl., soweit erforderlich, antransportieren,
    aufbauen, einrichten und für die gesamte Bauzeit vorhalten.
       Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
    Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle,
    soweit erforderlich, herstellen.
   Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
  Wege im Baustellenbereich anlegen.
   Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für
      die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen.
   Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung
  gestellten nicht ausreichen.
   Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
        Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, 
     Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern 
 mit den Einheitspreisen der betrefffenden Teilleistungen 
    vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das 
 Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im 
   Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle 
  Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
   der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand
  wieder herstellen.

            2. BA / 4. BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
        Bauzeit:     20.07.2017 bis 27.10.2017
        Bauzeit:   ca.3,5 Monate
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                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA /  3. BA / 4. BA
        LV: 03 Los 3 Regenwasser
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        1,000 psch  .........................
    

   Hinweis zu OZ 1.1.20 

 Abrechnung Baustelleneinrichtung
     40% bei fertiger Einrichtung 4. BA
    20% bei 30% der Bauleistung
    20% bei 60% der Bauleistung
     20% bei Beendigung der Bauleistung 4. BA

    

              1.1.20. Baustelle einrichten, vorhalten, 4. BA (anteilig Lo s 3)
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
 vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen
    erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
   bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht
   gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen
     einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die
  erforderlichen festen Anlagen herstellen.
       Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen
       und dgl., soweit erforderlich, antransportieren,
    aufbauen, einrichten und für die gesamte Bauzeit vorhalten.
       Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
    Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle,
    soweit erforderlich, herstellen.
   Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
  Wege im Baustellenbereich anlegen.
   Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für
      die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen.
   Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung
  gestellten nicht ausreichen.
   Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
        Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, 
     Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern 
 mit den Einheitspreisen der betrefffenden Teilleistungen 
    vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das 
 Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im 
   Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle 
  Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
   der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand
  wieder herstellen.

           3. BA / 4. BA (RW)  
        Bauzeit:            05.07.2018 bis 28.09.2018
        Bauzeit:   ca.3,0 Monate
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                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA /  3. BA / 4. BA
        LV: 03 Los 3 Regenwasser
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        1,000 psch  .........................
    

    Hinweis zu OZ 1.1.30 und 1.1.40

 Baustellenberäumung
 Der AN hat sich die ordnungsgemäße Wiederherstellun g
   der von ihm bearbeiteten bzw. genutzten Flächen vor  der 
 Bauabnahme von den entsprechenden 
  Grundstückseigentümern schriftlich bescheinigen zu las-
  sen und dem AG vorzulegen.

    

              1.1.30. Baustelle räumen, 2. /4. BA (anteilig Los 3)
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
    dgl. räumen.
 Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen 
  Zustand herrichten.
 Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen
 der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis 
   enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher 
  Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

        1,000 psch  .........................
    

            1.1.40. Baustelle räumen, 4. BA (anteilig Los 3)
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
    dgl. räumen.
 Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen 
  Zustand herrichten.
 Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen
 der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis 
   enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher 
  Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

        1,000 psch  .........................
    

    Hinweis zu OZ 1.1.50 und 1.1.60

 Bürowagen für AG
 Eine Vergütung erfolgt nur bei Stellung eines sepa raten 
  Bürowagens. 

 Wird dieser auch durch den AN genutzt erfolgt kein e 
  Vergütung.
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                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA /  3. BA / 4. BA
        LV: 03 Los 3 Regenwasser
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

                1.1.50. Bürowagen für AG an- und abfahren, 2./4. BA (anteil ig Los 3)
   Bürowagen für den AG anfahren, nach Angaben des AG
   innerhalb der Baustelle aufstellen, mit allen Einrichtungen
  abbauen und abfahren.
  Standplatz anlegen und herrichten.
 Bürowagen mit einem Ablagetisch und einem verschließbaren 
      Akten-/Kleiderschrank, jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch, 
   Stuhl, Aktenbock und Schreibtischlampe sowie zwei weiteren 
  Stühlen ausstatten.
     Elektrische Beleuchtung, Wasch- und Heizgelegenheit
    sowie Toilette einrichten, für Abwasserbeseitigung sorgen.
   Aufstellfläche beschaffen, sofern keine vom AG bereitgestellt 
   wird. Benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen 
  Zustand herrichten.

    Bürowagen Länge 3,50 m, 
    1 Arbeitsplatz und 6 Beratungsplätze

        1,000 psch  .........................
    

              1.1.60. Bürowagen für AG an- und abfahren, 4. BA (anteilig Los 3)
   Bürowagen für den AG anfahren, nach Angaben des AG
   innerhalb der Baustelle aufstellen, mit allen Einrichtungen
  abbauen und abfahren.
  Standplatz anlegen und herrichten.
 Bürowagen mit einem Ablagetisch und einem verschließbaren 
      Akten-/Kleiderschrank, jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch, 
   Stuhl, Aktenbock und Schreibtischlampe sowie zwei weiteren 
  Stühlen ausstatten.
     Elektrische Beleuchtung, Wasch- und Heizgelegenheit
    sowie Toilette einrichten, für Abwasserbeseitigung sorgen.
   Aufstellfläche beschaffen, sofern keine vom AG bereitgestellt 
   wird. Benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen 
  Zustand herrichten.

    Bürowagen Länge 3,50 m, 
    1 Arbeitsplatz und 6 Beratungsplätze

        1,000 psch  .........................
    

              1.1.70. Bürowagen für AG vorhalten, 2./4. BA (anteilig Los 3)
   Bürowagen für den AG mit allen Einrichtungen vor- und
       unterhalten. Für Beleuchtung sorgen. Ver- und Entsorgung 
    sicher stellen. Wagen bei Bedarf  heizen und reinigen.
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           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

            2. BA / 4.BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
        Bauzeit:     20.07.2017 bis 27.10.2017
        Bauzeit:   ca.3,5 Monate

        1,000 psch  .........................
    

            1.1.80. Bürowagen für AG vorhalten, 4. BA (anteilig Los 3)
   Bürowagen für den AG mit allen Einrichtungen vor- und
       unterhalten. Für Beleuchtung sorgen. Ver- und Entsorgung 
    sicher stellen. Wagen bei Bedarf  heizen und reinigen.

          3. BA / 4. BA (RW)
        Bauzeit:             05.07.2018 bis 28.09.2018
        Bauzeit:   ca.3,0 Monate

        1,000 psch  .........................
    

                1.1.90. Bauzaun, Stahlrahmen, 2./4. BA (anteilig Los 3)
 Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen
      mit Rundstahlfüllstäben, Stützfüßen aus Beton, incl. 
       sämtlicher Verbindungen, Kupplungen, einschl. Beleuchtung 
       sowie rot/weiße Markierung etc., standsicher aufstellen, 
   während der Bauzeit vorhalten, umsetzen sowie nach 
  Beendigung der Baumaßnahme wieder entfernen.
    Zaunhöhe über Gelände: 2,00 m
    Gesamtlänge je Bauabschnitt: 100 m
 Das Umsetzen des Zaunes bedingt durch technologische Bauabläufe 
  ist mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

  Zur Abgrenzung des fußläufigen Verkehr innerhalb der Baustelle /
        bei Herstellung der Rohrgräben / Bauanfang / Bauende / Zschornoer Weg.

        1,000 psch  .........................
    

              1.1.100. Bauzaun, Stahlrahmen, 4. BA (anteilig Los 3)
 Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen
      mit Rundstahlfüllstäben, Stützfüßen aus Beton, incl. 
       sämtlicher Verbindungen, Kupplungen, einschl. Beleuchtung 
       sowie rot/weiße Markierung etc., standsicher aufstellen, 
   während der Bauzeit vorhalten, umsetzen sowie nach 
  Beendigung der Baumaßnahme wieder entfernen.
    Zaunhöhe über Gelände: 2,00 m
    Gesamtlänge je Bauabschnitt: 100 m
 Das Umsetzen des Zaunes bedingt durch technologische Bauabläufe 
  ist mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

  Zur Abgrenzung des fußläufigen Verkehr innerhalb der Baustelle /
        bei Herstellung der Rohrgräben / Bauanfang / Bauende / Zschornoer Weg.

        1,000 psch  .........................
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              1.1.110. Baugelände abräumen, 2./4. BA (anteilig Los 3)
    Baugelände abräumen. Baugelände nach Unterlagen des AG.
  Auf dem Baugelände vorhanden.
    Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
      bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem Erdboden 
    gemessen, einschließlich Wurzelwerk.
   Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,1 m
  Durchmesser an der Schnittstelle.
    Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
  Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
  Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
 Übriges Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN 
  zuführen.
      Fläche ca. 50,00 m2 

        1,000 psch  .........................
    

            1.1.120. Baugelände abräumen, 4. BA (anteilig Los 3)
    Baugelände abräumen. Baugelände nach Unterlagen des AG.
  Auf dem Baugelände vorhanden.
    Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
      bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem Erdboden 
    gemessen, einschließlich Wurzelwerk.
   Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,1 m
  Durchmesser an der Schnittstelle.
    Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
  Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
  Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
 Übriges Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN 
  zuführen.
      Fläche ca. 50,00 m2 

        1,000 psch  .........................
    

                1.1.130. Baustraße, ungebunden, 2./4. BA  (anteilig Los 3)
    Baustraße, ungebunden,
    Schottertragschicht ZTVT-StB in der gültigen Fassung,
   im Baustellenbereich als Baustraße / Zuwegung zu
 Grundstücken in mehreren Teilabschnitten
       (bis 5-ma lje Bauabschnitt ),
     herstellen, vor- und unterhalten
  und nach Beendigung der Baumaßnahme beseitigen.
       Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa,
        aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch,
   Körnung 0/45,
    Schichtdicke bis 30 cm,
    Rand mit Neigung 1 : 1,5
    Fläche 50 m2
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            2. BA / 4. BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
        Bauzeit:     20.07.2017 bis 27.10.2017
        Bauzeit:   ca.3,5 Monate

        1,000 psch  .........................
    

              1.1.140. Baustraße, ungebunden, 4. BA  (anteilig Los 3)
    Baustraße, ungebunden,
    Schottertragschicht ZTVT-StB in der gültigen Fassung,
   im Baustellenbereich als Baustraße / Zuwegung zu
 Grundstücken in mehreren Teilabschnitten
       (bis 5-ma lje Bauabschnitt ),
     herstellen, vor- und unterhalten
  und nach Beendigung der Baumaßnahme beseitigen.
       Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa,
        aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch,
   Körnung 0/45,
    Schichtdicke bis 30 cm,
    Rand mit Neigung 1 : 1,5
    Fläche 50 m2

           3. BA / 4. BA (RW)  
        Bauzeit:            05.07.2018 bis 28.09.2018
        Bauzeit:   ca.3,0 Monate

        1,000 psch  .........................
    

              1.1.150. Bauvlies als Trennschicht, 2./4. BA (anteilig Los 3 )
 Bauvlies als Trennschicht 
   zwischen vorh. Boden und Schotter der Baustraße 
  in Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung einbauen, 
  in mehreren Teilabschnitten, 
  und nach Beendigung der Bauzeit beseitigen,
      einschl. während der Baumaßnahme vor- und unterhalten.
    Fläche 50 m2

            2. BA / 4. BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
        Bauzeit:     20.07.2017 bis 27.10.2017
        Bauzeit:   ca.3,5 Monate

        1,000 psch  .........................
    

            1.1.160. Bauvlies als Trennschicht, 4. BA (anteilig Los 3)
 Bauvlies als Trennschicht 
   zwischen vorh. Boden und Schotter der Baustraße 
  in Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung einbauen, 
  in mehreren Teilabschnitten, 
  und nach Beendigung der Bauzeit beseitigen,
      einschl. während der Baumaßnahme vor- und unterhalten.
    Fläche 50 m2
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           3. BA / 4. BA (RW)  
        Bauzeit:            05.07.2018 bis 28.09.2018
        Bauzeit:   ca.3,0 Monate

        1,000 psch  .........................
    

                1.1.170. Baustraße, Asphalttragdeckschicht, 2./4. BA (anteil ig Los 3)
  Baustraße,
 im Baustellenbereich als Übergänge zum Bestand 
  in mehreren Abschnitten,
 auf Anordnung des AG herstellen und nach Beendigung 
        der Baumaßnahme beseitigen, einschl. vor- und unterhalten,
  in keilförmiger Ausführung als Übergänge,
     bis 15 cm  Asphalttragdeckschicht 0/16.
    Rand mit Neigung 1 : 1,5
     Fläche: 50 m2

        1,000 psch  .........................
    

              1.1.180. Baustraße, Asphalttragdeckschicht, 4. BA (anteilig Los 3)
  Baustraße,
 im Baustellenbereich als Übergänge zum Bestand 
  in mehreren Abschnitten,
 auf Anordnung des AG herstellen und nach Beendigung 
        der Baumaßnahme beseitigen, einschl. vor- und unterhalten,
  in keilförmiger Ausführung als Übergänge,
     bis 15 cm  Asphalttragdeckschicht 0/16.
    Rand mit Neigung 1 : 1,5
     Fläche: 50 m2

        1,000 psch  .........................
    

              1.1.190. Asphaltbefestigung trennen,2./4. BA (anteilig Los 3 )
  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
  Trennen durch Schneiden.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 2 bis 5 cm.
   Länge 20 m

        1,000 psch  .........................
    

            1.1.200. Asphaltbefestigung trennen, 4. BA (anteilig Los 3)
  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
  Trennen durch Schneiden.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 2 bis 5 cm.
   Länge 20 m

        1,000 psch  .........................
    

              1.1.210. Notweg herstellen, 2./4. BA (anteilig Los 3)
 Schottereinbau zur Herstellung von provisorischen 
  Notgehwegen,
  der Notweg ist jeweils entsprechend Baufortschritt umzusetzen.
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     Einschl. herstellen und verdichten des Planums, Schotter 
        liefern, einbauen, vorhalten, umsetzen und rückbauen.
    Mineralstoffgemisch, Recyclingmaterial,
  Körnung 0/45
    Verdichtungsgrad Dpr min. 103 %.
      Seitliche Abböschungen mit Neigung 1 : 1,5 anlegen.
  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
 Anfallendes Material nach Rückbau einer Verwertung nach 
  Wahl des AN zuführen.
    Fläche 160 m2

        1,000 psch  .........................
    

            1.1.220. Notweg herstellen, 4. BA (anteilig Los 3)
 Schottereinbau zur Herstellung von provisorischen 
  Notgehwegen,
  der Notweg ist jeweils entsprechend Baufortschritt umzusetzen.
     Einschl. herstellen und verdichten des Planums, Schotter 
        liefern, einbauen, vorhalten, umsetzen und rückbauen.
    Mineralstoffgemisch, Recyclingmaterial,
  Körnung 0/45
    Verdichtungsgrad Dpr min. 103 %.
      Seitliche Abböschungen mit Neigung 1 : 1,5 anlegen.
  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
 Anfallendes Material nach Rückbau einer Verwertung nach 
  Wahl des AN zuführen.
    Fläche 160 m2

        1,000 psch  .........................
    

    1.1.230. Fußgängerhilfsbrücken über Rohrgräben
 Fußgängerhilfsbrücken in Geländehöhe über Rohrgräben
   Interimsentwässerung herstellen, entsprechend Baufortschritt 
    vorhalten, umsetzen und abbauen,
  mit Schutzgeländer nach den statischen Erfordernissen,
  Beschilderung und Beleuchtung für den öffentlichen Verkehr.
    Brücke mit Widerlager und Rampung, mit Schutzgitter.
    Nutzbreite bis 1,50 m,
    Länge bis 6,00 m.
  Lauffläche und Aufstellung behindertengerecht aufstellen.

    Nur in Absprache mit dem AG oder örtl. BÜ ausführen !!

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    

             Summe 1.1. Baustelleneinricht.(Anteil Los 3) ..... ....................
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        1.2. Verkehrssicherung (Anteil Los 3)

 Hinweis

 Entsprechend der Verkehrsrechtlichen Anordnung sin d 
 vorhandene Verkehrszeichen während der Dauer der 
  Umleitung außer Betrieb zu nehmen.
  Außerbetriebnahme nach Wahl des AN.
        Verkehrsführung / Verkehrssicherung - siehe auch Pk t. 3.1. 
 der Baubeschreibung 

    

            1.2.10. Verkehrssicherung, 2. BA (anteilig Los 3)
   Verkehrssicherung nach Unterlage15.6 bei Vollsperrung 
      einschl. über- und innerörtlicher Umleitung.
 Alle anfallenden Gebühren für die notwendigen 
  verkehrsrechtlichen Anordnungen sind mit einzurechnen.

   2. BA
        Bauzeit:     20.07.2017 bis 27.10.2017
        Vollsperrung :  20.07.2017 bis 27.10.2017

   Ausführung in 2 Teilabschnitten

     1. TA: Bauanfang bis Zschornoer Weg
     2. TA: Zschornoer Weg bis Bauende

 Eingerichtete Baustelle für die Dauer der Baumaßnahme          
   sichern, nach den Vorschriften der StVO mit den erforderlichen 
        Verkehrs-und Hinweiszeichen, Schutz- und  Sicherheitseinrich-
   tungen, sowie deren Vorhaltung und den Rückbau nach
        Beendigung der Baumaßnahme, einschl. Mieten, Pacht, 
  Gebühren und dgl. 

  Dazu gehören:
       Beschaffung, Aufbau, Unterhaltung, Umsetzen und Beleuchten 
  der durch die Baustelle erforderlich werdenden  Beschilderun-
    gen, Absperrungen und Umleitungsanlagen für den Fahrzeug- 
     und/oder Fußgängerverkehr (Fußgänger durch die Baustelle 
         führen, d.h. event. Längsabsperrung und  Schotterbefestigung 
       ca.1,00 m breit), sowie deren Beseitigung bei Beendigung der 
      Umleitungs- bzw. Baumaßnahme.
  Kontrolle der Baustelle auch an den Tagen ohne Arbeitseinsatz, 
     gemäß ZTV-SA 97.
  Die gesamte Beleuchtung muss während der Dunkelheit, 
       sowie bei Nebel, Regen, Schneefall, sowohl an Werktagen als 
    auch an Sonn- und Feiertagen brennen.

 Für die Umleitungsbeschilderung gibt es einen mit dem 
  SVA des LK SPN vorabgestimmten Umleitungsplan überörtlich,  
     siehe Anlage zur Ausschreibung. (Unterlage 15.6)
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 Auf dieser Grundlage hat der AN eigene Pläne zu erarbeiten 
  und die verkehrsrechtliche Anordnung zu beantragen.
 Die Umleitungsbeschilderung bezieht sich nicht nur  auf den 
    unmittelbaren Baustellenbereich, sondern auch auf die angren-
  zenden öffentlichen Straßen.

   Die Sicherung der Baustelle hat gem. den geltenden
  technischen Vorschriften zu erfolgen.

       60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau, 
  der Rest nach Abbau der Verkehrseinrichtung berechnet.

 Alle anfallenden Gebühren für die notwendigen 
 verkehrsrechtlichen Anordnungen  für alle Bauabschnitte 
  sind in die Pauschale einzurechnen. 
  Das gilt auch bei wiederholter Antragstellung.

        1,000 psch  .........................
    

    

             Summe 1.2. Verkehrssicherung (Anteil Los 3) ...... ...................
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        1.3. Dokumentation (Anteil Los 3)

            1.3.10. Beweissicherung Baustrecke, 2. BA (anteilig Los 3)
  Beweissicherung durchführen, 
   einschl. aller Leistungen zur Erfassung des 
 bestehenden Zustandes entlang der Ausbaustrecke mit 
   Nullmessungen mittels Risslupe, Rissbreitenlineal oder 
           Rissmonitor etc., für Gebäude, Zäune, Stützmauern, Kanäle, 
    Bäume, sonstige Bauwerke.
 Je Flurstück ist im Rahmen der Beweissicherung ein seperates 
   Protokoll anzufertigen, einschließlich Lieferung und 
      Bereitstellung aller Materialien wie z. B. Foto und Video.
 Die Fotodokumentation ist zu beschriften und sortiert nach 
      Haus-Nr. vorzulegen.
    Übergabe der Dokumentation an den AG vor  Baubeginn.
   Die Protokolle über den Zustand bzw. Schäden an Bauwerken 
    etc. sind von allen Beteiligten gegenzuzeichnen.
 Nach Beendigung der Baumaßnahme abschließende 
 Nachschau und Kontrollmessung mit Protokollierung der
      vorgefundenen Zustände sowie Vorher - Nachher - Vergleich.
     (Bebauung Bauanfang bis Bebauung Bauende, innerorts)

         Baulänge:  2. BA  ca. 150 m

  Büro Sachverständiger: .......................................
                                                (Bietereintrag)

        1,000 psch  .........................
    

            1.3.20. Fotodokumentation, 2. BA (anteilig Los 3)
 Lieferung einer Fotodokumentation je Bauabschnitt
 über den gesamten Bauablauf der  Verkehrsanlage 
 mit Darstellung aller Bauteile und Schichten
    die nach Fertigstellung nicht mehr sicht- und prüfbar sind.
   Es sind mindestens 50 Stück farbige Lichtbilder in der Größe 
      13 x 9 cm herzustellen, farbiger Ausdruck mit Angabe des
 Bauteils  sowie des Aufnahmezeitpunktes zu versehen und 
      einschl. der Negative oder digital auf CD (analog sortiert)
  zu liefern.

        1,000 psch  .........................
    

            1.3.30. Bestandsunterlagen erstellen, 2. BA (anteilig Los 3 )
 Nach Fertigstellung der Baumaßnahme ist eine 
   Schlussvermessung für die Straße, den Gehweg und die 
  Regenwasserleitung durchzuführen.
      Es sind Bestandsunterlagen als Abrechnungs-, Lage- und 
   Höhenpläne im Maßstab 1:250 für
  - Straßenbau  
  - Regenwasser
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    - Gehweg / Bushaltestellen
  zu erstellen.
  Bezugssystem ist das System der Landesvermessung;

   das Lagebezugssystem ETRS 89 und
   das Höhensystem DHHN92.

  Übergabe zur Bauabnahme:
          - in digitaler Form CD (DWG- und Pdf-Format),
    beim AG einlesbar in AutoCad LT 2000
     - Ausplottung in Farbe 2-fach und DIN gerecht gefaltet
       1 x Landkreis Spree-Neiße
     1 x Amt Döbern Land
     gemäß Baubeschreibung Pkt. 4.3 „Bestandsunterlagen“.

  Vermessungsbüro: .......................................
       (Bietereintrag)

        1,000 psch  .........................
    

        1.3.40. Bestandsunterlagen erstellen, 4. BA
 Nach Fertigstellung der Baumaßnahme ist eine 
 Schlussvermessung für den Regenwasserkanal und das 
  Grabensystem durchzuführen.
      Es sind Bestandsunterlagen als Abrechnungs-, Lage- und 
   Höhenpläne im Maßstab 1:250 für
  - Regenwasser
  zu erstellen.
  Bezugssystem ist das System der Landesvermessung;

   das Lagebezugssystem ETRS 89 und
   das Höhensystem DHHN92.

  Übergabe zur Bauabnahme:
          - in digitaler Form CD (DWG- und Pdf-Format),
    beim AG einlesbar in AutoCad LT 2000
     - Ausplottung in Farbe 2-fach und DIN gerecht gefaltet
       1 x Landkreis Spree-Neiße
     1 x Amt Döbern Land
     gemäß Baubeschreibung Pkt. 4.3 „Bestandsunterlagen“.

  Vermessungsbüro: .......................................
       (Bietereintrag)

        1,000 psch  .........................
    

    

             Summe 1.3. Dokumentation (Anteil Los 3) .......... ...............

    

         Summe 1. Vorbereitende Maßnahmen ................. ........
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       2. Regenwasserkanal 2. BA

    2.1. Vorarbeiten

        2.1.10. Baugelände abräumen.(anteilig Los 3)
    Baugelände abräumen. Baugelände nach Unterlagen des AG.
  Auf dem Baugelände vorhanden:
    Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
       bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem Erdboden gemes-
    sen, einschließlich Wurzelwerk.
   Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,1 m
  Durchmesser an der Schnittstelle.
      Gesamtes Räumgut, wie Astwerk gefällter Bäume, Holzreste, 
       Steine, Betonreste, Mauerreste, Stahlpfosten und abgängige 
     Zäune, Wurzelstöcke, der Verwertung nach Wahl des AN 
  zuführen.

        1,000 psch  .........................
    

  Hinweis zu OZ 2.1.20

 Für Umbindung
         3 x Hausanschluss-Nr. 26 Flurstück 8/2 und
  Bereich Schacht R 16

    

      2.1.20. Schutz für Grundstückseinfriedung/ Hauswände
     Vorhandene Grundstückseinfriedung (Zäune einschl. Tore 
     beidseitig, Mauern) und Häuserwände vor mechanischer 
  Beschädigung schützen und während der Bauzeit unterhalten.
  Schutz nach Wahl des AN.
  Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
 Material wieder in Eigentum des AN übernehmen und von der 
  Baustelle entfernen.
      Bei event. Beschädigung, Zäune wieder herrichten.
     Die Abrechnung erfolgt je HA / Fallrohr/ Bereich

         4,000 Stck ......................... .........................
    

  Hinweis zu OZ 2.1.30

      Fräsen mit Stammdurchmesser über 1,50 bis 2,00 m:
 Bereich Teichstraße
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        2.1.30. Wurzelstock fräsen DU 1,50 - 2,00 m
   Wurzelstöcke fräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser
  der Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
      Durchmesser über 1,50 bis 2,00 m.
 Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen und lageweise 
    verdichten. Boden liefern.
   Material = verdichtungsfähiger anstehender Boden der
   Bodenklasse 3.
  Verdichtungsgrad Dpr 100%
  Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
  Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

  Hinweis zu OZ 2.1.40

      Roden mit Stammdurchmesser über 0,70 bis 1,20 m:
     Wurzelstöcke (Nussbaum und Tanne) am Auslaufbauwerk  
 Teich

    

        2.1.40. Wurzelstöcke roden DU 0,70 - 1,20 m
   Wurzelstöcke roden. Abgerechnet wird der Durchmesser
  der Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
      Durchmesser über 0,70 bis 1,20 m.
 Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen und lageweise 
    verdichten. Boden liefern.
   Material = verdichtungsfähiger anstehender Boden 
   der Bodenklasse 3.
  Verdichtungsgrad Dpr 100%
  Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
  Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

      2.1.50. Findling aufnehmen, zwischenlagern und neu setzen
     Feldstein (Findling) auf der Grünfläche im Einmündungsbereich 
     Teichstraße aufnehmen, abtransportieren, zwischenlagern und 
  nach Abschluss der Bauarbeiten am alten Standort neu setzen.
   Transportentfernung 100 m
    Durchmesser des Findling ca. 1,00 m

         1,000 Stck ......................... .........................
    

      2.1.60. Holzbänke demontieren, zwischenlagern und wieder au fstellen
 Holzbänke auf der Grünfläche im Einmündungsbereich 
     Teichstraße demontieren, abtransportieren, zwischenlagern und 
 nach Abschluss der Bauarbeiten am alten Standort wieder
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  aufbauen.
   Transportentfernung 100 m

         2,000 Stck ......................... .........................
    

      2.1.70. Hinweiszeichen aufnehmen, zwischenlagern und neu se tzen
 Hinweiszeichen auf der Grünfläche im Einmündungsbereich 
     Teichstraße aufnehmen, abtransportieren, zwischenlagern und 
 nach Abschluss der Bauarbeiten am alten Standort wieder
  aufbauen.
   Transportentfernung 100 m

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    2.1.80. Zaun abbrechen
   Holzlattenzaun einschl. Betonpfeiler
   auf Flurstück 59/1 abbrechen und 
  der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

         25,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 2.1. Vorarbeiten .........................
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      2.2. Erdarbeiten / Abbruch

    2.2.10. Asphaltbefestigung trennen
   Asphaltdecke einschl. Tragschicht senkrecht in voller
  Aufbruchtiefe schneiden, 
      Tiefe der zu bearbeitenden Fläche über 9 bis 22 cm.
  Anfallende Stoffe nach gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.
     Das Material  ist "gefährlicher Abfall" nach Abfallschlüssel nach 
     EWC 170301* (Abfallverzeichnisverordnung AVV)

        Für Umbindung:          - Teichstraße (anteilig RW)
  

         30,000 m ......................... .........................
    

    Hinweis zu OZ 2.2.20 und 2.2.30

 Einmündung Teichstraße

    

         2.2.20. Asphalt aufbrechen / fräsen, 10 cm
   Asphaltbefestigung aufbrechen / fräsen 
   und Material aufnehmen. Anschlusskanten geradlinig auf
  Frästiefe herstellen.
    Asphaltschicht = Asphaltbeton der WVWB 1
      Asphaltdicke: 3 bis 10 cm
   Fläche = Fahrbahn
         Gesamtfläche: 2. BA : 90 m2
     Anteil Los 3: 50% 
    Asphalt WVWB 1 der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
       Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten, 
   Pos. 1.2.1

          45,000 m2 ......................... .........................
    

         2.2.30. Schicht ohne Bindemittel 15 bis 45 cm aufnehmen und  ents.
  Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. 
 Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
  vergütet.
 Schicht aus Baustoffgemisch für Schottertragschichten
      Dicke über 15 bis 45 cm.
    Fläche = Fahrbahn .
      Baustoffgemisch bestehend  aus  Sand, Kies, Bruchsteine 
  Schotter.
 Material der Verwertung außerhalb der Baumaßnahme nach 
  Wahl des AN zuführen.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
       Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten,
       Pos. 1.1 , 1.2 und 1.2.1

          45,000 m2 ......................... .........................
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    2.2.40. Oberboden abtragen
 Oberboden in Seitenbereichen abtragen 
  und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
   Abtragsdicke bis 10 cm
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

        R12 bis Zulauf Teich      ca. 20,00 m
       Ablauf Teich in Richtung R15 ca. 15,00 m
         Bereich R 17  ca. 15,00 m2

          105,000 m2 ......................... .........................
    

      Hinweis: OZ 2.2.50 bis 2.2.70

 Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung
  Flurstück 7

    

        2.2.50. Mischwasserleitung verpressen, DN 200 Steinzeug
 Stillgelegte Mischwasserleitungen verfüllen
  mit hydraulisch gebundenem fließfähigen Füllmaterial,
     bis zum Rohrscheitel, Entlüftungs- und Einfüllöffnungen 
       anlegen, einschl. vorheriges Reinigen der Leitung, sowie
  Entsorgung des beim Reinigen anfallenden Räumgutes,
    Rohr DN 200 aus Steinzeug.
  Abgerechnet wird nach Aufmass.

    Nur im Absprache mit dem AG oder örtl. BÜ ausführen !!

         18,000 m ......................... .........................
    

        2.2.60. Mischwasserleitung verpressen, DN 300 Steinzeug
 Stillgelegte Mischwasserleitungen verfüllen
  mit hydraulisch gebundenem fließfähigen Füllmaterial,
     bis zum Rohrscheitel, Entlüftungs- und Einfüllöffnungen 
       anlegen, einschl. vorheriges Reinigen der Leitung, sowie
  Entsorgung des beim Reinigen anfallenden Räumgutes,
   Rohr DN 300 Steinzeug
  Abgerechnet wird nach Aufmass.

    Nur im Absprache mit dem AG oder örtl. BÜ ausführen !!

         50,000 m ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 2.2.70

   1 x Schacht auf Flurstück 7
   1 x Schacht auf Flurstück 58/1
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    2.2.70. Schacht aufnehmen
    Schachtoberteil bis 1,50 m aufnehmen und abbrechen,
      Maße DU innen : bis 2,00 m,
   Schachttiefe bis 4,00 m
    aus Beton/Mauerwerk,
    einschl. anteilige Erdarbeiten.
 Restlich Tiefe mit Erdstoff verfüllen und lageweise
  verdichten.
 Anfallende Stoffe sind nach gesetzlichen Bestimmungen
  zu beseitigen.
       (Entsorgung zum Nachweis: Übergabeschein, Wiegeschein)

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    2.2.80. Schachtbauwerk abbrechen
     Schachtbauwerk aus Stahlbeton / Beton / Mauerwerk 
         Maße : ca. 2,00 m x  2,00 m,
   Schachttiefe bis 1,50 m
   einschl. anteilige Erdarbeiten abbrechen
  mit Erdstoff verfüllen und lageweise verdichten für Planum R 17
 Anfallende Stoffe sind nach gesetzlichen Bestimmungen
  zu beseitigen.
       (Entsorgung zum Nachweis: Übergabeschein, Wiegeschein)

  Für geplanten R 17

         1,000 Stck ......................... .........................
    

       2.2.90. Boden der Gräben, Anschluß Fallrohre DN 110
 Boden der Gräben für Anschluß Fallrohre 
 profilgerecht ausheben nach Abtrag der
    Oberflächenbefestigung/ab OK Planum Verkehrsflächen,
     einschl. Verbau nach DIN 18303,
        Aushub im Baustellenbereich - bis 1000 m - lagern,
 Verfüllen bis OK Planum Verkehrsfläche in Lagen und
       verdichten (Dpr= 100%),
 verdrängten Boden nach gesetzlichen Bestimmungen
  entsorgen,
     Bodenklasse 3 und 4,
   Verfüllung bis 30 cm über Rohrscheitel mit steinfreiem
      Material, einschl. Lieferung,
 Verdichtung mit leichten Verdichtungsgeräten
       einschl. Warnband blau mit Aufschrift "Regenwasser",
    Aushubtiefe bis 1,20 m, 
        Sohlbreite: gem. DIN 4124 und DIN EN 1610
    Anschlussleitungen Muffenrohr DN / OD 110

         25,000 m ......................... .........................
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            2.2.100. Boden der Gräben, zum  MW-Netz Kirche/Anschluß vorh . RA
       Boden der Gräben zum MW-Netz Kirche/Anschluß vorh. RA
 profilgerecht ausheben nach Abtrag der
    Oberflächenbefestigung/ab OK Planum Verkehrsflächen,
     einschl. Verbau nach DIN 18303,
        Aushub im Baustellenbereich - bis 1000 m - lagern,
 Verfüllen bis OK Planum Verkehrsfläche in Lagen und
       verdichten (Dpr= 100%),
 verdrängten Boden nach gesetzlichen Bestimmungen
  entsorgen,
     Bodenklasse 3 und 4,
   Verfüllung bis 30 cm über Rohrscheitel mit steinfreiem
      Material, einschl. Lieferung,
 Verdichtung mit leichten Verdichtungsgeräten
       einschl. Warnband blau mit Aufschrift "Regenwasser",
    Aushubtiefe bis 1,20 m, 
        Sohlbreite: gem. DIN 4124 und DIN EN 1610
    Anschlussleitungen Muffenrohr DN / OD 160

         10,000 m ......................... .........................
    

  Hinweis zu OZ 2.2.110

      Ablauf Teich bis R 16 und Anschluss 3. BA

    

       2.2.110. Boden der Gräben, Hauptkanal DN 315
     Boden der Gräben (RW) profilgerecht ausheben
   nach Abtrag der Oberflächenbefestigung/ab OK Planum 
       Verkehrsflächen, einschl. Verbau nach DIN 18303,
        Aushub im Baustellenbereich - bis 1000 m - lagern,
 Verfüllen bis OK Planum Verkehrsfläche in Lagen und
       verdichten (Dpr= 100%),
 verdrängten Boden nach gesetzlichen Bestimmungen
  entsorgen,
     Bodenklasse 3 und 4,
   Verfüllung bis 30 cm über Rohrscheitel mit steinfreiem
      Material, einschl. Lieferung,
 Verdichtung mit leichten Verdichtungsgeräten
       einschl. Warnband blau mit Aufschrift "Regenwasser",
      Aushubtiefe ab OK Planum Straße 0,90 m bis 1,50 m, 
        Sohlbreite: gem. DIN 4124 und DIN EN 1610

        Ablauf Teich bis R 14, R 15, R 16
        R12 bis prov. Ende 3.BA
                   

         50,000 m ......................... .........................
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       2.2.120. Boden der Gräben, Hauptkanal DN 630
     Boden der Gräben (RW) profilgerecht ausheben
   nach Abtrag der Oberflächenbefestigung/ab OK Planum 
       Verkehrsflächen, einschl. Verbau nach DIN 18303,
        Aushub im Baustellenbereich - bis 1000 m - lagern,
 Verfüllen bis OK Planum Verkehrsfläche in Lagen und
       verdichten (Dpr= 100%),
 verdrängten Boden nach gesetzlichen Bestimmungen
  entsorgen,
     Bodenklasse 3 und 4,
   Verfüllung bis 30 cm über Rohrscheitel mit steinfreiem
      Material, einschl. Lieferung,
 Verdichtung mit leichten Verdichtungsgeräten
       einschl. Warnband blau mit Aufschrift "Regenwasser",
      Aushubtiefe ab OK Planum Straße 0,90 m bis 1,50 m, 
        Sohlbreite: gem. DIN 4124 und DIN EN 1610
     Hauptkanal von R 9 bis R 12 

         140,000 m ......................... .........................
    

       2.2.130. Boden der Gräben, Hauptkanal DN 700
     Boden der Gräben (RW) profilgerecht ausheben
   nach Abtrag der Oberflächenbefestigung/ab OK Planum 
       Verkehrsflächen, einschl. Verbau nach DIN 18303,
        Aushub im Baustellenbereich - bis 1000 m - lagern,
 Verfüllen bis OK Planum Verkehrsfläche in Lagen und
       verdichten (Dpr= 100%),
 verdrängten Boden nach gesetzlichen Bestimmungen
  entsorgen,
     Bodenklasse 3 und 4,
   Verfüllung bis 30 cm über Rohrscheitel mit steinfreiem
      Material, einschl. Lieferung,
 Verdichtung mit leichten Verdichtungsgeräten
       einschl. Warnband blau mit Aufschrift "Regenwasser",
      Aushubtiefe ab OK Planum Straße 0,90 m bis 1,50 m, 
        Sohlbreite: gem. DIN 4124 und DIN EN 1610
   Hauptkanal von R 12 bis Auslaufbauwerk

         30,000 m ......................... .........................
    

      Hinweis: OZ 2.2.140 und 2.2.150

 Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung

    

    2.2.140. Manuelles Freilegen Kabel
 Manuelles Freilegen und Sichern von Kabel zu 
  vorbeschriebenem Bodenaushub im Bereich der Fahrbahn,
    beim Kreuzen von erdverlegten Elektro- und Nachrichtenkabel, 
    2-3 zügig, in Betrieb und teilweise im Schutzrohr verlegt
      einschl. Sicherungs- und Abfangungsmaßnahmen.
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 Das Einholen der erforderlichen Aufgrabungsgenehmigung ist in 
  den Einheitspreis einzurechnen.
 Die Leistungen sind der Bauüberwachung des AG anzuzeigen 
    bzw. mit Fotos nachzuweisen.

         10,000 Stck ......................... .........................
    

    2.2.150. Manuelles Freilegen Leitungen
 Manuelles Freilegen und Sichern von Leitungen zu 
  vorbeschriebenem Bodenaushub im Bereich der Fahrbahn,
      beim Kreuzen von SW-und TW-Leitungen in Betrieb.
      einschl. Sicherungs- und Abfangungsmaßnahmen.
 Das Einholen der erforderlichen Aufgrabungsgenehmigung ist in 
  den Einheitspreis einzurechnen.
 Die Leistungen sind der Bauüberwachung des AG anzuzeigen 
    bzw. mit Fotos nachzuweisen.

         10,000 Stck ......................... .........................
    

        2.2.160. Boden für Schächte, Tiefe bis 1,50 m
 Boden der Grabenerweiterung für Schächte 
 profilgerecht ausheben nach Abtrag der 
    Oberflächenbefestigungen /ab OK Planum Verkehrsflächen,
     einschl. Verbau nach DIN 18303,
        Aushub im Baustellenbereich - bis 1000 m - lagern,
  Sohle verdichten,
 verfüllen bis OK Planum Verkehrsfläche in Lagen und
       verdichten (Dpr= 100%),
 verdrängten Boden nach gesetzlichen Bestimmungen
  entsorgen,
     Aushubtiefe ab OK Planum Straße über 1,10 m bis 1,50 m
     Bodenklasse 3 und 4.
          Schachtgröße: R 10 und R 11 Innen ø 1,20 m

         2,000 Stck ......................... .........................
    

        2.2.170. Boden für Schächte, Tiefe bis 1,70 m
 Boden der Grabenerweiterung für Schächte 
 profilgerecht ausheben nach Abtrag der 
    Oberflächenbefestigungen /ab OK Planum Verkehrsflächen,
     einschl. Verbau nach DIN 18303,
        Aushub im Baustellenbereich - bis 1000 m - lagern,
  Sohle verdichten,
 verfüllen bis OK Planum Verkehrsfläche in Lagen und
       verdichten (Dpr= 100%),
 verdrängten Boden nach gesetzlichen Bestimmungen
  entsorgen,
     Aushubtiefe ab OK Planum Straße über 1,30 m bis 1,70 m
     Bodenklasse 3 und 4.
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       Schachtgröße:  R 12  Innen ø 1,50 m 

         1,000 Stck ......................... .........................
    

        2.2.180. Boden für Schächte, Tiefe bis 1,80 m
 Boden der Grabenerweiterung für Schächte 
 profilgerecht ausheben nach Abtrag der 
    Oberflächenbefestigungen /ab OK Planum Verkehrsflächen,
     einschl. Verbau nach DIN 18303,
        Aushub im Baustellenbereich - bis 1000 m - lagern,
  Sohle verdichten,
 verfüllen bis OK Planum Verkehrsfläche in Lagen und
       verdichten (Dpr= 100%),
 verdrängten Boden nach gesetzlichen Bestimmungen
  entsorgen,
     Aushubtiefe ab OK Planum Straße über 1,20 m bis 1,80 m
     Bodenklasse 3 und 4.
           Schachtgröße:  R 14 bis R16       Innen ø 1,00 m 

         3,000 Stck ......................... .........................
    

        2.2.190. Boden für Schächte, Tiefe bis 2,50 m
 Boden der Grabenerweiterung für Schächte 
 profilgerecht ausheben nach Abtrag der 
    Oberflächenbefestigungen /ab OK Planum Verkehrsflächen,
     einschl. Verbau nach DIN 18303,
        Aushub im Baustellenbereich - bis 1000 m - lagern,
  Sohle verdichten,
 verfüllen bis OK Planum Verkehrsfläche in Lagen und
       verdichten (Dpr= 100%),
 verdrängten Boden nach gesetzlichen Bestimmungen
  entsorgen,
     Aushubtiefe ab OK Gelände über 2,00 m bis 2,50 m
     Bodenklasse 3 und 4.
        Schachtgröße: R13  Innen ø 1,40 m

         1,000 Stck ......................... .........................
    

        2.2.200. Boden für Schächte, Tiefe bis 1,50 m
 Boden der Grabenerweiterung für Schacht 
 profilgerecht ausheben nach Abbruch Schachtbauwerk
           lt. OZ. 1.1.70, einschl. Verbau nach DIN 18303,
        Aushub im Baustellenbereich - bis 1000 m - lagern,
  Sohle verdichten,
 verfüllen bis OK Gelände in Lagen und
       verdichten (Dpr= 97%),
 verdrängten Boden nach gesetzlichen Bestimmungen
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  entsorgen,
   Aushubtiefe ab OK Gelände bis 1,50 m
     Bodenklasse 3 und 4.
        Schachtgröße: R 17   Innen ø 1,00 m 

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    2.2.210. Boden für Umbindungen
 Boden der Grabenerweiterung
   für Umbindung an vorhandene Schächte bzw. Leitungen 
 profilgerecht ausheben nach Abtrag der 
    Oberflächenbefestigungen/ ab OK Planum Verkehrsflächen,
     einschl. Verbau nach DIN 18303,
        Aushub im Baustellenbereich - bis 1000 m - lagern,
  Sohle verdichten, 
       verfüllen in Lagen und verdichten (Dpr= 100%),
 verdrängten Boden nach gesetzlichen Bestimmungen
       entsorgen, Bodenklasse 3 und 4.
   Aushubtiefe bis 2,00 m
          Für Umbindung:  - vorhandenen Schacht R 9,                                              
                        prov. Ende 2.BA

         2,000 Stck ......................... .........................
    

             2.2.220. Beseitigen Steine / Mauerreste, (d=0,30 m)
 Beseitigen von einzelnen Steinen und Mauerresten
            über 0,01 m3 Rauminhalt (d=0,30 m) in Gräben
    bis 0,8 m Sohlenbreite.
 Die Leistungen sind der Bauüberwachung des AG anzuzeigen 
    bzw. mit Fotos nachzuweisen.

         5,000 Stck ......................... .........................
    

             2.2.230. Beseitigen Steine / Mauerreste, (d=0,60 m)
 Beseitigen von einzelnen Steinen und Mauerresten
             über 0,10 m3 Rauminhalt (d=0,60 m) in Gräben.
 Die Leistungen sind der Bauüberwachung des AG anzuzeigen 
    bzw. mit Fotos nachzuweisen.

         5,000 Stck ......................... .........................
    

      2.2.240. Füllmaterial Sauberkeitssch. Hauptleitung
  Einbau von Füllmaterial für Sauberkeitsschichten,
      profilgerecht, mit vom AN zu liefernden Stoffen, Material Sand,
    verdichten, einbauen in Leitungsgraben.
                  d= 10 cm + 0,1DN (z. B. DN 630 = 0,16 m)
        Sohlbreite: gem. DIN 4124 und DIN EN 1610
 Längen abzüglich Schachtaußendurchmesser

         220,000 m ......................... .........................
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            2.2.250. Füllmaterial Sauberkeitssch. MW-Netz Kirche/Anschlu ß vorh. RA
  Einbau von Füllmaterial für Sauberkeitsschichten,
      profilgerecht, mit vom AN zu liefernden Stoffen, Material Sand,
    verdichten, einbauen in Leitungsgraben.
                  d= 10 cm + 0,1DN (z. B. DN 160 = 0,12 m)
        Sohlbreite: gem. DIN 4124 und DIN EN 1610

         10,000 m ......................... .........................
    

        2.2.260. Füllmaterial Sauberkeitssch. HA-Leitungen
  Einbau von Füllmaterial für Sauberkeitsschichten,
      profilgerecht, mit vom AN zu liefernden Stoffen, Material Sand,
    verdichten, einbauen in Leitungsgraben.
                  d= 10 cm + 0,1DN (z. B. DN 110 = 0,11 m)
        Sohlbreite: gem. DIN 4124 und DIN EN 1610

         25,000 m ......................... .........................
    

      2.2.270. Füllmaterial Sauberkeitssch. Schacht
  Einbau von Füllmaterial für Sauberkeitsschichten,
      profilgerecht, mit vom AN zu liefernden Stoffen, Material Sand,
    verdichten, einbauen in Baugruben.
    d= 10 cm
          Schachtgröße: R 10 und R 11 Innen ø 1,20 m
                  R 12                   Innen ø 1,50 m 
                    R 14 bis R17       Innen ø 1,00 m 
                  R13  Innen ø 1,40 m

         8,000 Stck ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 2.2.280

 Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung

    

    2.2.280. Füllmaterial Leitungszone
   Lieferung und Einbau von steinfreiem, gut verdichtbarem
   Füllmaterial im Bereich der Leitungszone bis 30 cm über 
   Rohrscheitel, als Ersatz für nicht geeigneten Boden beim 
      Aushub der Gräben für Hauptkanal / HA - Leitungen.
 Nicht geeignetes Aushubmaterial ist der Verwertung nach Wahl 
  des AN zuführen.

         255,000 m ......................... .........................
    

    Hinweis zu OZ  2.2.290 bis 2.2.330

  Beachte Hinweise in der Baubeschreibung Punkt  3.3. 1
 Vom AN ist die wasserrechtliche Erlaubnis für die 
 Wasserhaltung rechtzeitig bei der unteren Wasserbe hörde 
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   einzuholen. Diese Leistung wird nicht gesondert ver gütet 
  und ist in die Einheitspreise einzurechnen.
 Energieanschlüsse in Abstimmung mit dem 
  Versorgungsunternehmen nach Wahl des AN herstellen,  
   vorhalten und rückbauen, werden nicht gesondert ver gütet 
  und sind in die Einheitspreise einzurechnen.
 Die ausgeschriebenen Leistungen zur Wasserhaltung 
 basieren auf den zum Zeitpunkt der Baugrundbohrung en 
   angetroffenen Wasserständen. Da jahreszeitlich bedi ngt 
 größere Schwankungen des Grundwasserspiegels zu 
   erwarten sind, kommen Leistungen zur Wasserhaltung nur 
   auf Anweisung des AG zur Ausführung. Durch den AN s ind 
 rechtzeitgig vor Beginn der Arbeiten die aktuellen  
  Grundwasserstände zu ermitteln und dem AG mitzuteil en. 
 die dafür erforderlichen Aufwendungen werden nicht  
   gesondert vergütet. Angetroffene unbeeinflusste und  
 abgesenkte Wasserspiegel sowie die getroffenen 
 Maßnahmen sind haltungsweise arbeitstäglich in das  
  Bautagebuch einzutragen.
  

    

    2.2.290. Fangedamm Bereich Einlaufbauwerkes
 Fangedamm nach Wahl des AN entsprechend  hydraulischen
  und bautechnischen Erfordernissen herstellen,
    vorhalten, unterhalten und beseitigen.
       Bereich des neuen Einlaufbauwerkes/bzw. prov. Einbindung in 
     Seitenwand des vorh. Bauwerkes, Zulauf Teich
   Böschungsneigung bis ca. 1:1
      Max. Höhe über Gewässersohle bis ca. 1,00 m
    Kronenbreite 2,00 m.
     max. Länge 25,00 m
  Boden liefert und beseitigt AN.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    2.2.300. Grundwasserabsenkung
  Grundwasserabsenkung zum Freihalten der langgestreckten
 Baugrube von Bodenwasser nach geologischen und 
   hydraulischen Erfordernissen, entsprechend den Angaben in der 
   Baubeschreibung, sowie zum schadlosen Ableiten des
   geförderten Wassers durchführen. Anlage betriebsbereit
       aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. Erforderliche
        Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu- und Ableitungen, 
     Sand- und Schlammfänge, Reserveeinrichtungen 
     (ausgenommen Notstromanlage) sowie Umbauen bzw. 
   Umsetzen der Anlage, entsprechend der vom AN gewählten 
  Haltungslängen werden nicht gesondert berechnet.
 Baugrube für Straßenabläufe und Anschlussleitungen 
   (Leistungsumfang Straßenbau) 
       Förderdurchfluss je m Baugrube 1m3/h,
    geodätische Förderhöhe ab Baugrubensohle bis 7,50 m.
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     Förderlänge bis ca. 50 m.
     Ableitung nach Wahl des AN z.B. in vorhandene 
  Regenwasserleitung.

         230,000 m ......................... .........................
    

    2.2.310. Messung mit Wasserzähler
 Messung und Berechnung der geförderten Wassermenge für 
    alle Rohrstränge durchführen. Erforderliche Verzeichnisse, 
  Protokolle und grafische Darstellungen fertigen.
   Auf- und Abbau sowie betriebsbereites Vorhalten der 
   Messgeräte und -einrichtungen werden nicht gesondert 
   vergütet. Messung und Berechnung für den Gesamtförderfluss 
    der Wasserhaltung. Messung täglich.
  Messung mit Wasserzähler.

        1,000 psch  .........................
    

    2.2.320. Notstromaggregat liefern
  Notstromaggregat liefern und betriebsbereit aufstellen, 
    vorhalten, umsetzen und nach Einsatz abbauen.
  Das Betreiben des Aggregates wird  gesondert berechnet.
  Aggregat als volle Kraftreserve auslegen.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    2.2.330. Notstromaggregat betreiben
 Notstromaggregat während der Dauer des Stromausfalls 
   betreiben,.
  Abgerechnet werden die erforderlichen Betriebsstunden.
 Der angebotene Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl 
  der abgerechneten Stunden.
   Vergütet werden nur Stromausfälle, die nachweislich nicht durch 
  den AN verursacht wurden.

         10,000 h ......................... .........................
    

      Hinweis: OZ 2.2.340 bis 2.2.370

       Wiederherstellung Teichstraße (50 % Anteil Los 3 )

    

    2.2.340. Wiederherstellung Teichstraße
  Asphaltbefestigung  entsprechend Regelstraßenquerschnitt:
 Planum
            15 cm Betonrecycling, EV2 = 45 MPa, Dpr = 100%
            26 cm Asphalttragschicht, AC 22 T N, in 2 Lagen je 13 cm
         4 cm Asphaltdeckschich, AC 11 D N
   einschl. Bitumenemulsion je Lage aufsprühen und
   Abstumpfungsmaßnahme, sowie Anschlussfugen mit 
     Dichtungsband, analog Los 1,
  In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1,0
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         nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 5.

         Gesamtfläche 90,00 m2, 50 %  Anteil Los 3

          45,000 m2 ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 2.2.350

 Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung

    

       2.2.350. Zulage zu OZ. 2.2.340 Kombigitter Teichstraße
  Analog Los 1
 Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Gründungsplanum
         z.B.Tensar TriAx TX 170-G oder glw.
                ..........................
                ..........................
                  (Bietereintrag)
    Breite bis ca. 7,10 m
        Triaxial, homogen, gestreckte, aus einer Kunststoffbahn herge-
  stellte Gitterbahn aus gleichseitigen Dreiecken, 
   360° radial wirkend,
        Dreieckige Öffnungen/Seitenlängen:  40/40/40 mm
      Konstruktionsdehnung in allen Richtungen (360°/radial):
      keine
          Masse pro Flächeneinheit:   310 g/m2
    Hoher Verzahnungseffekt durch rechteckige, hochkant stehen-
      de, konkave Stege mit einer effektiven Wirkungshöhe (Knoten) 
  von:
        4,1 mm
  Beständigkeit gegen chemische Einflüsse gemäß M Geok E. 
      Ausgabe 2005:   hoch
     UV- und Witterungsbeständigkeit gemäß M Geok E. Ausgabe 
     2005:   hoch
  Mechanisch verfestigter Vliesstoff:

             Geotextilrobustheitsklasse 3 gemäß M Geok E. Ausgabe 2005:
                >=150g/m2nein
  liefern und nach Herstellervorschriften einbauen.
    Abgerechnet wird die tatsächlich abgedeckte Fläche, Überlap-
    pungsverluste bzw. Mehraufwendungen aufgrund eines seitli-
   chen Umschlags/einer seitlichen Verankerung gehen zu
  Lasten des AN.

 Die Unbedenklichkeit bezüglich der umweltrelevanten
     Einflüsse nach der Bundes-Bodenschutz- und
      Altlastenverordnung (BBodSchV) ist nachzuweisen.

         Gesamtfläche 90,00 m2, 50 %  Anteil Los 3

          45,000 m2 ......................... .........................
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             2.2.360. Bordstein Beton, R 15 x 22, Bordhöhe 8 cm
  Bordstein aus Beton,
            DIN EN 1340 - Rundbord 15 x 22,  Bordhöhe 8 cm,
  Farbe grau,
    Bordstein an Rinne, gerader Stein,
  im Bereich der Fahrbahn,
  verlegen mit Bettung und Rückenstütze,
       Bettung D = 20 cm und Rückenstütze B = 15 cm 
     DIN 18318 aus Beton C12/15,
      Borde engfugig verlegen. Im Abstand von ca. 6 m
    durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung, Betonrücken-
  stütze und Bordsteinfuge durch Dehnscheiben.

        Gesamtlänge 14,00 m, 50 %  Anteil Los 3

         7,000 m ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 2.2.370

 Teichstraße Ende Einmündung

    

                2.2.370. Bordstein Beton, R 15 x 22/R 15 x 22, Übergangsstei ne
  Bordstein aus Beton als Übergangsstein,
  Farbe grau,
    Bordstein an Rinne, gerader Stein,
           DIN EN 1340 - Rundbord 15 x 22, Auftritt 8 cm auf 
             Rundbord 15 x 22, Auftritt 0 cm, Länge 1,00 m,
  verlegen mit Bettung und Rückenstütze,
       Bettung D = 20 cm und Rückenstütze B = 15 cm
     DIN 18318 aus Beton C12/15,
  Borde engfugig verlegen.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    

           Summe 2.2. Erdarbeiten / Abbruch ................. ........
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    2.3. Regenwasserkanalarbeiten

  Hinweis zu OZ 2.3.10

        3 x Hausanschluss-Nr. 26 Flurstück 8/2

    

         2.3.10. Muffenrohr DN / OD 110, Anschluß Fallrohre
         PP-ML DN / OD 110 liefern und höhen- und fluchtgerecht in 
    vorhandene Gräben nach DIN EN 1610 verlegen.
 Glattes dreischichtiges Vollwandrohr aus 
       mineralstoffverstärktem Polypropylen (PP-ML) mit  
  angeformter Steckmuffe, 
          POLO-TC (TOP-CONNECT) Muffensystem,   
  mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring.
      Fließsohlentiefe bis 1,50 m, in Fahrbahn.
       Überdeckungshöhe ca. 1,35 m, in Fahrbahn.
     Straßenverkehrslast = SLW 60.
  Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
  Aushub wird gesondert vergütet.
  Statische Berechnung aufstellen und vor Einbau liefern.

    Angeb. Fabrikat: 
           POLO-ECO plus PREMIUM 12 nach DIN EN ISO 9969, DN/OD……….
     Zulassungsnummer: Z-42.1-423

  oder gleichwertiges:  .....................................
                                      
                                      (Bietereintrag)

         15,000 m ......................... .........................
    

    Hinweis zu OZ 2.3.20 bis 2.3.50

 Abgerechnet werden die Haltungslängen abzüglich 
     Schachtinnenradius- bzw. innendurchmesser gemäß 
 Ausführungsplanung

    

               2.3.20. Muffenrohr DN / OD 160, MW-Netz Kirche/Anschluß vor h. RA
         PP-ML DN / OD 160 liefern und höhen- und fluchtgerecht in 
    vorhandene Gräben nach DIN EN 1610 verlegen.
 Glattes dreischichtiges Vollwandrohr aus 
       mineralstoffverstärktem Polypropylen (PP-ML) mit  
  angeformter Steckmuffe, 
          POLO-TC (TOP-CONNECT) Muffensystem,   
  mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring.
      Fließsohlentiefe bis 1,50 m, in Fahrbahn.
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       Überdeckungshöhe ca. 1,35 m, in Fahrbahn.
     Straßenverkehrslast = SLW 60.
  Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
  Aushub wird gesondert vergütet.
  Statische Berechnung aufstellen und vor Einbau liefern.

    Angeb. Fabrikat: 
           POLO-ECO plus PREMIUM 12 nach DIN EN ISO 9969, DN/OD……….
     Zulassungsnummer: Z-42.1-423

  oder gleichwertiges:  .....................................
                                      
                                      (Bietereintrag)

         10,000 m ......................... .........................
    

       2.3.30. Muffenrohr DN / OD 315
         PP-ML DN / OD 315 liefern und höhen- und fluchtgerecht in 
    vorhandene Gräben nach DIN EN 1610 verlegen.
 Glattes dreischichtiges Vollwandrohr aus 
       mineralstoffverstärktem Polypropylen (PP-ML) mit  
  angeformter Steckmuffe, 
          POLO-TC (TOP-CONNECT) Muffensystem,   
  mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring.
      Fließsohlentiefe bis 2,00 m, in Fahrbahn.
        Überdeckungshöhe 1,20 m bis 1,50 m, in Fahrbahn.
     Straßenverkehrslast = SLW 60.
  Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
  Aushub wird gesondert vergütet.
  Statische Berechnung aufstellen und vor Einbau liefern.

        Ablauf Teich bis R 14, R 15, R 16
             R12 bis prov. Ende 2. BA / Anschluss 3. BA

    Angeb. Fabrikat: 
           POLO-ECO plus PREMIUM 12 nach DIN EN ISO 9969, DN/OD……….
     Zulassungsnummer: Z-42.1-423

  oder gleichwertiges:  .....................................
                                      
                                      (Bietereintrag)

         50,000 m ......................... .........................
    

       2.3.40. Muffenrohr DN / OD 630
         PP-ML DN / OD 630 liefern und höhen- und fluchtgerecht in 
    vorhandene Gräben nach DIN EN 1610 verlegen.
 Glattes dreischichtiges Vollwandrohr aus 
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       mineralstoffverstärktem Polypropylen (PP-ML) mit  
  angeformter Steckmuffe, 
          POLO-TC (TOP-CONNECT) Muffensystem,   
  mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring.
      Fließsohlentiefe bis 2,00 m, in Fahrbahn.
        Überdeckungshöhe 1,10 m bis 1,20 m, in Fahrbahn.
     Straßenverkehrslast = SLW 60.
  Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
  Aushub wird gesondert vergütet.
  Statische Berechnung aufstellen und vor Einbau liefern.

    Angeb. Fabrikat: 
           POLO-ECO plus PREMIUM 12 nach DIN EN ISO 9969, DN/OD……….
     Zulassungsnummer: Z-42.1-423

  oder gleichwertiges:  .....................................
                                      
                                      (Bietereintrag)

         140,000 m ......................... .........................
    

         2.3.50. GFK- Rohr DN / OD 700
         GFK- Rohr DN / OD 700 liefern und höhen- und fluchtgerecht in 
    vorhandene Gräben nach DIN EN 1610 verlegen.
 Kanalrohre aus geschleudertem glasfaserverstärktem 
             Polyesterharz (UP-GF) gemaß DIN 16898 T1+2, DIN EN 14364
     einschl. elfenbeinfarbiger Innenbeschichtung ohne Glas- und 
         Sandanteile (Sewer Line) min.1 mm dick ohne Kupplung,
 liefern und zur Verwendungsstelle transportieren und 
   unterBeachtung der DIN EN 1610 sowie der Verlegevorschriften 
  des herstellers einbauen.
  Der Mehraufwand für Kurzlängen ist mit einzurechnen.

         30,000 m ......................... .........................
    

            2.3.60. Schacht  ø 1,20 m, Tiefe bis 1,75 m, Gerinne gekrüm mt
          Schacht, rund, lichte Weite 1,20 m, liefern und setzen,
        aus Betonfertigteilen, Betongüte wie DIN 4034, T 1,
  mit Schachtunterteil,
  Auftritt in Höhe des Scheitels,
       incl. 2 Predl- Muffen für gelenkige Einbindung der Rohre 
   (Schachtfutter)
      Schachtringen, Schachthals, Auflagerring,
 Fugendichtung Muffe mit Dichtring aus Elastomeren DIN
    4060 Teil 1,
  Fugen zusätzlich vermörteln zum Lastenausgleich,
         Steigeisen DIN 1211-E, Steigmass 250 mm,
   Gerinne gekrümmt, Auskleidung Gerinne und Auftritt mit
     Zementestrich ZE 20 DIN 18560,
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  Rohranschluss DN630/630
   lichte Schachttiefe bis 1,75 m
     R 10, R11

         2,000 Stck ......................... .........................
    

            2.3.70. Schacht  ø 1,50 m, Tiefe bis 1,75 m, Gerinne gekrüm mt
          Schacht, rund, lichte Weite 1,50 m, liefern und setzen,
        aus Betonfertigteilen, Betongüte wie DIN 4034, T 1,
  mit Schachtunterteil,
  Auftritt in Höhe des Scheitels,
       incl. 3 Predl- Muffen für gelenkige Einbindung der Rohre 
   (Schachtfutter)
      Schachtringen, Schachthals, Auflagerring,
 Fugendichtung Muffe mit Dichtring aus Elastomeren DIN
    4060 Teil 1,
  Fugen zusätzlich vermörteln zum Lastenausgleich,
         Steigeisen DIN 1211-E, Steigmass 250 mm,
   Gerinne gekrümmt, Auskleidung Gerinne und Auftritt mit
     Zementestrich ZE 20 DIN 18560,
  Rohranschluss DN315/630/700
   lichte Schachttiefe bis 1,75 m
  R 12

         1,000 Stck ......................... .........................
    

            2.3.80. Topfschacht  ø 1,40 m, Tiefe bis 2,75 m, mit Schlam mraum
         Topfschacht 1,40 m, Tiefe bis 2,75 m, mit Schlammraum
   Fertigschacht, Schachtrohr aus geschleudertem 
         glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF) gemäß DIN 16869 
            T1+2, DIN EN 14364 ohne Gerinne, Auftritt (besandet) und 
   Steigleiter liefern, zur Verwendungsstelle transportieren und
  nach Herstellervorschrift einbauen,
    Rohranschluss DN700/700 bei 136,77
   lichte Schachttiefe mit Schlammfang bis 2,50 m
  R 13

         1,000 Stck ......................... .........................
    

            2.3.90. Schacht  ø 1,00 m, Tiefe bis 1,75 m, Gerinne gekrüm mt
          Schacht, rund, lichte Weite 1,00 m, liefern und setzen,
        aus Betonfertigteilen, Betongüte wie DIN 4034, T 1,
  mit Schachtunterteil,
  Auftritt in Höhe des Scheitels,
       incl. 2 Predl- Muffen für gelenkige Einbindung der Rohre 
   (Schachtfutter)
      Schachtringen, Schachthals, Auflagerring,
 Fugendichtung Muffe mit Dichtring aus Elastomeren DIN
    4060 Teil 1,
  Fugen zusätzlich vermörteln zum Lastenausgleich,
         Steigeisen DIN 1211-E, Steigmass 250 mm,
   Gerinne gekrümmt, Auskleidung Gerinne und Auftritt mit
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     Zementestrich ZE 20 DIN 18560,
  Rohranschluss DN315/315
   lichte Schachttiefe bis 1,75 m
  R 14

         1,000 Stck ......................... .........................
    

            2.3.100. Schacht  ø 1,00 m, Tiefe bis 2,00 m, Gerinne gekrüm mt
          Schacht, rund, lichte Weite 1,00 m, liefern und setzen,
        aus Betonfertigteilen, Betongüte wie DIN 4034, T 1,
  mit Schachtunterteil,
  Auftritt in Höhe des Scheitels,
       incl. 2 Predl- Muffen für gelenkige Einbindung der Rohre 
   (Schachtfutter)
      Schachtringen, Schachthals, Auflagerring,
 Fugendichtung Muffe mit Dichtring aus Elastomeren DIN
    4060 Teil 1,
  Fugen zusätzlich vermörteln zum Lastenausgleich,
         Steigeisen DIN 1211-E, Steigmass 250 mm,
   Gerinne gekrümmt, Auskleidung Gerinne und Auftritt mit
     Zementestrich ZE 20 DIN 18560,
  Rohranschluss DN315/315
   lichte Schachttiefe bis 2,00 m
     R 15, R 16

         2,000 Stck ......................... .........................
    

            2.3.110. Schacht  ø 1,20 m, Tiefe bis 1,50 m, Gerinne gekrüm mt
          Schacht, rund, lichte Weite 1,20 m, liefern und setzen,
        aus Betonfertigteilen, Betongüte wie DIN 4034, T 1,
  mit Schachtunterteil,
  Auftritt in Höhe des Scheitels,
       incl. 3 Predl- Muffen für gelenkige Einbindung der Rohre 
   (Schachtfutter)
      Schachtringen, Schachthals, Auflagerring,
 Fugendichtung Muffe mit Dichtring aus Elastomeren DIN
    4060 Teil 1,
  Fugen zusätzlich vermörteln zum Lastenausgleich,
         Steigeisen DIN 1211-E, Steigmass 250 mm,
   Gerinne gekrümmt, Auskleidung Gerinne und Auftritt mit
     Zementestrich ZE 20 DIN 18560,
          Rohranschluss DN330 / DN315 / DN600 vorh.
   lichte Schachttiefe bis 1,50 m
  R 17

         1,000 Stck ......................... .........................
    

  Hinweis zu OZ 2.3.120

              R 10, R 11, R 12, R 15, R 16
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      2.3.120. Schachtabdeckung Klasse D 400 selbstnivellierend
  Schachtabdeckung selbstnivellierend Klasse D 400
 Zum Einwalzen in Verkehrsflächen aus Asphalt
         entsprechend DIN EN 124, DIN 1229, DIN 19584, 
   lichte Weite Ø 605 mm
       Bauhöhe min. 160 mm bis max. 220 mm
 ohne Scharnier
       Rahmen aus Gusseisen, hochziehbar, rund mit 4 Taschen 
   zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221,
     einschl. Schmutzfänger nach DIN 1221,
    mit dämpfender Einlage, kompatibel zu Deckel DIN 19584
  mit Adapterring aus Stahl.
    Deckel aus Gusseisen, mit zwei wartungsfreien,
 schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen aus
  hochverschleißfestem Kunststoff,
     Lüftungsquerschnitt 250 cm2,
  mit Lüftungsöffnungen,
    ohne Beschriftung, liefern und einbauen.

         5,000 Stck ......................... .........................
    

  Hinweis zu OZ 2.3.130

        R 13, R 14, R 17

    

      2.3.130. Schachtabdeckung Klasse B125 aufsetzen
    Schachtabdeckung nach DIN 1229, mit lichter Weite 
      mindestens 610 mm und rundem Rahmen, aufsetzen.
      Klasse B 125, Ausführung nach DIN 4271.
     Ausführung = mit Schmutzfänger nach DIN 1221.
  Deckel mit dämpfender Einlage.
  Schachtabdeckung auf planmäßige Höhe setzen.
 Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN
    1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken
    entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glattstrei-
  chen.

         3,000 Stck ......................... .........................
    

       2.3.140. Abzweig DN / OD 630/160
   Abzweig für Straßenabläufe und für MW-Netz Kirche 
  aus Polypropylen liefern und einbauen,
       POLO-ECO plus PREMIUM 12, 45°, 
    DN/OD 630/160
 mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring
     Zulassungsnummer: Z-42.1-423
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  oder gleichwertiges:  .....................................
                                      
                                      (Bietereintrag)

         12,000 Stck ......................... .........................
    

       2.3.150. Abzweig DN / OD 630/110
 Abzweig für Anschluß Fallrohre
  aus Polypropylen liefern und einbauen,
       POLO-ECO plus PREMIUM 12, 45°, 
    DN/OD 630/110
 mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring
     Zulassungsnummer: Z-42.1-423

  oder gleichwertiges:  .....................................
                                      
                                      (Bietereintrag)

         3,000 Stck ......................... .........................
    

         2.3.160. Bogen DN/OD 110, 45°
  Bogen aus Polypropylen Anschluß Fallrohre
 liefern und einbauen
       POLO-ECO plus PREMIUM 10 und PREMIUM 12, 
       DN/OD 110, 45° 
 mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring
     Zulassungsnummer: Z-42.1-423

  oder gleichwertiges:  .....................................
                                      
                                      (Bietereintrag)

         10,000 Stck ......................... .........................
    

  Hinweis zu OZ 2.3.170

       MW-Netz Kirche/ Einbindung vorh. RA

    

         2.3.170. Bogen DN/OD 160, 45°
 Bogen aus Polypropylen liefern und einbauen
       POLO-ECO plus PREMIUM 10 und PREMIUM 12, 
       DN/OD 160, 45° 
 mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring
     Zulassungsnummer: Z-42.1-423

  oder gleichwertiges:  .....................................

          Druckdatum:  25.04.2017  Seite: 39 von 79

         Ingenieurbüro Rehork, Tief- und Straßenbauplanungs GmbH & Co.KG
     Parzellenstraße 21, 03050 Cottbus



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA /  3. BA / 4. BA
        LV: 03 Los 3 Regenwasser
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

                                      
                                      (Bietereintrag)

         4,000 Stck ......................... .........................
    

         2.3.180. Schachtanschluss herstellen, DN / OD 315
    Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
 Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
  Anschlusses einschließlich eventueller Passstücke ge-
 genüber der bis zur Innenfläche des Schachtes 
  durchgemessenen Rohrleitung.
   Rohrleitung DN 315.
  Schacht aus Betonfertigteilen. 
  Anschluss mit Gelenkstück.
  3 x Ablauf
  3 x Zulauf

         6,000 Stck ......................... .........................
    

         2.3.190. Schachtanschluss herstellen, DN / OD 630
    Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
 Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
  Anschlusses einschließlich eventueller Passstücke ge-
 genüber der bis zur Innenfläche des Schachtes 
  durchgemessenen Rohrleitung und Verschluß der 
    vorhandenen Schachtöffnung an R 9 entfernen..
   Rohrleitung DN 630.
  Schacht aus Betonfertigteilen. 
  Anschluss mit Gelenkstück.
          3 x Ablauf (einschl. vorh. Schacht R 9)
  3 x Zulauf

         6,000 Stck ......................... .........................
    

         2.3.200. Schachtanschluss herstellen, DN / OD 700
    Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
 Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
  Anschlusses einschließlich eventueller Passstücke ge-
 genüber der bis zur Innenfläche des Schachtes 
  durchgemessenen Rohrleitung.
   Rohrleitung DN 700.
      Schacht aus Betonfertigteilen bzw.GFK-Topfschacht. 
  Anschluss mit Gelenkstück.
  2 x Ablauf
  1 x Zulauf

         3,000 Stck ......................... .........................
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    Hinweis zu OZ 2.3.210 bis 2.3.260

      Schacht R 17 nach Detailzeichnung 13.3 Blatt 1

    

    2.3.210. Bauvlies als Trennschicht
 Bauvlies als Trennschicht 
   zwischen vorh. Boden und Schotter der Baustraße 
  in Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung einbauen, 
  in mehreren Teilabschnitten, 
  und nach Beendigung der Bauzeit beseitigen,
      einschl. während der Baumaßnahme vor- und unterhalten.
    Fläche 200 m2

          200,000 m2 ......................... .........................
    

       2.3.220. Baustraße, ungebunden,
    Baustraße, ungebunden,
    Schottertragschicht ZTVT-StB in der gültigen Fassung,
   im Baustellenbereich als Baustraße / Zuwegung zum
       Schacht R 17 herstellen, vor- und unterhalten
  und nach Beendigung der Baumaßnahme beseitigen.
       Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa,
        aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch,
   Körnung 0/45,
    Schichtdicke bis 30 cm,
     Rand mit Neigung 1 : 1,5. 
      Breite i. M. : 3,50 m

          200,000 m2 ......................... .........................
    

         2.3.230. Schachtanschluss herstellen, DN / OD 600
      Vorh. Rohrleitung an Schacht R 17 anschließen, 
  Anschluss dichten.
 Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
    Anschlusses einschließlich eventueller Pass- und Formstücke, 
 sowie Schneidarbeiten 
   Rohrleitung DN 600.
  Schacht aus Betonfertigteilen. 
  Anschluss mit Gelenkstück.
  1 x Ablauf

         1,000 Stck ......................... .........................
    

         2.3.240. Schachtanschluss herstellen, PP-HM DN 300
      Rohrleitung an Schacht R 16 und R 17 anschließen,
   Anschluss dichten.
 Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
 Anschlusses einschließlich eventueller Passstücke 
 gegenüber der bis zur Innenfläche des Schachtes 
  durchgemessenen Rohrleitung.
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         Rohrleitung PP-HM DN 300 (330 x 18,5)
 Schacht aus Betonfertigteile
  Anschluss mit Gelenkstück.
  1 x Zulauf
  1 x Ablauf

         2,000 Stck ......................... .........................
    

       2.3.250. Böschungsstück, DN 300
   Böschungsstück DN 300 liefern
     und anschließen an Schacht R 17, Anschluss dichten.
 Einlauf ohne Muffe aus Beton
     Böschungsneigung 1:1,5 bzw. anpassen an die vorhandene 
 Böschungsneigung
     Sohllänge: bis 2,00 m

   Einlauf vorh. Meliorationsgraben

         1,000 Stck ......................... .........................
    

           2.3.260. Umpflasterung mit Granitpflaster bis 15x15x17 cm.
        Umpflasterung mit Granitpflaster bis 15x15x17 cm.
   Die Auslauföffnung / Einlauf Meliorationsgraben ist oberhalb mit  
          Granitpflaster 2-5zeilig in C12/15 (B15 wu) zu umpflastern 
         einschl. Lieferung des Materials, einschl. Erd- und
  Nebenarbeiten,
  Fugen mit Beton verfüllen.
     Böschungsneigung 1:1,5 bzw. anpassen an die
  vorhandene Böschungsneigung,
       Detailzeichnung: Unterlage 13.3, Blatt 1
 Während der Bauausführung ist die Baugrube in
  entsprechender Weise trockenzulegen.
  (nach Wahl des AN in Abstimmung mit AG und der Unteren
         Wasserbehörde LK SPN, z.Bsp. Spundwand, Überpumpen oder 
  ähnliches).

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    2.3.270. Provisorische Umleitung für Ableitung Regenwasser
 Provisorische Umleitung für Ableitung Regenwasser
  aus Hauptleitung DN 630
    als geschlossene Leitung, Werkstoff nach Wahl des AN,
  Durchflussquerschnitt entsprechend vorhandenen Kanal,
   einschl. Herstellen und späteren Schließen der 
 Anschlußöffnungen unter ständiger Inbetriebhaltung sowie der 
   Abmauerungen im Hauptkanal, Umleitung außerhalb des 
  Kabelgrabens.
   Provisorium nach Gebrauch beseitigen, vorhandene Anlage ist 
  in Betrieb.
 Bei Bedarf für den Zeitraum der Baudurchführung anfallendes 
   Regenwasser in Sammelbehälter fassen/oder Vorfluter und bis 
         250 m pumpen, einschl. Pumpenanlage auf- und abbauen, 
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        vorhalten, vor Vandalismus sichern, sowie Elt- Versorgung.
    vorh. Schacht bis neuen Schacht R12
      2* für den Bau R 11 bis R 12

         15,000 m ......................... .........................
    

    2.3.280. Provisorische Umleitung für Ableitung Regenwasser
 Provisorische Umleitung für Ableitung Regenwasser
  aus Hauptleitung DN 700
    als geschlossene Leitung, Werkstoff nach Wahl des AN,
  Durchflussquerschnitt entsprechend vorhandenen Kanal,
   einschl. Herstellen und späteren Schließen der 
 Anschlußöffnungen unter ständiger Inbetriebhaltung sowie der 
   Abmauerungen im Hauptkanal, Umleitung außerhalb des 
  Kabelgrabens.
   Provisorium nach Gebrauch beseitigen, vorhandene Anlage ist 
  in Betrieb.
 Bei Bedarf für den Zeitraum der Baudurchführung anfallendes 
   Regenwasser in Sammelbehälter fassen/oder Vorfluter und bis 
         250 m pumpen, einschl. Pumpenanlage auf- und abbauen, 
        vorhalten, vor Vandalismus sichern, sowie Elt- Versorgung.
   von vorh. Schacht bis neuen Zulauf  Teich
     1* für den Bau R 12 bis Zulauf Teich

         25,000 m ......................... .........................
    

       2.3.290. Schließen der Öffnung an vorh. Schacht R 9
  Schließen der Schachtöffnung DN 400
    am vorhandenen Schacht R9, aus Beton
     nach Abbruch der prov. RW Leitung DN 400                                                                                                                                                                                                                                                                
    einschl. Dichtungsarbeiten, 
      Vorhandene Anlage ist in Betrieb, einschl. Wasserhaltung.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

       2.3.300. Verschlußteller für Leitung DN/OD 315
   Schließen mittels Verschlußteller/Endkappe des 
    Regenwasserkanals an der neuverlegten Leitung DN/OD 315
    einschl. erforderliches Formstück und der Dichtungsarbeiten. 
  Vorhandene Anlage ist noch nicht in Betrieb, 
    einschl. Wasserhaltung.
      Nach Schacht R 12 Übergang zum 3.BA

         1,000 Stck ......................... .........................
    

        2.3.310. Anschluss RW-Leitung DN 160 an Hauptleitung
       Anschluss der RW-Leitung DN / OD 160 für Kirche
      an den Regenwasserhauptkanal DN / OD 630 herstellen, 
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     einschl. erforderliche Form- und Passtücke und der 
  Dichtungsarbeiten. 
      Vorhandene Anlage ist in Betrieb, einschl. Wasserhaltung.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

      2.3.320. Umbindung MW-Netz Kirche
       Anschluss der RW-Leitung DN / OD 160 
   an vorhandenes MW-Netz Kichengrundstück
     einschl. erforderliche Form- und Passtücke und der 
  Dichtungsarbeiten. 

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    Hinweis zu OZ 2.3.330 und 2.3.340

        3 x Hausanschluss-Nr. 26 Flurstück 8/2

    

      2.3.330. Anschluss HA-Leitung an Hauptleitung
      Anschluss der HA-Leitung DN / OD 110
      an den Regenwasserhauptkanal DN / OD 630 herstellen, 
     einschl. erforderliche Form- und Passtücke und der 
  Dichtungsarbeiten. 

         3,000 Stck ......................... .........................
    

    2.3.340. Umbindung Hausanschlüsse
       Anschluss der HA-Leitung DN / OD 110 an vorhandene 
    RW-Fallrohre herstellen, 
     einschl. erforderliche Form- und Passtücke und der 
  Dichtungsarbeiten. 

         3,000 Stck ......................... .........................
    

    Hinweis zu OZ 2.3.350 bis 2.3.400

      Auslaufbauwerk DN 700 nach Detailzeichnung 13.2 Bla tt 1

    

       2.3.350. Böschungsstück aus GFK- Rohr DN700
      Böschungsstück aus GFK- Rohr, als Zulage,
   DN700,
     Böschungsneigung 1:1 bzw. anpassen an die
   vorhandene Böschungsneigung 1:1,
      einschl. Betonummantelung ca.12 cm dick und
         40 cm Auflager aus wasserdichten Beton C25/30 (B25WU),
      einschl. aller erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten.
         entspr. Detailzeichnung: Unterlage 13.2, Blatt 1

         1,000 Stck ......................... .........................
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     2.3.360. Sauberkeitsschicht aus Beton C8/10

   Sauberkeitsschicht aus Beton C8/10 liefern und
        einbauen, einschl. anteilige Erd- und Nebenarbeiten.
         sh. Detailzeichnung: Unterlage 13.2, Blatt 1
 unterhalb Böschungsstück
       Dicke:   ca. 0,10 m
       Breite:  ca. 1,25 m
       Länge:   ca. 1,50 m

          0,200 m3 ......................... .........................
    

           2.3.370. Sohlbefestigung mit Granitpflaster bis 15x15x17 cm.
        Granitpflaster in Beton C12/15 (B15WU)  verlegen
    Länge: 4,00 m
    Breite: 2,00 m
     Bettung aus Beton C12/15, 10 cm
  Fugen mit Beton vergießen.
        Lieferung des Materials, einschl. Erd- und Nebenarbeiten,
     Böschungsneigung 1:1,5 bzw. anpassen an die
  vorhandene Böschungsneigung,
       Detailzeichnung: Unterlage 13.2, Blatt 1

          8,000 m2 ......................... .........................
    

           2.3.380. Auslauföffnung mit Granitpflaster bis 15x15x17 cm.
        Granitpflaster in Beton C12/15 (B15WU)  verlegen
      Auslauföffnung Böschungsstück, mindestens 30 cm umlaufend.
        Lieferung des Materials, einschl. Erd- und Nebenarbeiten,
  Fugen mit Beton verfüllen.
     Böschungsneigung 1:1 bzw. anpassen an die
  vorhandene Böschungsneigung,
       Detailzeichnung: Unterlage 13.2, Blatt 1

          6,000 m2 ......................... .........................
    

       2.3.390. Schutzgitter für GFK-Rohr DN 700
    Schutzgitter für GFK-Rohr DN 700
       Kleineisenteile aus St 38U-2 für Schutzgitter,
          verzinkt, mit gleichschenkliger L-Stahl, Rundstahl, Flachstahl, 
    Schloss, Dorn und Scheiben,
  am Böschungskopf befestigen,
     einschl. Korrosionsschutz aus 3facher Teerepoxidharzanstrich 
  auf sandgestrahlter Oberfläche.
   Schweißverfahren: E
   Ausführungsklasse: II B
        Größe: ca. 1,90 x 1,00 m
         sh. Detailzeichnung: Unterlage 13.2, Blatt 1

         1,000 Stck ......................... .........................
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       2.3.400. Holzpfahlreihe DU 10 cm,
     Holzpfahlreihe DU 10 cm, imprägniert
  liefern und setzen.
    Länge der Pfähle: 1,20 m
         sh. Detailzeichnung: Unterlage 13.2, Blatt 1

         1,200 m ......................... .........................
    

    Hinweis zu OZ 2.3.410 bis 2.3.440

      Auslaufbauwerk DN 315 nach Detailzeichnung 13.2 Bla tt 1

    

           2.3.410. Böschungsstück aus PP-ML-Rohr  DN / OD 315

        Böschungsstück aus PP-ML -Rohr, als Zulage,
   DN315,
     Böschungsneigung 1:1,5 bzw. anpassen an die
   vorhandene Böschungsneigung 1:1,5,
      einschl. Betonummantelung ca.10 cm dick und 
         20 cm Auflager mit wasserdichten Beton C25/30 (B25WU),
       Länge: ca.: bis 2,00 m
      einschl. aller erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten.
       Detailzeichnung: Unterlage 13.2, Blatt1

         1,000 Stck ......................... .........................
    

     2.3.420. Sauberkeitsschicht aus Beton C8/10

   Sauberkeitsschicht aus Beton C8/10 liefern und
        einbauen, einschl. anteilige Erd- und Nebenarbeiten.
         sh. Detailzeichnung: Unterlage 13, Blatt 2
 unterhalb Böschungsstück
      Dicke:  ca. 0,10 m
      Breite:  ca. 1,10 m
    Länge  ca. 1,50 m

          0,200 m3 ......................... .........................
    

           2.3.430. Sohlbefestigung mit Granitpflaster bis 15x15x17 cm.
        Granitpflaster in Beton C12/15 (B15WU)  verlegen
    Länge: 0,50 m
    Breite: 1,00 m
     Bettung aus Beton C12/15, 10 cm
  Fugen mit Beton vergießen.
        Lieferung des Materials, einschl. Erd- und Nebenarbeiten,
     Böschungsneigung 1:1,5 bzw. anpassen an die
  vorhandene Böschungsneigung,
       Detailzeichnung: Unterlage 13.2, Blatt 1

          2,000 m2 ......................... .........................
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           2.3.440. Auslauföffnung mit Granitpflaster bis 15x15x17 cm.
        Granitpflaster in Beton C12/15 (B15WU)  verlegen
      Auslauföffnung Böschungsstück, mindestens 30 cm umlaufend.
        Lieferung des Materials, einschl. Erd- und Nebenarbeiten,
  Fugen mit Beton verfüllen.
     Böschungsneigung 1:1 bzw. anpassen an die
  vorhandene Böschungsneigung,
       Detailzeichnung: Unterlage 13.2, Blatt 1

          1,000 m2 ......................... .........................
    

    2.3.450. Oberboden liefern  und andecken
  Oberboden liefern und profilgerecht andecken. 
  Abgerechnet werden die angedeckten Flächen.
   Andeckung: Rasenflächen wieGrünflächen
    Dicke der Andeckung 10 cm.
      Einbaubreite: ca. 2,00 m
          Bodengruppe 2 und 4 DIN 18 915 Teil 1

          165,000 m2 ......................... .........................
    

    2.3.460. Planum für Rasenflächen herstellen
  Planum für Rasenflächen herstellen,
    zulässige Abweichung von der Sollhöhe ± 2 cm,
       Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge - 3 cm,
     Steine, Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare
    Pflanzenteile ablesen, Dauerunkräuter ausgraben, 
    Durchmesser der Steine und Fremdkörper ab 5 cm,
  Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen.
           Bodengruppe 2 und 4 DIN 18 915 Teil 1,
  Abrechnung in der Abwicklung.
  Rasenflächen wie Grünflächen.

          165,000 m2 ......................... .........................
    

    2.3.470. Saatgut liefern und einstreuen
        Regelsaatgutmischung (RSM) "Bankette-/Landschaftsrasen"
   nach RSM 7.1.1.
    Einsatz zur Anpassung in Grünflächen/Grünstreifen hinter Bord.
      Saatgut einstreuen. Zusammensetzung und Menge/m2
       "20g/m2"

  Zusammensetzung:
     5% Agrostis canina oder Agrostis capillaris
       35% Festuca ovina duriuscula 1) oder Festuca ovina vulgaris 1)
  25% Festuca rubra commutata 
  10% Festuca rubra rubra 
  10% Festuca rubra trichophylla 
     5% Lolium perenne
  10% Poa pratensis
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   1) bei sauren Böden kann Festuca ovina tenuifolia verwendet 
     werden
 Es sind nur niedrig wachsende Rasensorten zu verwenden und 
  es ist ein gleichmäßiges Keimergebnis zu erzielen.

          165,000 m2 ......................... .........................
    

    Hinweis zu OZ 2.3.480 und 2.3.490

  Die Abnahme ist vom AN rechtzeitig zu beantragen.

 Alle Pflegegänge sind der Bauleitung zwei Arbeitst age
  vor der Ausführung anzuzeigen.

    

        2.3.480. Rasen-Fertigstellungspflege / Mähen
  Fertigstellungspflege für Rasenflächen:
      Rasen mähen bei einer Wuchshöhe von 5- 8 cm,
    Schnitthöhe 3-4 cm.
 Schnittgut aufnehmen und nach gesetzlichen
  Bestimmungen entsorgen.
 Nach jedem Arbeitsgang sind die angrenzenden
 Wegeflächen besenrein zu säubern und anfallender
  Unrat ist zu entfernen nach Wahl des AN.
    Im laufenden Jahr 1 mal mähen.
    Rasenflächen wie Grünstreifen / Grünflächen.

          165,000 m2 ......................... .........................
    

        2.3.490. Rasen-Fertigstellungspflege / Wässern
  Fertigstellungspflege für Rasenflächen:
 Rasenfläche  wässern
     Im laufendem Jahr 1 bis 3 mal nach Bedarf und in Absprache 
          mit dem AG, mit ca. 15 l / m2 ungechlorten Wasser 
    entsprechend Bodenart, Exposition und Vegetation.
 Jeder Wässerungsgang ist zu protokollieren und dem AG zur 
  Bestätigung vorzulegen.   

          165,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 2.3. Regenwasserkanalarbeiten .............. ...........
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      2.4. Hilfsleistungen/Kontrollprüfungen

      2.4.10. Prüfung der Verdichtung / Kontrollprüfung
 Prüfung der Verdichtung durch Dritte im Trassenbereich
  der verfüllten Rohrgräben mittels Sondierung.
  Erstellung von Verdichtungsprotokollen Hauptkanal.
 Nachweise der Verdichtung der Grabenverfüllung
 Sind zu protokollieren und der Bauüberwachung zu
  übergeben.
   Nachzuweisender Verdichtungsgrad Dpr = 100%
   Je Haltung im Fahrbahnbereich 1 Nachweis

         6,000 Stck ......................... .........................
    

         2.4.20. Dichtheit prüfen, DN / OD 315
   Regenwasserrohrleitung einschl. Schächte
    auf Dichtheit nach DIN EN 1610 prüfen.
 Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse
  herstellen und beseitigen. 
  Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten.
    Muffenrohr DN / OD 315
    Prüfung von Haltungslängen bis 30,00 m.
  Prüfung nach Wahl des AN.

  Ablaufbauwerk bis R 14
    R14 bis R15
    R15 bis R16

         3,000 Stck ......................... .........................
    

         2.4.30. Dichtheit prüfen, DN / OD 630
   Regenwasserrohrleitung einschl. Schächte
    auf Dichtheit nach DIN EN 1610 prüfen.
 Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse
  herstellen und beseitigen. 
  Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten.
    Muffenrohr DN / OD 630
      Prüfung von Haltungslängen von 30,00 m bis 50,00 m.
  Prüfung nach Wahl des AN.

    R   9 bis R 10
    R 10 bis R 11
    R 11 bis R 12

         3,000 Stck ......................... .........................
    

         2.4.40. Dichtheit prüfen, DN / OD 700
   Regenwasserrohrleitung einschl. Schächte
    auf Dichtheit nach DIN EN 1610 prüfen.
 Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse
  herstellen und beseitigen.  
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  Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten.
    Muffenrohr DN / OD 700
    Prüfung von Haltungslängen bis 30,00 m.
  Prüfung nach Wahl des AN.

    R 12 bis R 13
   R 13 bis Auslaufbauwerk

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    2.4.50. Kamerabefahrung ausführen
 Kamerabefahrung von Regenwasserungsrohrleitungen 
   ausführen. Auf Schadstellen untersuchen und auf
  Datenträger dokumentieren. 
  Datenträger dem AG übergeben.
        Muffenrohr DN / OD 315, 630 und 700
      Haltungslänge über 5 bis 50 m.
  Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
      Auswertung mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial, Rohr-
      durchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und Statio-
 nierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
     schriftlich in 2-facher Ausfertigung vorlegen.
          Datenträger = CD(ROM), aufbereitet in Video-codec nach
  Unterlagen des AG.

         220,000 m ......................... .........................
    

       2.4.60. Umbau vorh. Schacht R 5
 Entsprechend Änderung zur Wasserrechtlichen Erlaubnis 
   Nr. 70.2-10-606-004-16
       im vorh. Schacht R 5, Kreuzungsbereich Muskauer Straße / 
   Dorfstraße / Birkenhainstraße
   Rückbau der Stauschwelle betehend aus 2 gemauerten 
 Klinkerschichten in Richtung Eichwege und 
   Herstellung einer neuen Stauschwelle 20 cm hoch in Richtung 
 Badesee
 Ausführung erst nach Inbetriebnahme der Regenwasseranlage 
      2. und 4. BA

        1,000 psch  .........................
    

    

           Summe 2.4. Hilfsleistungen/Kontrollprüfungen ..... ....................

    

            Summe 2. Regenwasserkanal 2. BA .................. .......
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           3. Rohrvortrieb R 16 bis R 17, 2. BA

    3.1. Vorbereitende Maßnahmen

    3.1.10. Baustelle für Horizontalspülbohrverfahren
   Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten 
 der Baustelleneinrichtung für die nachfolgend aufgeführten 
    Leistungen beinhaltet u.a.:
      - Anfahren, Vorhalten, mehrmaliges Umsetzen und  Abtransport 
    der Systeme,
   - Positionieren der Bohranlage,
    - Herstellen der Bohrflüssigkeit einschl. Materialeinsatz
      - Antransport des Medienrohres aus PE-HD einschl. Umschlag
   auf Zwischenlager
  - Nebenleistungen zur Bauvorbereitung
  - Bergung von Bohrköpfen

        1,000 psch  .........................
    

          3.1.20. Boden für Start- und Zielgrube, t bis 2,00 m
   Boden für Start- und Zielgruben profilgerecht lösen 
 und nach Beendigung der Baumaßnahme lageweise verfüllen 
       und verdichten, einschl. Verbau DIN 18303,
  Aushub nach Abtrag der Oberflächenbefestigung.
  Behinderung durch Grundwasserabsenkungseinrichtungen,
        Maße der Baugrube: 3,00 x 5,00 m,
    Aushubtiefe bis 2,00 m,
     Bodenklasse 3 und 4.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    3.1.30. Boden in Handarbeit als Zulage
 Erdmassenaushub Handschachtung
   jede Tiefe, nach Forderung Medienträger
    bzw. für Nachschachtungen innerhalb des Rohrgrabens,
  als Zulage zur Aushubposition.

          5,000 m3 ......................... .........................
    

    3.1.31. Schutz für Grundstückseinfriedung
  Vorhandene Grundstückseinfriedung im Bereich R 16
 vor mechanischer Beschädigung schützen und während der 
  Bauzeit unterhalten.
  Schutz nach Wahl des AN.
  Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
 Material wieder in Eigentum des AN übernehmen und von der 
  Baustelle entfernen.

          Druckdatum:  25.04.2017  Seite: 51 von 79

         Ingenieurbüro Rehork, Tief- und Straßenbauplanungs GmbH & Co.KG
     Parzellenstraße 21, 03050 Cottbus



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA /  3. BA / 4. BA
        LV: 03 Los 3 Regenwasser
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      Bei event. Beschädigung, Zäune wieder herrichten.

        1,000 psch  .........................
    

    3.1.40. Stillstandzeiten
   Stillstandzeiten der Anlage einschl. Bedienungsmannschaft
   während der Bergung oder aus anderen Gründen, die der AN
  nicht zu vertreten hat.
  Stillstandzeiten sind der BÜ und dem AG sofort anzuzeigen.

        1,000 psch  .........................
    

    3.1.50. Einmessen bei Rohrvortrieb
   Dokumentation über Ablauf, Ausführung und Kontrolle von 
     Rohrvortrieb erstellen (Bohrprotokoll) mit den Inhalten von 
   DVGW GW 321 Anhänge D und E und dem AG 
    2- fach übergeben.

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 3.1. Vorbereitende Maßnahmen ............... ..........
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    3.2. Horizontalspülbohrverfahren

    Bereich R 16 bis R 17

    

       3.2.10. Lieferung des Vortriebsrohr aus PP-HM DN 300
   Lieferung des Regenwasser- Vortriebsrohr aus Polypropylen 
          mit höherem E-Modul (PP-HM), Typ ML
 Anforderungen an die Verbindungen und die
   Gebrauchstauglichkeit des Rohrsystem gemäß EN 1852-1, 
         d = 330 x 18,5 mm, Ausführung mit zugfester MRV innen glatt 
 und außen glatte Steckmuffenverbindungen
        mit 2 Lippendichtringen, zugelassen nach DIBT Z-42.1-439,
        Rohrfarbe: grün (inspektionsfreundlich), den Anforderungen der 
       DIN EN 476 entsprechend, Werkstoff nach DIN 8078 und 
    DIN EN 1852-1, Chemische Widerstandsfähigkeit 
       gem. Beiblatt 1 zur DIN 8078.
          Abmessungen: DN 300 (330 x 18,5 mm)

         51,000 m ......................... .........................
    

       3.2.20. Verlegen im Horizontalspülbohrverfahren PP-HM DN 30 0
      Verlegen der PP-HM-Rohre im gesteuerten Verfahren,
  im Horizontalspülbohrverfahren oder gleichwertiges,
        Rohr 330 x 18,5; PP-HM
     Verlegetiefe: bis 2,00 m
    incl. Herstellen der Verbindung durch Heizelementstumpf-
       schweißen, DVS 2207 Teil 1,
   einschl. aller Nebenleistungen 

  Ausgewähltes Verfahren:  ..............................................
                                                     (Bietereintrag)

         51,000 m ......................... .........................
    

        3.2.30. Liefern von Überschiebmuffen aus PP, 330 x 18,5
  Liefern von Überschiebmuffen aus PP, 
        für Vortriebsrohre  DN 300 (330 x 18,5 mm)
    incl. fest eingelegten Dichtungen.

         5,000 Stck ......................... .........................
    

       3.2.40. Dichtheit prüfen, DN 300
   Regenwasserrohrleitung einschl. Schächte
    auf Dichtheit nach DIN EN 1610 prüfen.
 Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse
  herstellen und beseitigen. 
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  Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten.
           PP-HM-Rohr DN 300 (330 x 18,5)
     Prüfung der Haltungslänge ca. 50,00 m.
  Prüfung nach Wahl des AN.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    3.2.50. Kamerabefahrung ausführen
 Kamerabefahrung von Regenwasserungsrohrleitungen 
   ausführen. Auf Schadstellen untersuchen und auf
  Datenträger dokumentieren. 
  Datenträger dem AG übergeben.
         PP-HM Rohr DN 300 (330 x 18,5)
     Haltungslänge ca. 50 m.
  Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
      Auswertung mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial, Rohr-
      durchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und Statio-
 nierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
     schriftlich in 2-facher Ausfertigung vorlegen.
          Datenträger = CD(ROM), aufbereitet in Video-codec nach
  Unterlagen des AG.

         51,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 3.2. Horizontalspülbohrverfahren ........... ..............

    

                Summe 3. Rohrvortrieb R 16 bis R 17, 2. BA ....... ..................
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          4. Inspektion / Voruntersuchungen, 4. BA

     Schacht R 17 bis Einbindung in vorh. Graben

    

      4.1. Voruntersuchungen  / Inspektion

  Hinweis zu OZ 4.1.10

 Position gilt sowohl für 
         den Abschnitt 4 (Voruntersuchung/Inspektion), als a uch für 
          die Abschnitte 5 (Rohrsanierung) und 6 (Grabensyste m) 
   dieses Leistungsverzeichnisses, unter Berücksichtig ung 
  der folgenden Zeitfenster.

        4.BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
        Bauzeit:     20.07.2017 bis 27.10.2017

       4. BA (RW)  
         Bauzeit:            05.07.2018 bis 28.09.2018

    

    4.1.10. Baustraße herstellen und wieder räumen
    Baustraße, ungebunden,
    Schottertragschicht ZTVT-StB in der gültigen Fassung,
   im Baustellenbereich als Baustraße / Zuwegung zu
        Grundstücken in mehreren Teilabschnitten (bis 5-mal),
  und nach Beendigung der Baumaßnahme beseitigen.
       Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa,
        aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch, 
     einschl.  Bauvlies als Trennschicht zwischen vorh. Boden und 
 Schotter der Baustraße 
   Körnung 0/45,
       Schichtdicke bis 30 cm, Breite 3,50 m
    Rand mit Neigung 1 : 1,5

   Feldbereich entlang der RW-Leitung

         350,000 m ......................... .........................
    

        4.1.20. Lage des RW-Kanal DN 600 orten
    Lage des vorhandenen RW-Kanals DN 600
         abschnittsweise (ca. alle 90,00m) mit Ortungsgerät feststellen 
  und abstecken.

         390,000 m ......................... .........................
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      Hinweis: OZ 4.1.30 und 4.1.40

 Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung

    

        4.1.30. Boden für Schächte, Tiefe bis 1,50 m
  Boden für Baugruben ausheben, 
     einschl. anteiligen Verbau nach DIN 18303 zur 
     Feststellung der Tiefenlage des georteten RW-Kanals, sowie 
   für das Setzen der Betonschächte ø 1,20 m und am Bauende
    Aushub im Baustellenbereich bis 500 m lagern,
  verfüllen und verdichten,
    Aushubtiefe bis 1,50 m,
    Sohlenbreite  2,00 m,
    Sohlenlänge  5,50 m,
     Bodenklassen 3 bis 5.
 zum Nachweis mit Aufmass

         5,000 Stck ......................... .........................
    

        4.1.40. Vorh. RW-Kanal trennen
   RW-Kanal öffnen durch Heraustrennen der Betonrohrleitung
      2 Trennschnitte, Länge des Rohrabschnittes 2,00 m

         5,000 Stck ......................... .........................
    

     4.1.50. Reinigung der Kanalabschnitte DN 600
     Reinigung des RW-Kanal DN 600 abschnittsweise
    mit Hochdruckspülgerät und Kanalsauger oder Kombigerät, ggf. 
      mit mechanischem Räumgerät, z.B Reinigungsbürste, 
   Spülschlauch und Kanalsauger, Vorhalten und Betreiben 
     sämtlicher Geräte und Hilfsmittel, einschl. Entsorgung des 
  Reinigungsgutes.
   Im Preis enthalten sind die Kosten für An- und Abfahrt 
  sämtlicher fahrzeuge und Geräte.

         435,000 m ......................... .........................
    

     4.1.60. Inspektion der Kanalabschnitte DN 600
     Inspektion des RW-Kanal DN 600 abschnittsweise
       mittels einer TV-Anlage, einschl. Vorhalten und Betreiben der 
     TV-Anlage, sowie Anfertigung von Videoaufzeichnungen und 
    eines Untersuchungsberichtes (analog und digital).
 Die Videoaufzeichnungen müssen deutlich eventuell 
       vorhandene Anschlussleitungen an den Kanal zeigen, d.h. von 
     den Abtweigen / Stutzen je ein Foto / Videoprint aus mindestens 
  zwei verschiedenennBlickwinkeln erstellen. 

         435,000 m ......................... .........................
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           Summe 4.1. Voruntersuchungen  / Inspektion ....... ..................

    

             Summe 4. Inspektion / Voruntersuchungen,.. ....... ..................
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           5. Sanierung vorhandene RW-Kanal DN 600, 4. BA

   R 17 bis vorhandenen Graben

  Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung!

 Unter Zugrundelegung der Ergebnisse aus den 
       Voruntersuchungen / Inspektion (4.1.)  besteht kein  
   Anspruch auf Vergütung, auch nicht für entgangenen 
   Gewinn, wenn die nachstehenden Leistungen nicht 
  realisiert werden.

    

    5.1. Partielle Sanierung

     5.1.10. Partieller Liner DN 600
 Partieller Liner aus korrosionsbeständigem 
    Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, 
     Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2 oder 
  gleichwertigem geeigneten Material,
 Einbau durch Verkleben
   Länge 1,00 m
      in RW-Kanal aus Beton, DN 600
    Haltungslänge ca. 90,00 m
   Ausführung gemäß Zustandsplan, auf Anweisung durch die 
  Bauüberwachung des Auftragggebers.

    Inspektion / Voruntersuchung liegt vor.
  In den Einheitspreis sind einzurechnen:
       - Baustelleneinrichtung/ - räumung, Vorhaltung für diese 
   Position 
   - Hauptkanal und Grundstücksentwässerungsanlagen 
         sind abzusperren, ggf. Provisorium der RW-Ableitung
     herstellen, vorhalten und abbauen
   - hydrodynamische Erstreinigung
     - Abfräsen / Enfernen von einragenden Hindernissen
   - Dokumentation der Sanierung

  Angebotenes Material:

    Gewebe: .............................................................

    Harz: .............................................................

 Die Eignung des Systems ist durch Prüfzeugnisse mit 
  Angebotsabgabe nachzuweisen.

         80,000 Stck ......................... .........................
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    5.1.20. Abnahmeuntersuchungen
   Abnahmeuntersuchung des sanierten RW-Kanals mit Hilfe einer 
  selbstfahrenden Farbvideokamera. 
  Die Aufnahmen sind auf DVD aufzuzeichnen und zu beschriften.
 Darüber hinaus sind die Zustandsdaten der 
 Haltungsuntersuchung dem Auftraggeber als Datei zu 
  übergeben.

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 5.1. Partielle Sanierung ................... ......
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    5.2. Schächte und Dränageleitungen

          5.2.10. Schacht  ø 1,20 m, Tiefe bis 1,50 m
          Schacht, rund, lichte Weite 1,20 m, liefern und setzen,
        aus Betonfertigteilen, Betongüte wie DIN 4034, T 1,
  mit Schachtunterteil,
  Auftritt in Höhe des Scheitels,
       incl. 2 Predl- Muffen für gelenkige Einbindung der Rohre 
   (Schachtfutter)
       Schachtringen, Schachthals, Auflagerring,Abdeckplatte
       und Beton-Guss-Schachtabdeckung Klasse A 15,   
 Fugendichtung Muffe mit Dichtring aus Elastomeren DIN
    4060 Teil 1,
  Fugen zusätzlich vermörteln zum Lastenausgleich,
         Steigeisen DIN 1211-E, Steigmass 250 mm,
   Gerinne geradet, Auskleidung Gerinne und Auftritt mit
     Zementestrich ZE 20 DIN 18560,
   Rohranschluss DN600 
   lichte Schachttiefe bis 1,50 m

         4,000 Stck ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 5.2.20

  Kommt nur auf Anweisung des AG zur Ausführung.

    

      5.2.20. Verlängerung vorh. Schächte
   Verlängerung vorh. Schächte herstellen
    Lieferung und Einbau Konus ø 1200 / 625
         einschl. Beton-Guss-Schachtabdeckung Klasse A 15, 
    d = 80 mm
   Gesamttiefe 1,50 m

         4,000 Stck ......................... .........................
    

    5.2.30. Seitenanschlüsse sanieren
     Öffnung im Liner für Anschlussleitung bzw. Zulauf bis DA 150 
       herstellen, einschl. Entgraten der Kanten, sodass eine 
  formschlüssige Anbindung gewährleistet ist.
     Hutmanschette (Anschlusspassstück) in Linern 
  als Systemanbindung von Liner und Zulauf.
 Die Hutmanschette muss den Ringspalt gegen drückendes 
     Wasser abdichten. Einschl. hydrodynamische Reinigung des 
  Zulaufbereiches vor der Installation.
    Die Manschettenlängesoll im Anschlussrohr ca. 20 cm 
   betragen. Anschlussbereich durch Verpresstechnik mit 
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 kunststoffmodifiziertem Mörtel oder Epoxydharz verfüllen und 
  an den Querschnitt des Kanals plan angleichen, 
    einschl. aller erforderlichen Lieferungen und Leistungen.

         5,000 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 5.2. Schächte und Dränageleitungen ......... ................

    

            Summe 5. Sanierung vorhandene RW-Kanal .. ........ .................
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       6. Grabensystem 4. BA

  Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausführung!

 Ein Vergütungsanspruch besteht nur bei Ausführung der 
  Leistungen.

 Unter Zugrundelegung der Ergebnisse aus den 
       Voruntersuchungen / Inspektion (4.1.)  besteht kein  
   Anspruch auf Vergütung, auch nicht für entgangenen 
   Gewinn, wenn die nachstehenden Leistungen nicht 
  realisiert werden.

    

      6.1. Erdarbeiten / Abbruch

    6.1.10. Boden Graben
 Boden des Grabensystem profilgerecht ausheben
      ab OK Gelände, mit Böschungneigung 1 : 1,5
       verdichten (Dpr= 97%),
 Aushubmaterial nach gesetzlichen Bestimmungen
     entsorgen, einschl. Anpassungsarbeiten zur Böschung  
     Bodenklasse 3 bis 5,
       Aushubtiefe ca. 1,00 m bis 1,50 m,
    Sohlbreite: 0,50 m
      gem. DIN 4124 und DIN EN 1610

         340,000 m ......................... .........................
    

     6.1.20. Abbruch Betonrohr DN 600
  Rohrleitung abbrechen,  
     einschl. erforderliche Erdarbeiten, vorheriges Reinigen
  der Leitung sowie Entsorgung des beim Reinigen anfallenden 
  Räumgutes nach Wahl des AN.
   Beton Rohr DN 600.
  Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
  Erforderlichen Verbau herstellen.

         340,000 m ......................... .........................
    

      6.1.30. Betonrohr DN 600 trennen
 Geradlinig Trennen durch Schneiden

     Auslauf Graben, Stat. 0+336,407
     Einlauf Graben,  Stat. 0+000,000

         2,000 Stck ......................... .........................
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    6.1.40. Oberboden liefern  und andecken
  Oberboden liefern und profilgerecht andecken. 
  Abgerechnet wird die Länge des angedeckten Graben.
                 Andeckung: Grabenprofil, i. M. ca. 4,70 m2 / lfd.m Graben
     Auftragsdicke:  0,10 m,
          Bodengruppe 2 und 4 DIN 18 915 Teil 1

         340,000 m ......................... .........................
    

    6.1.50. Rasenansaat
   Rasenansaat mit Regel-Saatgutmischung Landschaftsrasen
       für alle Lagen, RSM 7.4.1 / FLL,
 in zwei gekreuzten Arbeitsgängen aufbringen und einigeln 
       Saatgutmenge 20 g/m2,
  Abgerechnet wird die Länge des angedeckten Graben.
                 Andeckung: Grabenprofil, i. M. ca. 4,70 m2 / lfd.m Graben

         340,000 m ......................... .........................
    

    6.1.60. Böschungsschutz
 Böschungsschutz mit Gewebe aus Jutefasern
  fachgerecht aufbringen und verankern.
  Abgerechnet wird die Länge des angedeckten Graben.
                 Andeckung: Grabenprofil,  i. M. ca. 4,70 m2 / lfd.m Graben

         340,000 m ......................... .........................
    

    

           Summe 6.1. Erdarbeiten / Abbruch ................. ........
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      6.2. Auslauf / Zulauf Graben

    6.2.10. Boden der Grabenerweiterung
   Boden der Grabenerweiterung für Auslau / Zulauf
 profilgerecht ausheben und nach Einbau Böschungsstück
   Sohle verdichten, verfüllen bis OK Gelände in Lagen und
       verdichten (Dpr= 97%),
    einschl. Verbau nach DIN 18303
 verdrängten Boden nach gesetzlichen Bestimmungen
    entsorgen bzw. der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
   Aushubtiefe ab OK Gelände bis 1,50 m
     Bodenklasse 3 und 4.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    6.2.20. Prüfung der Verdichtung
 Prüfung der Verdichtung durch Dritte im Trassenbereich
     des verfüllten Rohrgraben. Einlauf / Auslauf
  Erstellung von Verdichtungsprotokollen.
 Nachweise der Verdichtung der Grabenverfüllung sind zu 
  protokollieren und der Bauüberwachung zu übergeben.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

       6.2.30. Böschungsstück DN 600, Einlauf

 Böschungsstück für Einlauf ohne Muffe aus Beton 
 liefern und einbauen
   Böschungsneigung 1:1 
    Länge: 1,40 m
    einschl. aller erforderlichen Passstücke und Nebenarbeiten.
      Detailzeichnung: 13.7, Blatt  1

         1,000 Stck ......................... .........................
    

       6.2.40. Böschungsstück DN 600, Auslauf
 Böschungsstück für Auslauf mit Muffe aus Beton 
       Form B-K-GM, liefern und einbauen
   Böschungsneigung 1:1 
    Länge: 1,40 m
    einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.
      Detailzeichnung: 13.7, Blatt  1

         1,000 Stck ......................... .........................
    

          6.2.50. Umpflasterung mit Granitpflaster bis 15x15x17cm
        Umpflasterung mit Granitpflaster bis 15x15x17 cm.
   Die Auslauf- und Einlauföffnung ist um das Betonrohr mit 
             Granitpflaster 3-zeilig in 10 cm C12/15 (B15 WU) zu 
     umpflastern einschl. Lieferung des Materials, sowie 
      Erd- und Nebenarbeiten, Fugen mit Beton verfüllen.
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     Böschungsneigung 1:1 bzw. anpassen an die
  vorhandene Böschungsneigung,
     Detailzeichnung: 13.7 Blatt 1
 Während der Bauausführung ist die Baugrube in
  entsprechender Weise trockenzulegen.
  (nach Wahl des AN in Abstimmung mit AG und der Unteren
         Wasserbehörde LK SPN, z.B. Spundwand, Überpumpen oder 
  ähnliches).

         2,000 Stck ......................... .........................
    

      6.2.60. Sohlbefestigung: Pflasterung mit Granitpflaster
   Sohlbefestigung: Pflasterung mit  Granitpflaster
   Die Auslauf- und Einlauföffnung ist unterhalb mit  Granitpflaster 
               bis 15x15x17 cm mit C12/15 (B15 WU)  zu pflastern einschl. 
  Lieferung des Materials,
           Einlauf : Länge: 0,60 m / Breite: 1,30 m
           Auslauf: Länge: 0,60 m / Breite: 1,30 m
        Bettung aus Beton C12/15, 10 cm, Fugen mit Beton vergießen.
      einschl. Erd- und Nebenarbeiten,
     Detailzeichnung: 13.7 Blatt 1
 Während der Bauausführung ist die Baugrube in
  entsprechender Weise trockenzulegen.
  (nach Wahl des AN in Abstimmung mit AG und der Unteren
         Wasserbehörde LK SPN, z.B. Spundwand, Überpumpen 
  oder ähnliches).

          2,000 m2 ......................... .........................
    

    

           Summe 6.2. Auslauf / Zulauf Graben ............... ..........
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            6.3. Durchlass (Feldüberfahrt zwischen Graben-Km 0+ 150 bis 0+160)

    6.3.10. Boden der Grabenerweiterung
  Boden der Grabenerweiterung für den Durchlass
 profilgerecht ab OK Gelände ausheben
   zum Aufnehmen und Neuverlegung des Betonrohres DN 300, 
  mit Böschungsstück Neigung 1:1,5
        Aushub im Baustellenbereich - bis 1000 m - lagern,
    Verfüllen in Lagen bis OK Gelände bzw. Planum Befestigung / 
       UK Schottertragschicht Überfahrt und Verdichten (Dpr= 100%),
   Verfüllung bis 30 cm über Rohrscheitel mit steinfreiem
    Material bis zu 2/3 Flüssigboden, 
   Verdichtung mit leichten Verdichtungsgeräten, verdrängten 
  Boden nach gesetzlichen Bestimmungen entsorgen,
   einschl. Anpassungsarbeiten zur Böschung des Grabensystems
     Bodenklasse 3 bis 5,
   Aushubtiefe bis 1,00 m unter Grabensohle für 
 Rohrauflagerfundamente
         Aushubverbreiterung ca. 3,00 m, ca. 0,45 m tief beidseitig für 
 Befestigung der Überfahrt

          30,000 m3 ......................... .........................
    

    6.3.20. Prüfung der Verdichtung
 Prüfung der Verdichtung durch Dritte im Trassenbereich
     des verfüllten Rohrgraben. Durchlass / Feldüberfahrt
       Verdichten (Dpr= 100%),
  Erstellung von Verdichtungsprotokollen.
 Nachweise der Verdichtung der Grabenverfüllung sind zu 
  protokollieren und der Bauüberwachung zu übergeben.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

     6.3.30. Betonrohrleitung DN 300
        Betonrohre DN 300, nach DIN EN 1916 und DIN V1201, 
     Form B-K-GM liefern und entsprechend statischen und
    konstruktiven Erfordernissen nach DIN EN 1610 verlegen. 
  Rohrverbindung: 
  wandverstärkt mit integrierter Gleitringdichtung, 
             Lagerungsfall II (Betonauflager) nach ATV-A 127 20 cm C25/30.
    Fließsohlentiefe bis 1,20 m.
    Überdeckungshöhe bis 1,35 m.

         14,000 m ......................... .........................
    

         6.3.40. Böschungsstück, DN 300, Zulage
     Böschungsstück DN 300, als Zulage,
      Einlauf ohne Muffe aus Beton Form B-K-GM,
      Auslauf mit Muffe aus Beton Form B-K-GM,
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     Böschungsneigung 1:1,5 bzw. anpassen an die
   vorhandene Böschungsneigung 1:1,5,
     Länge: bis 2,00 m
    einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.
     Detailzeichnung: 13.8 Blatt 1

         2,000 Stck ......................... .........................
    

     6.3.50. Sauberkeitsschicht C12/15
   Sauberkeitsschicht aus Beton C12/15 liefern und
        einbauen, einschl. anteilige Erd- und Nebenarbeiten.
     Detailzeichnung: 13.8 Blatt 1
   unterhalb Rohrauflagerfundamente und Rohrleitung
       Dicke:  ca. 0,10 m
       Breite:   ca. 0,50 m
       Länge:  ca. 12,20 m

          10,000 m2 ......................... .........................
    

      6.3.60. Beton C25/30 für Rohrauflager
      Beton C 25/30 (wasserdicht) für Rohrauflagerfundamente
    und Rohrauflager incl. Schalung liefern und einbauen.
   Schalung vorhalten und beseitigen. Bei geschalten 
 Betonoberflächen ist die Mindestdauer des Belassens in der 
      Schalung gemäß ZTV-WLB 215 einzurechnen.
        Expositionsklasse XC4, XF3 und XA1.
  Druckfestigkeitsklasse C25/30
      Oberfläche abreiben, mit Gefälle und aufrauhen (Besenstrich)
  Schalung nach Wahl des AN.
    Höhe 0,40m
    Breite 0,50m
     Detailzeichnung: 13.8 Blatt 1

          5,000 m3 ......................... .........................
    

       6.3.70. Pfahlreihe d = 16 cm
      Holzpfahlreihe d = 16 cm, imprägniert
  liefern und setzen.
    Länge der Pfähle: 1,40 m
     Detailzeichnung: 13.8 Blatt 1

         6,000 Stck ......................... .........................
    

          6.3.80. Umpflasterung mit Granitpflaster bis 15x15x17cm
        Umpflasterung mit Granitpflaster bis 15x15x17 cm.
   Die Auslauf- und Einlauföffnung ist um das Betonrohr mit 
             Granitpflaster 3-zeilig in 10 cm C12/15 (B15 WU) zu 
     umpflastern einschl. Lieferung des Materials, sowie 
      Erd- und Nebenarbeiten, Fugen mit Beton verfüllen.
     Böschungsneigung 1:1,5 bzw. anpassen an die
  vorhandene Böschungsneigung,
     Detailzeichnung: 13.8 Blatt 1

          Druckdatum:  25.04.2017  Seite: 67 von 79

         Ingenieurbüro Rehork, Tief- und Straßenbauplanungs GmbH & Co.KG
     Parzellenstraße 21, 03050 Cottbus



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA /  3. BA / 4. BA
        LV: 03 Los 3 Regenwasser
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

 Während der Bauausführung ist die Baugrube in
  entsprechender Weise trockenzulegen.
  (nach Wahl des AN in Abstimmung mit AG und der Unteren
         Wasserbehörde LK SPN, z.B. Spundwand, Überpumpen oder 
  ähnliches).

         2,000 Stck ......................... .........................
    

      6.3.90. Sohlbefestigung: Pflasterung mit Granitpflaster
   Sohlbefestigung: Pflasterung mit  Granitpflaster
   Die Auslauf- und Einlauföffnung ist unterhalb mit  Granitpflaster 
               bis 15x15x17 cm mit C12/15 (B15 WU)  zu pflastern einschl. 
  Lieferung des Materials,
           Einlauf : Länge: 1,50 m / Breite: 0,50 m
           Auslauf: Länge: 1,50 m / Breite: 0,50 m
        Bettung aus Beton C12/15, 10 cm, Fugen mit Beton vergießen.
      einschl. Erd- und Nebenarbeiten,
     Detailzeichnung: 13.8 Blatt 1
 Während der Bauausführung ist die Baugrube in
  entsprechender Weise trockenzulegen.
  (nach Wahl des AN in Abstimmung mit AG und der Unteren
         Wasserbehörde LK SPN, z.B. Spundwand, Überpumpen 
  oder ähnliches).

          1,500 m2 ......................... .........................
    

    6.3.100. Planum Feldüberfahrt herstellen
   Planum herstellen, nach Unterlage des AG
         Max. Abweichung von der Sollhöhe +3/-3 cm.
   Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem 
  Baustoff wird nicht gesondert vergütet.
    Fläche: Feldüberfahrt
   Auffüllung bis UK Schottertragschicht

          44,000 m2 ......................... .........................
    

    6.3.110. Boden Feldüberfahrt verdichten
  Boden verdichten.
     Verformungsmodul =  45 MPa,
   Verdichtungsgrad Dpr = 100%
   Fläche: Feldüberfahrt

          44,000 m2 ......................... .........................
    

    6.3.120. Befestigung Überfahrt
     Schottertragschicht ZTVT-StB 95,
     Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %,
         Verformungsmodul Ev2 = 120 MN/m2,
         aus Schotter- Splitt-Sand-Gemisch - Naturstein ohne
      Grauwacke, RC-Material nicht zulässig,
           Schichtenaufbau:    5 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
                      40 cm.Schotter 0/45
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    Ausbildung mit 2,5 % Dachgefälle
    seitl. Abböschung 2:1
     Breite   4.00m
    Länge  10,00m

          40,000 m2 ......................... .........................
    

    Hinweis: OZ 6.3.130

  Kommt nur auf Anweisung des AG zur Ausführung.

  Auffüllung Seitenbereiche bis UK Schotterrasen bzw.  
 Oberboden

    

      6.3.130. Material liefern, profilgerecht einbauen
    Material liefern, profilgerecht einbauen und verdichten,
     Material = Grobkörniger Boden der Bodenklasse 3.
   Einbaustelle = Hinterfüllung Seitenbereiche sowie höhenmäßige 
  Angleichung der Seitenbereiche,
   Auffüllung bis UK Schotterrasen / Oberboden
  Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet.
  Mengenermittlung nach Regelprofilen.
   Ausführung , wenn das seitlich gelagerte Aushubmate rial 
    aus Pos. 6.3.10 nicht geeignet und nicht in ausreic hender 
  Menge zur Verfügung steht.

          30,000 m3 ......................... .........................
    

    6.3.140. Schotterrasen herstellen
 Schotterrasen mit Mineralstoffen und Oberboden 
      herstellen, einschl. Materiallieferung.
    Flächen vorbereiten, Planum herstellen,
   Mineralstoffe liefern und profilgerecht einbauen, mit Oberboden 
    verfüllen, einrütteln und verdichten.
  Tragfähigkeit nach Unterlagen des AG.
    Mineralstoffe: Schotter 0/45
        Mischungsverhältnis:80 %  Mineralstoffe und 20 % Oberboden
    Dicke der verdichteten Schicht 20 cm.
    Mittlere Breite = 1,50 m
    Schichtdicke   = 0,20 m
     Länge 2 x 10,00 m
  Oberboden liefern.
    Saatgut RSM 7.4.1 Landschaftsrasen,
   Regelsaatgutmischung nach DIN 18917.
 Fläche mit krümeligem Oberboden flächendeckend 
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  abstreuen und standfest verdichten.
     Detailzeichnung: 13.8 Blatt 1
  Abgerechnet werden die angedeckten Flächen.

          30,000 m2 ......................... .........................
    

    6.3.150. Oberboden auftragen
 Oberboden liefern und profilgerecht auftragen
    Mittlere Breite = 2,00 m
    Schichtdicke   = 0,20 m
     Länge 2 x 10,00 m
           Bodengruppe 2 und 4 DIN 18 915 Teil 1,
  Abrechnung nach Auftragsfläche in der Abwicklung.
  Mengenermittlung nach Aufmass.

          40,000 m2 ......................... .........................
    

    6.3.160. Planum und Rasenansaat
  Planum für Rasenflächen herstellen,
    zulässige Abweichung von der Sollhöhe ± 2 cm,
   und Rasenansaat mit Regel-Saatgutmischung 
 Landschaftsrasen
       für alle Lagen, RSM 7.4.1/FLL,
 in zwei gekreuzten Arbeitsgängen aufbringen und einigeln 
       Saatgutmenge 20 g/m2,
  Abrechnung in der Abwicklung.

          40,000 m2 ......................... .........................
    

    6.3.170. Fangedamm
 Fangedamm nach Wahl des AN entsprechend  hydraulischen
  und bautechnischen Erfordernissen herstellen,
    vorhalten, unterhalten und beseitigen.
      Sohlbreite des Grabens i.M. 0,50 m
   Böschungsneigung bis ca. 1:1,5
        Max. Höhe über Gewässersohle bis ca. 1,00 bis 1,50 m
    Kronenbreite bis 4,10 m.
  Boden liefert und beseitigt AN.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    

            Summe 6.3. Durchlass (Feldüberfahrt zwisch.. ..... ....................
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       6.4. Sanierung vorhandene RW-Kanal DN 600

      R 17 bis Zulauf neuer Graben (Beginn Feldfläche)

    

     6.4.10. Partieller Liner DN 600
 Partieller Liner aus korrosionsbeständigem 
    Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, 
     Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2 oder 
  gleichwertigem geeigneten Material,
 Einbau durch Verkleben
   Länge 1,00 m
      in RW-Kanal aus Beton, DN 600
    Haltungslänge ca. 90,00 m
   Ausführung gemäß Zustandsplan, auf Anweisung durch die 
  Bauüberwachung des Auftragggebers.

    Inspektion / Voruntersuchung liegt vor.
  In den Einheitspreis sind einzurechnen:
       - Baustelleneinrichtung/ - räumung, Vorhaltung für diese 
   Position 
   - Hauptkanal und Grundstücksentwässerungsanlagen 
         sind abzusperren, ggf. Provisorium der RW-Ableitung
     herstellen, vorhalten und abbauen
   - hydrodynamische Erstreinigung
     - Abfräsen / Enfernen von einragenden Hindernissen
   - Dokumentation der Sanierung

  Angebotenes Material:

    Gewebe: .............................................................

    Harz: .............................................................

 Die Eignung des Systems ist durch Prüfzeugnisse mit 
  Angebotsabgabe nachzuweisen.

         15,000 Stck ......................... .........................
    

    6.4.20. Abnahmeuntersuchungen
   Abnahmeuntersuchung des sanierten RW-Kanals mit Hilfe einer 
  selbstfahrenden Farbvideokamera. 
  Die Aufnahmen sind auf DVD aufzuzeichnen und zu beschriften.
 Darüber hinaus sind die Zustandsdaten der 
 Haltungsuntersuchung dem Auftraggeber als Datei zu 
  übergeben.

        1,000 psch  .........................
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            Summe 6.4. Sanierung vorhandene RW-Kanal .. ...... ...................

    

            Summe 6. Grabensystem 4. BA ...................... ...
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                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA /  3. BA / 4. BA
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     1.  Vorbereitende Maßnahmen

          1.1. Baustelleneinricht.(Anteil Los 3) .........................

          1.2. Verkehrssicherung (Anteil Los 3) .........................

          1.3. Dokumentation (Anteil Los 3) .........................
    

         Summe 1. Vorbereitende Maßnahmen  ................ .........
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA /  3. BA / 4. BA
        LV: 03 Los 3 Regenwasser
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

        2.  Regenwasserkanal 2. BA

      2.1. Vorarbeiten .........................

        2.2. Erdarbeiten / Abbruch .........................

      2.3. Regenwasserkanalarbeiten .........................

        2.4. Hilfsleistungen/Kontrollprüfungen .........................
    

            Summe 2. Regenwasserkanal 2. BA  ................. ........
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA /  3. BA / 4. BA
        LV: 03 Los 3 Regenwasser
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

            3.  Rohrvortrieb R 16 bis R 17, 2. BA

      3.1. Vorbereitende Maßnahmen .........................

      3.2. Horizontalspülbohrverfahren .........................
    

                Summe 3. Rohrvortrieb R 16 bis R 17, 2. BA  ...... ...................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA /  3. BA / 4. BA
        LV: 03 Los 3 Regenwasser
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

           4.  Inspektion / Voruntersuchungen, 4. BA

        4.1. Voruntersuchungen  / Inspektion .........................
    

             Summe 4. Inspektion / Voruntersuchungen,..  ...... ...................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA /  3. BA / 4. BA
        LV: 03 Los 3 Regenwasser
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

            5.  Sanierung vorhandene RW-Kanal DN 600, 4. BA

      5.1. Partielle Sanierung .........................

      5.2. Schächte und Dränageleitungen .........................
    

            Summe 5. Sanierung vorhandene RW-Kanal ..  ....... ..................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA /  3. BA / 4. BA
        LV: 03 Los 3 Regenwasser
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

        6.  Grabensystem 4. BA

        6.1. Erdarbeiten / Abbruch .........................

        6.2. Auslauf / Zulauf Graben .........................

             6.3. Durchlass (Feldüberfahrt zwischen Graben-Km 0+150 bis.. .........................

         6.4. Sanierung vorhandene RW-Kanal DN 600 .........................
    

            Summe 6. Grabensystem 4. BA  ..................... ....
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA /  3. BA / 4. BA
        LV: 03 Los 3 Regenwasser
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

    LV  03

      1. Vorbereitende Maßnahmen .........................

         2. Regenwasserkanal 2. BA .........................

             3. Rohrvortrieb R 16 bis R 17, 2. BA .........................

            4. Inspektion / Voruntersuchungen, 4. BA .........................

             5. Sanierung vorhandene RW-Kanal DN 600, 4. BA .........................

         6. Grabensystem 4. BA .........................
    

          Summe LV 03 Los 3 Regenwasser  ................... ......

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 79

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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