
 Kurztext Leistungsverzeichnis
                                                                                                                                                                                 

  Projektdaten:

            Projektbezeichnung: K 7101 - OD Eichwege - 2. BA..
      Projektname: 141507BA2-4
   PLZ: 
   Ort: 
   Straße: 

  Vergabedaten:

    Art der Ausschreibung: Öffentliche Ausschreibung

   Ort der Angebotsabgabe: 
    Datum der Angebotseröffnung: 17.05.2017
    Uhrzeit der Angebotseröffnung: 14:00
    Zuschlagsfrist: 07.07.2017

  Ausführungstermine:

        Ausführungsbeginn: (Soll) 20.07.2017
        Ausführungsende: (Soll) 28.09.2018
       Ausführungsbeginn: (Ist) 
       Ausführungsende: (Ist) 

 Auftraggeberdaten

      Auftraggeber: Landkreis Spree-Neiße
   FB Bau- und Planung
 Untere Straßenbaubehörde

       Straße: Heinrich-Heine Straße 1
    PLZ: 03149
      Ort: Forst/Lausitz

    LV-Daten:

        LV-Bezeichnung: Los 3 Regenwasser
      LV-Name: 03

    Angebotssumme:   EUR
    .........................................

      zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:  EUR
    .........................................

    Angebotssumme brutto:   EUR
    .........................................
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                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
        LV: 03 Los 3 Regenwasser
     

 Vorbemerkungen

 Für Aufwendungen zur Abstimmung zwischen Auftragnehmer und Versorgungsunternehmen 
      siehe Pkt. 2.10. der Baubeschreibung.

   Für die Baumaßnahme wurde eine denkmalrechtliche Erlaubnis erteilt, mit der Maßgabe das eine 
    archäologische Begleitung durchzuführen ist. Für die Koordinierung ist der AN zuständig. 
  Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

          Die Leistungen sind nach DIN 18299 Pkt. 5 gemäß Ausführungsplanung (Sollmasse) nach Plan 
         abzurechnen. Für LV-Positionen, die nicht in den Unterlagen dargestellt sind, ist die Leistung gemeinsam mit 
      dem Auftraggeber bzw. seinem Vertreter, aufzumessen.

       Im Bereich der Verkehrsanlagen sind Einbauteile (Schieberkappen und dgl.) vorhanden. Daraus 
 resultierende Erschwernisse beim Einbau der einzelnen Schichten sind in die Einheitspreise der betreffenden 
     LV-Positionen einzurechnen. Die höhenmäßige Anpassung vorhandener Einbauten erfolgt durch das 
  jeweilige Versorgungsunternehmen.

     Hinweise in der Baubeschreibung zu erschütterungsarmen Verdichtungsgeräten und -verfahren, sowie 
  Sicherungsmaßnahmen im Bereich der Wohnbebauungen sind unbedingt zu beachten.

  Nebenangebote sind nicht zugelassen.

   Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführu ng der Baumaßnahme in 2 Abschnitten
  sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

  Ausführungszeiten:

            2. BA / 4. BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
       Bauzeit:      20.07.2017 bis 27.10.2017
        Bauzeit:   ca.3,5 Monate

          3. BA / 4. BA (RW) 
      Bauzeit:            05.07.2018 bis 28.09.2018
        Bauzeit:   ca.3,0 Monate
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                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
        LV: 03 Los 3 Regenwasser
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1. Vorbereitende Maßnahmen

        1.1. Baustelleneinricht.(Anteil Los 3)
                  1.1.10. Baustelle einrichten, vorhalten, 2./4... 1,000 psch  ........................

    

                  1.1.20. Baustelle einrichten, vorhalten, 4. BA.. 1,000 psch  ........................

    

                    1.1.30. Baustelle räumen, 2. /4. BA (anteilig .. 1,000 psch  ........................

    

                   1.1.40. Baustelle räumen, 4. BA (anteilig Los 3) 1,000 psch  ........................

    

                1.1.50. Bürowagen für AG an- und abfahren, 2... 1,000 psch  ........................

    

                1.1.60. Bürowagen für AG an- und abfahren, 4. .. 1,000 psch  ........................

    

                  1.1.70. Bürowagen für AG vorhalten, 2./4. BA .. 1,000 psch  ........................

    

                  1.1.80. Bürowagen für AG vorhalten, 4. BA (ant.. 1,000 psch  ........................

    

                      1.1.90. Bauzaun, Stahlrahmen, 2./4. BA (anteil.. 1,000 psch  ........................

    

                    1.1.100. Bauzaun, Stahlrahmen, 4. BA (anteilig .. 1,000 psch  ........................

    

                    1.1.110. Baugelände abräumen, 2./4. BA (anteili.. 1,000 psch  ........................

    

                  1.1.120. Baugelände abräumen, 4. BA (anteilig .. 1,000 psch  ........................

    

                      1.1.130. Baustraße, ungebunden, 2./4. BA  (ante.. 1,000 psch  ........................

    

                    1.1.140. Baustraße, ungebunden, 4. BA  (anteili.. 1,000 psch  ........................

    

                  1.1.150. Bauvlies als Trennschicht, 2./4. BA .. 1,000 psch  ........................

    

                  1.1.160. Bauvlies als Trennschicht, 4. BA (ante.. 1,000 psch  ........................

    

                1.1.170. Baustraße, Asphalttragdeckschicht, 2... 1,000 psch  ........................

    

                1.1.180. Baustraße, Asphalttragdeckschicht, 4. .. 1,000 psch  ........................

    

                  1.1.190. Asphaltbefestigung trennen,2./4. BA .. 1,000 psch  ........................

    

                  1.1.200. Asphaltbefestigung trennen, 4. BA (ant.. 1,000 psch  ........................

    

                    1.1.210. Notweg herstellen, 2./4. BA (anteilig .. 1,000 psch  ........................

    

                  1.1.220. Notweg herstellen, 4. BA (anteilig Los.. 1,000 psch  ........................

    

            1.1.230. Fußgängerhilfsbrücken über Rohrgräben 2,000 Stck ........................ ........................

    

    

             Summe 1.1. Baustelleneinricht.(Anteil Los 3) ...... ..................
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        1.2. Verkehrssicherung (Anteil Los 3)
                  1.2.10. Verkehrssicherung, 2. BA (anteilig Los.. 1,000 psch  ........................

    

    

             Summe 1.2. Verkehrssicherung (Anteil Los 3) ....... .................
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                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
        LV: 03 Los 3 Regenwasser
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        1.3. Dokumentation (Anteil Los 3)
                  1.3.10. Beweissicherung Baustrecke, 2. BA (ant.. 1,000 psch  ........................

    

                  1.3.20. Fotodokumentation, 2. BA (anteilig Los.. 1,000 psch  ........................

    

                1.3.30. Bestandsunterlagen erstellen, 2. BA .. 1,000 psch  ........................

    

               1.3.40. Bestandsunterlagen erstellen, 4. BA 1,000 psch  ........................

    

    

             Summe 1.3. Dokumentation (Anteil Los 3) ........... .............
  
    

         Summe 1. Vorbereitende Maßnahmen .................. ......
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       2. Regenwasserkanal 2. BA

    2.1. Vorarbeiten
               2.1.10. Baugelände abräumen.(anteilig Los 3) 1,000 psch  ........................

    

               2.1.20. Schutz für Grundstückseinfriedung/ Hau.. 4,000 Stck ........................ ........................

    

                2.1.30. Wurzelstock fräsen DU 1,50 - 2,00 m 1,000 Stck ........................ ........................

    

                2.1.40. Wurzelstöcke roden DU 0,70 - 1,20 m 2,000 Stck ........................ ........................

    

               2.1.50. Findling aufnehmen, zwischenlagern und.. 1,000 Stck ........................ ........................

    

               2.1.60. Holzbänke demontieren, zwischenlagern .. 2,000 Stck ........................ ........................

    

               2.1.70. Hinweiszeichen aufnehmen, zwischenlage.. 1,000 Stck ........................ ........................

    

            2.1.80. Zaun abbrechen 25,000 m ........................ ........................

    

    

         Summe 2.1. Vorarbeiten ........................
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      2.2. Erdarbeiten / Abbruch
            2.2.10. Asphaltbefestigung trennen 30,000 m ........................ ........................

    

                  2.2.20. Asphalt aufbrechen / fräsen, 10 cm 45,000 m2 ........................ ........................

    

                  2.2.30. Schicht ohne Bindemittel 15 bis 45 cm .. 45,000 m2 ........................ ........................

    

             2.2.40. Oberboden abtragen 105,000 m2 ........................ ........................

    

                2.2.50. Mischwasserleitung verpressen, DN 200 .. 18,000 m ........................ ........................

    

                2.2.60. Mischwasserleitung verpressen, DN 300 .. 50,000 m ........................ ........................

    

            2.2.70. Schacht aufnehmen 2,000 Stck ........................ ........................

    

            2.2.80. Schachtbauwerk abbrechen 1,000 Stck ........................ ........................

    

               2.2.90. Boden der Gräben, Anschluß Fallrohre .. 25,000 m ........................ ........................

    

                 2.2.100. Boden der Gräben, zum  MW-Netz Kirche/.. 10,000 m ........................ ........................

    

               2.2.110. Boden der Gräben, Hauptkanal DN 315 50,000 m ........................ ........................

    

               2.2.120. Boden der Gräben, Hauptkanal DN 630 140,000 m ........................ ........................

    

               2.2.130. Boden der Gräben, Hauptkanal DN 700 30,000 m ........................ ........................

    

            2.2.140. Manuelles Freilegen Kabel 10,000 Stck ........................ ........................

    

            2.2.150. Manuelles Freilegen Leitungen 10,000 Stck ........................ ........................

    

                2.2.160. Boden für Schächte, Tiefe bis 1,50 m 2,000 Stck ........................ ........................

    

                2.2.170. Boden für Schächte, Tiefe bis 1,70 m 1,000 Stck ........................ ........................

    

                2.2.180. Boden für Schächte, Tiefe bis 1,80 m 3,000 Stck ........................ ........................

    

                2.2.190. Boden für Schächte, Tiefe bis 2,50 m 1,000 Stck ........................ ........................

    

                2.2.200. Boden für Schächte, Tiefe bis 1,50 m 1,000 Stck ........................ ........................

    

            2.2.210. Boden für Umbindungen 2,000 Stck ........................ ........................

    

                    2.2.220. Beseitigen Steine / Mauerreste, (d=0,3.. 5,000 Stck ........................ ........................

    

                    2.2.230. Beseitigen Steine / Mauerreste, (d=0,6.. 5,000 Stck ........................ ........................

    

               2.2.240. Füllmaterial Sauberkeitssch. Hauptleit.. 220,000 m ........................ ........................

    

                 2.2.250. Füllmaterial Sauberkeitssch. MW-Netz .. 10,000 m ........................ ........................

    

                 2.2.260. Füllmaterial Sauberkeitssch. HA-Leitun.. 25,000 m ........................ ........................

    

          Druckdatum:  26.04.2017  Seite: 8 von 28

         Ingenieurbüro Rehork, Tief- und Straßenbauplanungs GmbH & Co.KG
     Parzellenstraße 21, 03050 Cottbus



 Kurztext Leistungsverzeichnis

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
        LV: 03 Los 3 Regenwasser
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
              2.2.270. Füllmaterial Sauberkeitssch. Schacht 8,000 Stck ........................ ........................

    

            2.2.280. Füllmaterial Leitungszone 255,000 m ........................ ........................

    

            2.2.290. Fangedamm Bereich Einlaufbauwerkes 1,000 Stck ........................ ........................

    

            2.2.300. Grundwasserabsenkung 230,000 m ........................ ........................

    

           2.2.310. Messung mit Wasserzähler 1,000 psch  ........................

    

            2.2.320. Notstromaggregat liefern 1,000 Stck ........................ ........................

    

            2.2.330. Notstromaggregat betreiben 10,000 h ........................ ........................

    

             2.2.340. Wiederherstellung Teichstraße 45,000 m2 ........................ ........................

    

                 2.2.350. Zulage zu OZ. 2.2.340 Kombigitter Teic.. 45,000 m2 ........................ ........................

    

                     2.2.360. Bordstein Beton, R 15 x 22, Bordhöhe 8.. 7,000 m ........................ ........................

    

                        2.2.370. Bordstein Beton, R 15 x 22/R 15 x 22, .. 2,000 Stck ........................ ........................

    

    

           Summe 2.2. Erdarbeiten / Abbruch ........................
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    2.3. Regenwasserkanalarbeiten
                  2.3.10. Muffenrohr DN / OD 110, Anschluß Fallr.. 15,000 m ........................ ........................

    

                    2.3.20. Muffenrohr DN / OD 160, MW-Netz Kirche.. 10,000 m ........................ ........................

    

               2.3.30. Muffenrohr DN / OD 315 50,000 m ........................ ........................

    

               2.3.40. Muffenrohr DN / OD 630 140,000 m ........................ ........................

    

                 2.3.50. GFK- Rohr DN / OD 700 30,000 m ........................ ........................

    

                    2.3.60. Schacht  ø 1,20 m, Tiefe bis 1,75 m, .. 2,000 Stck ........................ ........................

    

                    2.3.70. Schacht  ø 1,50 m, Tiefe bis 1,75 m, .. 1,000 Stck ........................ ........................

    

                  2.3.80. Topfschacht  ø 1,40 m, Tiefe bis 2,75 .. 1,000 Stck ........................ ........................

    

                    2.3.90. Schacht  ø 1,00 m, Tiefe bis 1,75 m, .. 1,000 Stck ........................ ........................

    

                    2.3.100. Schacht  ø 1,00 m, Tiefe bis 2,00 m, .. 2,000 Stck ........................ ........................

    

                    2.3.110. Schacht  ø 1,20 m, Tiefe bis 1,50 m, .. 1,000 Stck ........................ ........................

    

               2.3.120. Schachtabdeckung Klasse D 400 selbstni.. 5,000 Stck ........................ ........................

    

              2.3.130. Schachtabdeckung Klasse B125 aufsetzen 3,000 Stck ........................ ........................

    

               2.3.140. Abzweig DN / OD 630/160 12,000 Stck ........................ ........................

    

               2.3.150. Abzweig DN / OD 630/110 3,000 Stck ........................ ........................

    

                 2.3.160. Bogen DN/OD 110, 45° 10,000 Stck ........................ ........................

    

                 2.3.170. Bogen DN/OD 160, 45° 4,000 Stck ........................ ........................

    

                 2.3.180. Schachtanschluss herstellen, DN / OD 315 6,000 Stck ........................ ........................

    

                 2.3.190. Schachtanschluss herstellen, DN / OD 630 6,000 Stck ........................ ........................

    

                 2.3.200. Schachtanschluss herstellen, DN / OD 700 3,000 Stck ........................ ........................

    

             2.3.210. Bauvlies als Trennschicht 200,000 m2 ........................ ........................

    

                2.3.220. Baustraße, ungebunden, 200,000 m2 ........................ ........................

    

                 2.3.230. Schachtanschluss herstellen, DN / OD 600 1,000 Stck ........................ ........................

    

                 2.3.240. Schachtanschluss herstellen, PP-HM DN .. 2,000 Stck ........................ ........................

    

               2.3.250. Böschungsstück, DN 300 1,000 Stck ........................ ........................

    

             2.3.260. Umpflasterung mit Granitpflaster bis .. 1,000 Stck ........................ ........................
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             2.3.270. Provisorische Umleitung für Ableitung .. 15,000 m ........................ ........................

    

             2.3.280. Provisorische Umleitung für Ableitung .. 25,000 m ........................ ........................

    

               2.3.290. Schließen der Öffnung an vorh. Schacht.. 1,000 Stck ........................ ........................

    

               2.3.300. Verschlußteller für Leitung DN/OD 315 1,000 Stck ........................ ........................

    

                 2.3.310. Anschluss RW-Leitung DN 160 an Hauptle.. 1,000 Stck ........................ ........................

    

              2.3.320. Umbindung MW-Netz Kirche 1,000 Stck ........................ ........................

    

              2.3.330. Anschluss HA-Leitung an Hauptleitung 3,000 Stck ........................ ........................

    

            2.3.340. Umbindung Hausanschlüsse 3,000 Stck ........................ ........................

    

               2.3.350. Böschungsstück aus GFK- Rohr DN700 1,000 Stck ........................ ........................

    

              2.3.360. Sauberkeitsschicht aus Beton C8/10 0,200 m3 ........................ ........................

    

              2.3.370. Sohlbefestigung mit Granitpflaster bis.. 8,000 m2 ........................ ........................

    

              2.3.380. Auslauföffnung mit Granitpflaster bis .. 6,000 m2 ........................ ........................

    

               2.3.390. Schutzgitter für GFK-Rohr DN 700 1,000 Stck ........................ ........................

    

               2.3.400. Holzpfahlreihe DU 10 cm, 1,200 m ........................ ........................

    

                   2.3.410. Böschungsstück aus PP-ML-Rohr  DN / OD.. 1,000 Stck ........................ ........................

    

              2.3.420. Sauberkeitsschicht aus Beton C8/10 0,200 m3 ........................ ........................

    

              2.3.430. Sohlbefestigung mit Granitpflaster bis.. 2,000 m2 ........................ ........................

    

              2.3.440. Auslauföffnung mit Granitpflaster bis .. 1,000 m2 ........................ ........................

    

             2.3.450. Oberboden liefern  und andecken 165,000 m2 ........................ ........................

    

             2.3.460. Planum für Rasenflächen herstellen 165,000 m2 ........................ ........................

    

             2.3.470. Saatgut liefern und einstreuen 165,000 m2 ........................ ........................

    

                 2.3.480. Rasen-Fertigstellungspflege / Mähen 165,000 m2 ........................ ........................

    

                 2.3.490. Rasen-Fertigstellungspflege / Wässern 165,000 m2 ........................ ........................

    

    

         Summe 2.3. Regenwasserkanalarbeiten ............... .........
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      2.4. Hilfsleistungen/Kontrollprüfungen
               2.4.10. Prüfung der Verdichtung / Kontrollprüf.. 6,000 Stck ........................ ........................

    

                 2.4.20. Dichtheit prüfen, DN / OD 315 3,000 Stck ........................ ........................

    

                 2.4.30. Dichtheit prüfen, DN / OD 630 3,000 Stck ........................ ........................

    

                 2.4.40. Dichtheit prüfen, DN / OD 700 2,000 Stck ........................ ........................

    

            2.4.50. Kamerabefahrung ausführen 220,000 m ........................ ........................

    

              2.4.60. Umbau vorh. Schacht R 5 1,000 psch  ........................

    

    

           Summe 2.4. Hilfsleistungen/Kontrollprüfungen ...... ..................
  
    

            Summe 2. Regenwasserkanal 2. BA ................... .....
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           3. Rohrvortrieb R 16 bis R 17, 2. BA

    3.1. Vorbereitende Maßnahmen
            3.1.10. Baustelle für Horizontalspülbohrverfah.. 1,000 psch  ........................

    

                 3.1.20. Boden für Start- und Zielgrube, t bis .. 2,000 Stck ........................ ........................

    

             3.1.30. Boden in Handarbeit als Zulage 5,000 m3 ........................ ........................

    

           3.1.31. Schutz für Grundstückseinfriedung 1,000 psch  ........................

    

           3.1.40. Stillstandzeiten 1,000 psch  ........................

    

           3.1.50. Einmessen bei Rohrvortrieb 1,000 psch  ........................

    

    

         Summe 3.1. Vorbereitende Maßnahmen ................ ........
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 Kurztext Leistungsverzeichnis

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
        LV: 03 Los 3 Regenwasser
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    3.2. Horizontalspülbohrverfahren
               3.2.10. Lieferung des Vortriebsrohr aus PP-HM .. 51,000 m ........................ ........................

    

             3.2.20. Verlegen im Horizontalspülbohrverfahre.. 51,000 m ........................ ........................

    

              3.2.30. Liefern von Überschiebmuffen aus PP, .. 5,000 Stck ........................ ........................

    

               3.2.40. Dichtheit prüfen, DN 300 1,000 Stck ........................ ........................

    

            3.2.50. Kamerabefahrung ausführen 51,000 m ........................ ........................

    

    

         Summe 3.2. Horizontalspülbohrverfahren ............ ............
  
    

                Summe 3. Rohrvortrieb R 16 bis R 17, 2. BA ........ ................
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 Kurztext Leistungsverzeichnis

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
        LV: 03 Los 3 Regenwasser
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

          4. Inspektion / Voruntersuchungen, 4. BA

      4.1. Voruntersuchungen  / Inspektion
            4.1.10. Baustraße herstellen und wieder räumen 350,000 m ........................ ........................

    

                4.1.20. Lage des RW-Kanal DN 600 orten 390,000 m ........................ ........................

    

                4.1.30. Boden für Schächte, Tiefe bis 1,50 m 5,000 Stck ........................ ........................

    

                4.1.40. Vorh. RW-Kanal trennen 5,000 Stck ........................ ........................

    

             4.1.50. Reinigung der Kanalabschnitte DN 600 435,000 m ........................ ........................

    

             4.1.60. Inspektion der Kanalabschnitte DN 600 435,000 m ........................ ........................

    

    

           Summe 4.1. Voruntersuchungen  / Inspektion ........ ................
  
    

               Summe 4. Inspektion / Voruntersuchungen, 4. BA .... ....................
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 Kurztext Leistungsverzeichnis

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
        LV: 03 Los 3 Regenwasser
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

           5. Sanierung vorhandene RW-Kanal DN 600, 4. BA

    5.1. Partielle Sanierung
             5.1.10. Partieller Liner DN 600 80,000 Stck ........................ ........................

    

           5.1.20. Abnahmeuntersuchungen 1,000 psch  ........................

    

    

         Summe 5.1. Partielle Sanierung ........................
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 Kurztext Leistungsverzeichnis

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
        LV: 03 Los 3 Regenwasser
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    5.2. Schächte und Dränageleitungen
                  5.2.10. Schacht  ø 1,20 m, Tiefe bis 1,50 m 4,000 Stck ........................ ........................

    

              5.2.20. Verlängerung vorh. Schächte 4,000 Stck ........................ ........................

    

            5.2.30. Seitenanschlüsse sanieren 5,000 Stck ........................ ........................

    

    

         Summe 5.2. Schächte und Dränageleitungen ........... .............
  
    

              Summe 5. Sanierung vorhandene RW-Kanal DN 600, .. .. ......................
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 Kurztext Leistungsverzeichnis

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
        LV: 03 Los 3 Regenwasser
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       6. Grabensystem 4. BA

      6.1. Erdarbeiten / Abbruch
            6.1.10. Boden Graben 340,000 m ........................ ........................

    

             6.1.20. Abbruch Betonrohr DN 600 340,000 m ........................ ........................

    

              6.1.30. Betonrohr DN 600 trennen 2,000 Stck ........................ ........................

    

            6.1.40. Oberboden liefern  und andecken 340,000 m ........................ ........................

    

            6.1.50. Rasenansaat 340,000 m ........................ ........................

    

            6.1.60. Böschungsschutz 340,000 m ........................ ........................

    

    

           Summe 6.1. Erdarbeiten / Abbruch ........................
  

          Druckdatum:  26.04.2017  Seite: 18 von 28

         Ingenieurbüro Rehork, Tief- und Straßenbauplanungs GmbH & Co.KG
     Parzellenstraße 21, 03050 Cottbus



 Kurztext Leistungsverzeichnis

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
        LV: 03 Los 3 Regenwasser
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      6.2. Auslauf / Zulauf Graben
            6.2.10. Boden der Grabenerweiterung 2,000 Stck ........................ ........................

    

            6.2.20. Prüfung der Verdichtung 2,000 Stck ........................ ........................

    

               6.2.30. Böschungsstück DN 600, Einlauf 1,000 Stck ........................ ........................

    

               6.2.40. Böschungsstück DN 600, Auslauf 1,000 Stck ........................ ........................

    

             6.2.50. Umpflasterung mit Granitpflaster bis .. 2,000 Stck ........................ ........................

    

                6.2.60. Sohlbefestigung: Pflasterung mit Grani.. 2,000 m2 ........................ ........................

    

    

           Summe 6.2. Auslauf / Zulauf Graben ........................
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 Kurztext Leistungsverzeichnis

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
        LV: 03 Los 3 Regenwasser
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

            6.3. Durchlass (Feldüberfahrt zwischen Graben-Km 0+ 150 bis 0+160)
             6.3.10. Boden der Grabenerweiterung 30,000 m3 ........................ ........................

    

            6.3.20. Prüfung der Verdichtung 1,000 Stck ........................ ........................

    

             6.3.30. Betonrohrleitung DN 300 14,000 m ........................ ........................

    

                 6.3.40. Böschungsstück, DN 300, Zulage 2,000 Stck ........................ ........................

    

              6.3.50. Sauberkeitsschicht C12/15 10,000 m2 ........................ ........................

    

               6.3.60. Beton C25/30 für Rohrauflager 5,000 m3 ........................ ........................

    

               6.3.70. Pfahlreihe d = 16 cm 6,000 Stck ........................ ........................

    

             6.3.80. Umpflasterung mit Granitpflaster bis .. 2,000 Stck ........................ ........................

    

                6.3.90. Sohlbefestigung: Pflasterung mit Grani.. 1,500 m2 ........................ ........................

    

             6.3.100. Planum Feldüberfahrt herstellen 44,000 m2 ........................ ........................

    

             6.3.110. Boden Feldüberfahrt verdichten 44,000 m2 ........................ ........................

    

             6.3.120. Befestigung Überfahrt 40,000 m2 ........................ ........................

    

               6.3.130. Material liefern, profilgerecht einbauen 30,000 m3 ........................ ........................

    

             6.3.140. Schotterrasen herstellen 30,000 m2 ........................ ........................

    

             6.3.150. Oberboden auftragen 40,000 m2 ........................ ........................

    

             6.3.160. Planum und Rasenansaat 40,000 m2 ........................ ........................

    

            6.3.170. Fangedamm 2,000 Stck ........................ ........................

    

    

            Summe 6.3. Durchlass (Feldüberfahrt zwischen Grab..  ........................
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                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
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           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       6.4. Sanierung vorhandene RW-Kanal DN 600
             6.4.10. Partieller Liner DN 600 15,000 Stck ........................ ........................

    

           6.4.20. Abnahmeuntersuchungen 1,000 psch  ........................

    

    

            Summe 6.4. Sanierung vorhandene RW-Kanal DN 600 .... ....................
  
    

            Summe 6. Grabensystem 4. BA ........................
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 Kurztext Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
        LV: 03 Los 3 Regenwasser
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     
     1.  Vorbereitende Maßnahmen

          1.1. Baustelleneinricht.(Anteil Los 3) ........................

          1.2. Verkehrssicherung (Anteil Los 3) ........................

          1.3. Dokumentation (Anteil Los 3) ........................
    

         Summe 1. Vorbereitende Maßnahmen  ................. .......
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 Kurztext Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
        LV: 03 Los 3 Regenwasser
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     
        2.  Regenwasserkanal 2. BA

      2.1. Vorarbeiten ........................

        2.2. Erdarbeiten / Abbruch ........................

      2.3. Regenwasserkanalarbeiten ........................

        2.4. Hilfsleistungen/Kontrollprüfungen ........................
    

            Summe 2. Regenwasserkanal 2. BA  .................. ......
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 Kurztext Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
        LV: 03 Los 3 Regenwasser
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     
            3.  Rohrvortrieb R 16 bis R 17, 2. BA

      3.1. Vorbereitende Maßnahmen ........................

      3.2. Horizontalspülbohrverfahren ........................
    

                Summe 3. Rohrvortrieb R 16 bis R 17, 2. BA  ....... .................
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 Kurztext Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
        LV: 03 Los 3 Regenwasser
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     
           4.  Inspektion / Voruntersuchungen, 4. BA

        4.1. Voruntersuchungen  / Inspektion ........................
    

               Summe 4. Inspektion / Voruntersuchungen, 4. BA  ... .....................
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 Kurztext Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
        LV: 03 Los 3 Regenwasser
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     
            5.  Sanierung vorhandene RW-Kanal DN 600, 4. BA

      5.1. Partielle Sanierung ........................

      5.2. Schächte und Dränageleitungen ........................
    

              Summe 5. Sanierung vorhandene RW-Kanal DN 600, ..  . .......................
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 Kurztext Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
        LV: 03 Los 3 Regenwasser
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     
        6.  Grabensystem 4. BA

        6.1. Erdarbeiten / Abbruch ........................

        6.2. Auslauf / Zulauf Graben ........................

             6.3. Durchlass (Feldüberfahrt zwischen Graben-Km 0+150 bis.. ........................

         6.4. Sanierung vorhandene RW-Kanal DN 600 ........................
    

            Summe 6. Grabensystem 4. BA  ........................
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 Kurztext Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

                       Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA / 3 . BA / 4. BA
        LV: 03 Los 3 Regenwasser
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     
    LV  03

      1. Vorbereitende Maßnahmen ........................

         2. Regenwasserkanal 2. BA ........................

             3. Rohrvortrieb R 16 bis R 17, 2. BA ........................

            4. Inspektion / Voruntersuchungen, 4. BA ........................

             5. Sanierung vorhandene RW-Kanal DN 600, 4. BA ........................

         6. Grabensystem 4. BA ........................
    

          Summe LV 03 Los 3 Regenwasser  ........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  ........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  ........................  EUR

    ........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 28

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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