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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/ 3.BA/4.BA
LV: 03 Los 3 Regenwasser
Vorbemerkungen

Fur Aufwendungen zur Abstimmung zwischen Auftragnehmer und Versorgungsunternehmen
siehe Pkt. 2.10. der Baubeschreibung.

Fur die BaumalRnahme wurde eine denkmalrechtliche Erlaubnis erteilt, mit der MaRgabe das eine
archéologische Begleitung durchzufiihren ist. Fir die Koordinierung ist der AN zustandig.
Eine gesonderte Vergutung erfolgt nicht.

Die Leistungen sind nach DIN 18299 Pkt. 5 gemal3 Ausfihrungsplanung (Sollmasse) nach Plan
abzurechnen. Fir LV-Positionen, die nicht in den Unterlagen dargestellt sind, ist die Leistung gemeinsam mit
dem Auftraggeber bzw. seinem Vertreter, aufzumessen.

Im Bereich der Verkehrsanlagen sind Einbauteile (Schieberkappen und dgl.) vorhanden. Daraus
resultierende Erschwernisse beim Einbau der einzelnen Schichten sind in die Einheitspreise der betreffenden
LV-Positionen einzurechnen. Die hhenmaRige Anpassung vorhandener Einbauten erfolgt durch das
jeweilige Versorgungsunternehmen.

Hinweise in der Baubeschreibung zu erschitterungsarmen Verdichtungsgeraten und -verfahren, sowie
SicherungsmalRnahmen im Bereich der Wohnbebauungen sind unbedingt zu beachten.

Nebenangebote sind nicht zugelassen.

Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Durchfiihru ng der BaumalRnahme in 2 Abschnitten
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Ausflihrungszeiten:

2. BA/ 4. BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
Bauzeit: 20.07.2017 bis 27.10.2017
Bauzeit: ca.3,5 Monate

3.BA/ 4. BA(RW)
Bauzeit: 05.07.2018 bis 28.09.2018
Bauzeit: ca.3,0 Monate
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/ 3.BA/4.BA

LV: 03 Los 3 Regenwasser

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis  Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1. Vorbereitende MaRnahmen

1.1. Baustelleneinricht.(Anteil Los 3)

Hinweis zu OZ 1.1.10

Abrechnung Baustelleneinrichtung

40% bei fertiger Einrichtung 2. / 4. BA

20% bei 30% der Bauleistung

20% bei 60% der Bauleistung

20% bei Beendigung der Bauleistung 2. / 4. BA

1.1.10. Baustelle einrichten, vorhalten, 2./4. BA (anteilig Los 3)
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Ausfiihrung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Gerateeinsatz nicht
gesondert vergitet wird - betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafiir notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Bauburos, Unterkiinfte, Werkstétten, Lagerschuppen

und dgl., soweit erforderlich, antransportieren,

aufbauen, einrichten und fiir die gesamte Bauzeit vorhalten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die Baustelle,

soweit erforderlich, herstellen.

Bei Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen.

Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs fiir

die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausfuhren.
Flachen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfiigung
gestellten nicht ausreichen.

Kosten flr Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der

Gerate, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht,
Gebihren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern
mit den Einheitspreisen der betrefffenden Teilleistungen
vergltet. Soweit nicht fr bestimmte Leistungen fir das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale fiir alle
Leistungen samtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
der BaumalRnahme entfernen. Urspriinglichen Zustand
wieder herstellen.

2. BA/ 4. BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
Bauzeit: 20.07.2017 bis 27.10.2017
Bauzeit: ca.3,5 Monate
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/ 3.BA/4.BA
LV: 03 Los 3 Regenwasser
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis  Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1,000 psch

Hinweis zu OZ 1.1.20

Abrechnung Baustelleneinrichtung

40% bei fertiger Einrichtung 4. BA

20% bei 30% der Bauleistung

20% bei 60% der Bauleistung

20% bei Beendigung der Bauleistung 4. BA

1.1.20. Baustelle einrichten, vorhalten, 4. BA (anteilig Lo s 3)
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Ausfiihrung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Gerateeinsatz nicht
gesondert vergutet wird - betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafiir notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Bauburos, Unterkiinfte, Werkstétten, Lagerschuppen

und dgl., soweit erforderlich, antransportieren,

aufbauen, einrichten und fiir die gesamte Bauzeit vorhalten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die Baustelle,

soweit erforderlich, herstellen.

Bei Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen.

Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs fiir

die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausfuhren.
Flachen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfiigung
gestellten nicht ausreichen.

Kosten flr Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der

Gerate, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht,
Gebihren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern
mit den Einheitspreisen der betrefffenden Teilleistungen
vergltet. Soweit nicht fr bestimmte Leistungen fir das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale fiir alle
Leistungen samtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
der BaumalRnahme entfernen. Urspriinglichen Zustand
wieder herstellen.

3. BA/4. BA(RW)
Bauzeit: 05.07.2018 bis 28.09.2018
Bauzeit: ca.3,0 Monate
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/ 3.BA/4.BA
LV: 03 Los 3 Regenwasser
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis  Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1,000 psch

Hinweis zu OZ 1.1.30 und 1.1.40

Baustellenberdumung

Der AN hat sich die ordnungsgemafRe Wiederherstellun g
der von ihm bearbeiteten bzw. genutzten Flachen vor der
Bauabnahme von den entsprechenden
Grundstiickseigentiimern schriftlich bescheinigen zu las-
sen und dem AG vorzulegen.

1.1.30. Baustelle raumen, 2. /4. BA (anteilig Los 3)
Baustelle von allen Geréaten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen.
Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem urspringlichen
Zustand herrichten.
Soweit nicht fiir bestimmte Leistungen fir das Raumen
der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale fiir alle Leistungen samtlicher
Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch
1.1.40. Baustelle raumen, 4. BA (anteilig Los 3)
Baustelle von allen Geréaten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen.

Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem urspriinglichen
Zustand herrichten.

Soweit nicht fir bestimmte Leistungen fur das Raumen

der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale fur alle Leistungen samtlicher
Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch

Hinweis zu OZ 1.1.50 und 1.1.60

Birowagen fur AG
Eine Vergutung erfolgt nur bei Stellung eines sepa  raten
Blrowagens.

Wird dieser auch durch den AN genutzt erfolgt kein e
Vergutung.
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/ 3.BA/4.BA

LV: 03 Los 3 Regenwasser

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis  Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.1.50. Birowagen fiir AG an- und abfahren, 2./4. BA (anteil  ig Los 3)

Birowagen fir den AG anfahren, nach Angaben des AG
innerhalb der Baustelle aufstellen, mit allen Einrichtungen
abbauen und abfahren.

Standplatz anlegen und herrichten.

Birowagen mit einem Ablagetisch und einem verschlieRbaren
Akten-/Kleiderschrank, jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch,
Stuhl, Aktenbock und Schreibtischlampe sowie zwei weiteren
Stilhlen ausstatten.

Elektrische Beleuchtung, Wasch- und Heizgelegenheit

sowie Toilette einrichten, fir Abwasserbeseitigung sorgen.
Aufstellflache beschaffen, sofern keine vom AG bereitgestellt
wird. Benutzte Flache entsprechend dem urspriinglichen
Zustand herrichten.

Burowagen Lénge 3,50 m,
1 Arbeitsplatz und 6 Beratungsplatze

1,000 psch

1.1.60. Birowagen fur AG an- und abfahren, 4. BA (anteilig Los 3)
Burowagen fur den AG anfahren, nach Angaben des AG
innerhalb der Baustelle aufstellen, mit allen Einrichtungen
abbauen und abfahren.

Standplatz anlegen und herrichten.

Birowagen mit einem Ablagetisch und einem verschlieRbaren
Akten-/Kleiderschrank, jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch,
Stuhl, Aktenbock und Schreibtischlampe sowie zwei weiteren
Stuhlen ausstatten.

Elektrische Beleuchtung, Wasch- und Heizgelegenheit

sowie Toilette einrichten, fir Abwasserbeseitigung sorgen.
Aufstellflache beschaffen, sofern keine vom AG bereitgestellt
wird. Benutzte Flache entsprechend dem urspriinglichen
Zustand herrichten.

Burowagen Lange 3,50 m,
1 Arbeitsplatz und 6 Beratungsplatze

1,000 psch

1.1.70. Birowagen fiir AG vorhalten, 2./4. BA (anteilig Los 3)
Birowagen fir den AG mit allen Einrichtungen vor- und
unterhalten. Fir Beleuchtung sorgen. Ver- und Entsorgung
sicher stellen. Wagen bei Bedarf heizen und reinigen.
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/ 3.BA/4.BA
LV: 03 Los 3 Regenwasser
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis  Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2. BA/ 4.BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
Bauzeit: 20.07.2017 bis 27.10.2017
Bauzeit: ca.3,5 Monate
1,000 psch
1.1.80. Burowagen fur AG vorhalten, 4. BA (anteilig Los 3)

Burowagen fir den AG mit allen Einrichtungen vor- und
unterhalten. Fiur Beleuchtung sorgen. Ver- und Entsorgung
sicher stellen. Wagen bei Bedarf heizen und reinigen.

3. BA/ 4. BA(RW)

Bauzeit: 05.07.2018 bis 28.09.2018
Bauzeit: ca.3,0 Monate
1,000 psch
1.1.90. Bauzaun, Stahlrahmen, 2./4. BA (anteilig Los 3)

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen

mit Rundstahlfiillstdben, StitzfilRen aus Beton, incl.

samtlicher Verbindungen, Kupplungen, einschl. Beleuchtung

sowie rot/weil3e Markierung etc., standsicher aufstellen,

wahrend der Bauzeit vorhalten, umsetzen sowie nach

Beendigung der Baumalinahme wieder entfernen.

Zaunhohe Uber Gelande: 2,00 m

Gesamtlange je Bauabschnitt: 100 m

Das Umsetzen des Zaunes bedingt durch technologische Bauablaufe
ist mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.

Zur Abgrenzung des fuRBlaufigen Verkehr innerhalb der Baustelle /
bei Herstellung der Rohrgraben / Bauanfang / Bauende / Zschornoer Weg.

1,000 psch

1.1.100. Bauzaun, Stahlrahmen, 4. BA (anteilig Los 3)
Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen
mit Rundstahlfullstaben, StutzfilRen aus Beton, incl.
samtlicher Verbindungen, Kupplungen, einschl. Beleuchtung
sowie rot/weille Markierung etc., standsicher aufstellen,
wahrend der Bauzeit vorhalten, umsetzen sowie nach
Beendigung der Baumafinahme wieder entfernen.
Zaunhg@he uber Gelénde: 2,00 m
Gesamtlange je Bauabschnitt: 100 m
Das Umsetzen des Zaunes bedingt durch technologische Bauablaufe
ist mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergitet.

Zur Abgrenzung des fuBBlaufigen Verkehr innerhalb der Baustelle /
bei Herstellung der Rohrgraben / Bauanfang / Bauende / Zschornoer Weg.

1,000 psch
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/ 3.BA/4.BA

LV: 03 Los 3 Regenwasser

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis  Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.1.110. Baugelande abraumen, 2./4. BA (anteilig Los 3)

Baugelande abraumen. Baugelande nach Unterlagen des AG.
Auf dem Baugelande vorhanden.

Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m Uiber dem Erdboden
gemessen, einschlieBlich Wurzelwerk.

Wurzelstocke anderweitig geféllter Baume bis zu 0,1 m
Durchmesser an der Schnittstelle.

Astwerk gefallter Baume, Holzreste.

Wurzelstocke der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Ubriges Raumgut der Verwertung nach Wahl des AN
zufuihren.

Flache ca. 50,00 m2

1,000 psch

1.1.120. Baugelande abraumen, 4. BA (anteilig Los 3)
Baugeléande abrdumen. Baugelédnde nach Unterlagen des AG.
Auf dem Baugelande vorhanden.
Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m Gber dem Erdboden
gemessen, einschliellich Wurzelwerk.
Wurzelstocke anderweitig gefallter Baume bis zu 0,1 m
Durchmesser an der Schnittstelle.
Astwerk gefallter Baume, Holzreste.
Wurzelstocke der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Ubriges Raumgut der Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren.
Flache ca. 50,00 m2

1,000 psch

1.1.130. BaustralRe, ungebunden, 2./4. BA (anteilig Los 3)
Baustral3e, ungebunden,
Schottertragschicht ZTVT-StB in der giltigen Fassung,
im Baustellenbereich als BaustraRe / Zuwegung zu
Grundstiicken in mehreren Teilabschnitten
(bis 5-ma lje Bauabschnitt ),
herstellen, vor- und unterhalten
und nach Beendigung der Baumaflinahme beseitigen.
Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa,
aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch,
Kdrnung 0/45,
Schichtdicke bis 30 cm,
Rand mit Neigung 1 : 1,5
Flache 50 m2
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/ 3.BA/4.BA
LV: 03 Los 3 Regenwasser
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis  Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2. BA/ 4. BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
Bauzeit: 20.07.2017 bis 27.10.2017
Bauzeit: ca.3,5 Monate
1,000 psch
1.1.140. BaustralRe, ungebunden, 4. BA (anteilig Los 3)

Baustral3e, ungebunden,

Schottertragschicht ZTVT-StB in der glltigen Fassung,
im Baustellenbereich als BaustrafRe / Zuwegung zu
Grundstiicken in mehreren Teilabschnitten

(bis 5-ma lje Bauabschnitt ),

herstellen, vor- und unterhalten

und nach Beendigung der Baumalinahme beseitigen.
Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa,

aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch,

Kdrnung 0/45,

Schichtdicke bis 30 cm,

Rand mit Neigung 1: 1,5

Flache 50 m2
3. BA/ 4. BA(RW)
Bauzeit: 05.07.2018 bis 28.09.2018
Bauzeit: ca.3,0 Monate
1,000 psch
1.1.150. Bauvlies als Trennschicht, 2./4. BA (anteilig Los 3 )

Bauvlies als Trennschicht

zwischen vorh. Boden und Schotter der Baustralie

in Abstimmung mit der 6rtlichen Bauiiberwachung einbauen,
in mehreren Teilabschnitten,

und nach Beendigung der Bauzeit beseitigen,

einschl. wahrend der Baumaflinahme vor- und unterhalten.
Flache 50 m2

2. BA/ 4. BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
Bauzeit: 20.07.2017 bis 27.10.2017
Bauzeit: ca.3,5 Monate

1,000 psch

1.1.160. Bauvlies als Trennschicht, 4. BA (anteilig Los 3)
Bauvlies als Trennschicht
zwischen vorh. Boden und Schotter der Baustral3e
in Abstimmung mit der 6rtlichen Bauiiberwachung einbauen,
in mehreren Teilabschnitten,
und nach Beendigung der Bauzeit beseitigen,
einschl. wahrend der BaumafRnahme vor- und unterhalten.
Flache 50 m2
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/ 3.BA/4.BA
LV: 03 Los 3 Regenwasser
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis  Gesamtbetrag
in EUR in EUR
3. BA/ 4. BA(RW)
Bauzeit: 05.07.2018 bis 28.09.2018
Bauzeit: ca.3,0 Monate
1,000 psch
1.1.170. BaustralRe, Asphalttragdeckschicht, 2./4. BA (anteil  ig Los 3)
Baustral3e,

im Baustellenbereich als Ubergéange zum Bestand

in mehreren Abschnitten,

auf Anordnung des AG herstellen und nach Beendigung

der BaumalRnahme beseitigen, einschl. vor- und unterhalten,
in keilférmiger Ausfiihrung als Ubergénge,

bis 15 cm Asphalttragdeckschicht 0/16.

Rand mit Neigung 1: 1,5

Flache: 50 m2
1,000 psch
1.1.180. BaustralRe, Asphalttragdeckschicht, 4. BA (anteilig Los 3)
Baustrale,

im Baustellenbereich als Ubergiange zum Bestand

in mehreren Abschnitten,

auf Anordnung des AG herstellen und nach Beendigung

der BaumaRnahme beseitigen, einschl. vor- und unterhalten,
in keilférmiger Ausfiihrung als Ubergéange,

bis 15 cm Asphalttragdeckschicht 0/16.

Rand mit Neigung 1 : 1,5

Flache: 50 m2

1,000 psch

1.1.190. Asphaltbefestigung trennen,2./4. BA (anteilig Los 3 )
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung Uber 2 bis 5 cm.
Lange 20 m

1,000 psch

1.1.200. Asphaltbefestigung trennen, 4. BA (anteilig Los 3)
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung Uber 2 bis 5 cm.

Lange 20 m
1,000 psch
1.1.210. Notweg herstellen, 2./4. BA (anteilig Los 3)
Schottereinbau zur Herstellung von provisorischen
Notgehwegen,

der Notweg ist jeweils entsprechend Baufortschritt umzusetzen.

Druckdatum: 25.04.2017
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis  Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Einschl. herstellen und verdichten des Planums, Schotter
liefern, einbauen, vorhalten, umsetzen und riickbauen.
Mineralstoffgemisch, Recyclingmaterial,

Kdrnung 0/45

Verdichtungsgrad Dpr min. 103 %.

Seitliche Abbdschungen mit Neigung 1 : 1,5 anlegen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Anfallendes Material nach Riickbau einer Verwertung nach
Wahl des AN zuflihren.

Flache 160 m2

1,000 psch
1.1.220. Notweg herstellen, 4. BA (anteilig Los 3)
Schottereinbau zur Herstellung von provisorischen
Notgehwegen,

der Notweg ist jeweils entsprechend Baufortschritt umzusetzen.
Einschl. herstellen und verdichten des Planums, Schotter
liefern, einbauen, vorhalten, umsetzen und riickbauen.
Mineralstoffgemisch, Recyclingmaterial,

Koérnung 0/45

Verdichtungsgrad Dpr min. 103 %.

Seitliche Abbdschungen mit Neigung 1 : 1,5 anlegen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Anfallendes Material nach Riickbau einer Verwertung nach
Wabhl des AN zufiihren.

Flache 160 m2

1,000 psch

1.1.230. FuRgéangerhilfsbricken Uber Rohrgraben
FuRRgéngerhilfsbricken in Gelandehdhe tGber Rohrgrében
Interimsentwasserung herstellen, entsprechend Baufortschritt
vorhalten, umsetzen und abbauen,
mit Schutzgelénder nach den statischen Erfordernissen,
Beschilderung und Beleuchtung fur den offentlichen Verkehr.
Brucke mit Widerlager und Rampung, mit Schutzgitter.
Nutzbreite bis 1,50 m,

Lange bhis 6,00 m.
Laufflache und Aufstellung behindertengerecht aufstellen.

Nur in Absprache mit dem AG oder 6rtl. BU ausfiihren I

2,000 StCK oo e

Summe 1.1. Baustelleneinricht.(Anteil Los 3) L
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis  Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.2. Verkehrssicherung (Anteil Los 3)
Hinweis

Entsprechend der Verkehrsrechtlichen Anordnung sin d
vorhandene Verkehrszeichen wahrend der Dauer der
Umleitung aulRer Betrieb zu nehmen.

AulRerbetriebnahme nach Wahl des AN.

Verkehrsfiihrung / Verkehrssicherung - siehe auch Pk t. 3.1.
der Baubeschreibung

1.2.10. Verkehrssicherung, 2. BA (anteilig Los 3)
Verkehrssicherung nach Unterlagel15.6 bei Vollsperrung
einschl. Gber- und innerdrtlicher Umleitung.

Alle anfallenden Gebiihren fiir die notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen sind mit einzurechnen.

2. BA
Bauzeit: 20.07.2017 bis 27.10.2017
Vollsperrung : 20.07.2017 bis 27.10.2017

Ausfuhrung in 2 Teilabschnitten

1. TA: Bauanfang bis Zschornoer Weg
2. TA: Zschornoer Weg bis Bauende

Eingerichtete Baustelle fiir die Dauer der Baumaflinahme
sichern, nach den Vorschriften der StVO mit den erforderlichen
Verkehrs-und Hinweiszeichen, Schutz- und Sicherheitseinrich-
tungen, sowie deren Vorhaltung und den Riickbau nach
Beendigung der Baumafinahme, einschl. Mieten, Pacht,
Gebuhren und dgl.

Dazu gehoren:

Beschaffung, Aufbau, Unterhaltung, Umsetzen und Beleuchten
der durch die Baustelle erforderlich werdenden Beschilderun-
gen, Absperrungen und Umleitungsanlagen fur den Fahrzeug-
und/oder FuRgéangerverkehr (Ful3génger durch die Baustelle
fuhren, d.h. event. Langsabsperrung und Schotterbefestigung
ca.1,00 m breit), sowie deren Beseitigung bei Beendigung der
Umleitungs- bzw. BaumafRnahme.

Kontrolle der Baustelle auch an den Tagen ohne Arbeitseinsatz,
gemaf ZTV-SA 97.

Die gesamte Beleuchtung muss wahrend der Dunkelheit,
sowie bei Nebel, Regen, Schneefall, sowohl an Werktagen als
auch an Sonn- und Feiertagen brennen.

Fur die Umleitungsbeschilderung gibt es einen mit dem
SVA des LK SPN vorabgestimmten Umleitungsplan tberértlich,
siehe Anlage zur Ausschreibung. (Unterlage 15.6)
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Auf dieser Grundlage hat der AN eigene Plane zu erarbeiten
und die verkehrsrechtliche Anordnung zu beantragen.

Die Umleitungsbeschilderung bezieht sich nicht nur auf den
unmittelbaren Baustellenbereich, sondern auch auf die angren-
zenden o6ffentlichen Stral3en.

Die Sicherung der Baustelle hat gem. den geltenden
technischen Vorschriften zu erfolgen.

60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau,
der Rest nach Abbau der Verkehrseinrichtung berechnet.

Alle anfallenden Gebuihren fiir die notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen fir alle Bauabschnitte
sind in die Pauschale einzurechnen.

Das gilt auch bei wiederholter Antragstellung.

1,000 psch

Summe 1.2. Verkehrssicherung (Anteil Los 3) L
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis  Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.3. Dokumentation (Anteil Los 3)

1.3.10. Beweissicherung Baustrecke, 2. BA (anteilig Los 3)

Beweissicherung durchfiihren,

einschl. aller Leistungen zur Erfassung des

bestehenden Zustandes entlang der Ausbaustrecke mit
Nullmessungen mittels Risslupe, Rissbreitenlineal oder
Rissmonitor etc., fir Geb&aude, Zaune, Stitzmauern, Kanale,
Baume, sonstige Bauwerke.

Je Flurstlick ist im Rahmen der Beweissicherung ein seperates
Protokoll anzufertigen, einschlie3lich Lieferung und
Bereitstellung aller Materialien wie z. B. Foto und Video.

Die Fotodokumentation ist zu beschriften und sortiert nach
Haus-Nr. vorzulegen.

Ubergabe der Dokumentation an den AG vor Baubeginn.

Die Protokolle Uiber den Zustand bzw. Schaden an Bauwerken
etc. sind von allen Beteiligten gegenzuzeichnen.

Nach Beendigung der Baumafinahme abschlieRende
Nachschau und Kontrollmessung mit Protokollierung der
vorgefundenen Zustande sowie Vorher - Nachher - Vergleich.
(Bebauung Bauanfang bis Bebauung Bauende, innerorts)

Baulange: 2.BA ca. 150 m

Biro Sachverstandiger: ........ccccocveeeeiiiccviieeneeenn,
(Bietereintrag)

1,000 psch

1.3.20. Fotodokumentation, 2. BA (anteilig Los 3)
Lieferung einer Fotodokumentation je Bauabschnitt
Uber den gesamten Bauablauf der Verkehrsanlage
mit Darstellung aller Bauteile und Schichten
die nach Fertigstellung nicht mehr sicht- und prufbar sind.
Es sind mindestens 50 Stiick farbige Lichtbilder in der Gro3e
13 x 9 cm herzustellen, farbiger Ausdruck mit Angabe des
Bauteils sowie des Aufnahmezeitpunktes zu versehen und
einschl. der Negative oder digital auf CD (analog sortiert)
zu liefern.

1,000 psch

1.3.30. Bestandsunterlagen erstellen, 2. BA (anteilig Los 3 )
Nach Fertigstellung der Baumafnahme ist eine
Schlussvermessung fir die Stral3e, den Gehweg und die
Regenwasserleitung durchzufihren.

Es sind Bestandsunterlagen als Abrechnungs-, Lage- und
Hohenplane im Malstab 1:250 fur

- Stral3enbau

- Regenwasser
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis  Gesamtbetrag
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- Gehweg / Bushaltestellen

zu erstellen.

Bezugssystem ist das System der Landesvermessung;
das Lagebezugssystem ETRS 89 und

das Hohensystem DHHN92.

Ubergabe zur Bauabnahme:
- in digitaler Form CD (DWG- und Pdf-Format),
beim AG einlesbar in AutoCad LT 2000
- Ausplottung in Farbe 2-fach und DIN gerecht gefaltet
1 x Landkreis Spree-Neil3e
1 x Amt D6bern Land
gemalf Baubeschreibung Pkt. 4.3 ,Bestandsunterlagen®.

Vermessungsbiro: ......cccccceevvviiiiieinee s
(Bietereintrag)

1,000 psch

1.3.40. Bestandsunterlagen erstellen, 4. BA
Nach Fertigstellung der Baumafnahme ist eine
Schlussvermessung fur den Regenwasserkanal und das
Grabensystem durchzufiihren.
Es sind Bestandsunterlagen als Abrechnungs-, Lage- und
Hohenplane im Mal3stab 1:250 fur
- Regenwasser
zu erstellen.
Bezugssystem ist das System der Landesvermessung;
das Lagebezugssystem ETRS 89 und
das Hohensystem DHHN92.

Ubergabe zur Bauabnahme:
- in digitaler Form CD (DWG- und Pdf-Format),
beim AG einlesbar in AutoCad LT 2000
- Ausplottung in Farbe 2-fach und DIN gerecht gefaltet
1 x Landkreis Spree-Neil3e
1 x Amt Débern Land
gemal Baubeschreibung Pkt. 4.3 ,Bestandsunterlagen®.

VermessungsbUro: .........cccccvveevieeiiieecveeene,
(Bietereintrag)
1,000 psch
Summe 1.3. Dokumentation (Anteil Los3) L
Summe 1. Vorbereitende MaBhahmen L
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis  Gesamtbetrag
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2. Regenwasserkanal 2. BA

2.1. Vorarbeiten

2.1.10. Baugelande abraumen.(anteilig Los 3)

Baugelande abraumen. Baugelande nach Unterlagen des AG.
Auf dem Baugelande vorhanden:

Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m Uber dem Erdboden gemes-
sen, einschliel3lich Wurzelwerk.

Wurzelstdcke anderweitig gefallter Baume bis zu 0,1 m
Durchmesser an der Schnittstelle.

Gesamtes Raumgut, wie Astwerk gefallter Baume, Holzreste,
Steine, Betonreste, Mauerreste, Stahlpfosten und abgéngige
Zaune, Wurzelstocke, der Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren.

1,000 psch

Hinweis zu OZ 2.1.20

Fur Umbindung
3 x Hausanschluss-Nr. 26 Flurstiick 8/2 und
Bereich Schacht R 16

2.1.20. Schutz fur Grundstuckseinfriedung/ Hauswande
Vorhandene Grundstiickseinfriedung (Zaune einschl. Tore
beidseitig, Mauern) und Hauserwande vor mechanischer
Beschadigung schitzen und wahrend der Bauzeit unterhalten.
Schutz nach Wahl des AN.
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
Material wieder in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Bei event. Beschadigung, Zaune wieder herrichten.
Die Abrechnung erfolgt je HA / Fallrohr/ Bereich

4,000 SECK  evviiiiiiiiiiiiiieies e

Hinweis zu OZ 2.1.30

Frasen mit Stammdurchmesser tber 1,50 bis 2,00 m:
Bereich TeichstralRe
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2.1.30. Wourzelstock frdsen DU 1,50 - 2,00 m

Wurzelstocke frasen. Abgerechnet wird der Durchmesser
der Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser tber 1,50 bis 2,00 m.

Wurzellécher mit geeignetem Boden verfillen und lageweise
verdichten. Boden liefern.

Material = verdichtungsféahiger anstehender Boden der
Bodenklasse 3.

Verdichtungsgrad Dpr 100%

Wurzelstocke der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

1,000 SECK  ooviieiiiiiiiiiiiiies e

Hinweis zu OZ 2.1.40

Roden mit Stammdurchmesser tber 0,70 bis 1,20 m:
Wurzelstdcke (Nussbaum und Tanne) am Auslaufbauwerk
Teich

2.1.40. Wurzelstdcke roden DU 0,70 - 1,20 m
Wurzelstocke roden. Abgerechnet wird der Durchmesser
der Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser iber 0,70 bis 1,20 m.
Wurzellécher mit geeignetem Boden verfillen und lageweise
verdichten. Boden liefern.
Material = verdichtungsfahiger anstehender Boden
der Bodenklasse 3.
Verdichtungsgrad Dpr 100%
Wurzelstocke der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

2,000 StCK oo

2.1.50. Findling aufnehmen, zwischenlagern und neu setzen
Feldstein (Findling) auf der Grunflache im Einmindungsbereich
TeichstraBe aufnehmen, abtransportieren, zwischenlagern und
nach Abschluss der Bauarbeiten am alten Standort neu setzen.
Transportentfernung 100 m
Durchmesser des Findling ca. 1,00 m

1,000 SECK  ooviieiiiiiiiciiiies e

2.1.60. Holzbanke demontieren, zwischenlagern und wieder au  fstellen
Holzbénke auf der Grunflache im Einmindungsbereich
TeichstraBe demontieren, abtransportieren, zwischenlagern und
nach Abschluss der Bauarbeiten am alten Standort wieder
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aufbauen.

Transportentfernung 100 m

2,000 StCK oo

2.1.70. Hinweiszeichen aufnehmen, zwischenlagern und neu se  tzen
Hinweiszeichen auf der Grinflache im Einmindungsbereich
TeichstraBe aufnehmen, abtransportieren, zwischenlagern und
nach Abschluss der Bauarbeiten am alten Standort wieder
aufbauen.
Transportentfernung 100 m

1,000 SECK  covciiiiiiiiiiciiiies e
2.1.80. Zaun abbrechen
Holzlattenzaun einschl. Betonpfeiler
auf Flurstiick 59/1 abbrechen und
der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
25,000 M s e

Summe 2.1. Vorarbeiten

Druckdatum: 25.04.2017 Seite: 19 von 79



Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/ 3.BA/4.BA

LV: 03 Los 3 Regenwasser

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis  Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2.2. Erdarbeiten / Abbruch

2.2.10. Asphaltbefestigung trennen

Asphaltdecke einschl. Tragschicht senkrecht in voller
Aufbruchtiefe schneiden,

Tiefe der zu bearbeitenden Flache tber 9 bis 22 cm.
Anfallende Stoffe nach gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.
Das Material ist "gefahrlicher Abfall" nach Abfallschliissel nach
EWC 170301* (Abfallverzeichnisverordnung AVV)

Fur Umbindung: - TeichstralRe (anteilig RW)

30,000 M s,

Hinweis zu OZ 2.2.20 und 2.2.30

Einmindung TeichstralRe

2.2.20. Asphalt aufbrechen / frasen, 10 cm
Asphaltbefestigung aufbrechen / frasen
und Material aufnehmen. Anschlusskanten geradlinig auf
Frastiefe herstellen.
Asphaltschicht = Asphaltbeton der WVWB 1
Asphaltdicke: 3 bis 10 cm
Flache = Fahrbahn
Gesamtflache: 2. BA: 90 m2
Anteil Los 3: 50%
Asphalt WVYWB 1 der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten,
Pos. 1.2.1

45,000 M2 i

2.2.30. Schicht ohne Bindemittel 15 bis 45 cm aufnehmen und ents.
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert
vergutet.
Schicht aus Baustoffgemisch fur Schottertragschichten
Dicke Uber 15 bis 45 cm.
Flache = Fahrbahn .
Baustoffgemisch bestehend aus Sand, Kies, Bruchsteine
Schotter.
Material der Verwertung auf3erhalb der BaumafRnahme nach
Wahl des AN zuflihren.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Grundlage: Unterlage 15.4 - Liste der Abbrucharbeiten,
Pos.1.1,1.2und 1.2.1

45,000 M2 s e
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2.2.40. Oberboden abtragen

Oberboden in Seitenbereichen abtragen

und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Abtragsdicke bis 10 cm

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

R12 bis Zulauf Teich ca. 20,00 m
Ablauf Teich in Richtung R15 ca. 15,00 m
Bereich R 17 ca. 15,00 m2
105,000 M2 ooriieeceeeeee e

Hinweis: OZ 2.2.50 bis 2.2.70

Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung
Flurstiick 7

2.2.50. Mischwasserleitung verpressen, DN 200 Steinzeug
Stillgelegte Mischwasserleitungen verfillen
mit hydraulisch gebundenem fliel3fahigen Fullmaterial,
bis zum Rohrscheitel, Entliftungs- und Einfulléffnungen
anlegen, einschl. vorheriges Reinigen der Leitung, sowie
Entsorgung des beim Reinigen anfallenden Raumgutes,
Rohr DN 200 aus Steinzeug.
Abgerechnet wird nach Aufmass.

Nur im Absprache mit dem AG oder 6rtl. BU ausfiihren 1l

18,000 M i

2.2.60. Mischwasserleitung verpressen, DN 300 Steinzeug
Stillgelegte Mischwasserleitungen verfillen
mit hydraulisch gebundenem flie3fahigen Fullmaterial,
bis zum Rohrscheitel, Entliftungs- und Einfulléffnungen
anlegen, einschl. vorheriges Reinigen der Leitung, sowie
Entsorgung des beim Reinigen anfallenden Raumgutes,
Rohr DN 300 Steinzeug
Abgerechnet wird nach Aufmass.

Nur im Absprache mit dem AG oder 6rtl. BU ausfiihren 1l

50,000 M i

Hinweis: OZ 2.2.70

1 x Schacht auf Flurstiick 7
1 x Schacht auf Flurstiick 58/1
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2.2.70. Schacht aufnehmen

Schachtoberteil bis 1,50 m aufnehmen und abbrechen,
MaRe DU innen : bis 2,00 m,

Schachttiefe bis 4,00 m

aus Beton/Mauerwerk,

einschl. anteilige Erdarbeiten.

Restlich Tiefe mit Erdstoff verfillen und lageweise
verdichten.

Anfallende Stoffe sind nach gesetzlichen Bestimmungen

Zu beseitigen.

(Entsorgung zum Nachweis: Ubergabeschein, Wiegeschein)

2,000 StCK oo e

2.2.80. Schachtbauwerk abbrechen
Schachtbauwerk aus Stahlbeton / Beton / Mauerwerk
MalRRe : ca. 2,00 m x 2,00 m,
Schachttiefe bis 1,50 m
einschl. anteilige Erdarbeiten abbrechen
mit Erdstoff verfullen und lageweise verdichten fiir Planum R 17
Anfallende Stoffe sind nach gesetzlichen Bestimmungen
Zu beseitigen.
(Entsorgung zum Nachweis: Ubergabeschein, Wiegeschein)

Fir geplanten R 17

1,000 SECK  ooviieiiiiiieeiiiiies e

2.2.90. Boden der Graben, Anschlul? Fallrohre DN 110
Boden der Graben fir Anschluf3 Fallrohre
profilgerecht ausheben nach Abtrag der
Oberflachenbefestigung/ab OK Planum Verkehrsflachen,
einschl. Verbau nach DIN 18303,
Aushub im Baustellenbereich - bis 1000 m - lagern,
Verfullen bis OK Planum Verkehrsflache in Lagen und
verdichten (Dpr= 100%),
verdrangten Boden nach gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen,
Bodenklasse 3 und 4,
Verfullung bis 30 cm (ber Rohrscheitel mit steinfreiem
Material, einschl. Lieferung,
Verdichtung mit leichten Verdichtungsgeraten
einschl. Warnband blau mit Aufschrift "Regenwasser",
Aushubtiefe bis 1,20 m,
Sohlbreite: gem. DIN 4124 und DIN EN 1610
Anschlussleitungen Muffenrohr DN / OD 110

25,000 M L
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2.2.100. Boden der Graben, zum MW-Netz Kirche/Anschlul? vorh . RA

Boden der Graben zum MW-Netz Kirche/Anschluf3 vorh. RA
profilgerecht ausheben nach Abtrag der
Oberflachenbefestigung/ab OK Planum Verkehrsflachen,
einschl. Verbau nach DIN 18303,

Aushub im Baustellenbereich - bis 1000 m - lagern,
Verfullen bis OK Planum Verkehrsflache in Lagen und
verdichten (Dpr= 100%),

verdrangten Boden nach gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen,

Bodenklasse 3 und 4,

Verfullung bis 30 cm (ber Rohrscheitel mit steinfreiem
Material, einschl. Lieferung,

Verdichtung mit leichten Verdichtungsgeraten

einschl. Warnband blau mit Aufschrift "Regenwasser",
Aushubtiefe bis 1,20 m,

Sohlbreite: gem. DIN 4124 und DIN EN 1610
Anschlussleitungen Muffenrohr DN / OD 160

10,000 M i

Hinweis zu OZ 2.2.110

Ablauf Teich bis R 16 und Anschluss 3. BA

2.2.110. Boden der Gréaben, Hauptkanal DN 315
Boden der Graben (RW) profilgerecht ausheben
nach Abtrag der Oberflachenbefestigung/ab OK Planum
Verkehrsflachen, einschl. Verbau nach DIN 18303,
Aushub im Baustellenbereich - bis 1000 m - lagern,
Verfillen bis OK Planum Verkehrsflache in Lagen und
verdichten (Dpr= 100%),
verdrangten Boden nach gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen,
Bodenklasse 3 und 4,
Verfullung bis 30 cm Uber Rohrscheitel mit steinfreiem
Material, einschl. Lieferung,
Verdichtung mit leichten Verdichtungsgeraten
einschl. Warnband blau mit Aufschrift "Regenwasser",
Aushubtiefe ab OK Planum Straf3e 0,90 m bis 1,50 m,
Sohlbreite: gem. DIN 4124 und DIN EN 1610

Ablauf Teich bis R 14, R 15, R 16
R12 bis prov. Ende 3.BA

50,000 M s,
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2.2.120. Boden der Gréaben, Hauptkanal DN 630

Boden der Graben (RW) profilgerecht ausheben

nach Abtrag der Oberflachenbefestigung/ab OK Planum
Verkehrsflachen, einschl. Verbau nach DIN 18303,
Aushub im Baustellenbereich - bis 1000 m - lagern,
Verfillen bis OK Planum Verkehrsflache in Lagen und
verdichten (Dpr= 100%),

verdrangten Boden nach gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen,

Bodenklasse 3 und 4,

Verfullung bis 30 cm Uber Rohrscheitel mit steinfreiem
Material, einschl. Lieferung,

Verdichtung mit leichten Verdichtungsgeraten

einschl. Warnband blau mit Aufschrift "Regenwasser",
Aushubtiefe ab OK Planum Straf3e 0,90 m bis 1,50 m,
Sohlbreite: gem. DIN 4124 und DIN EN 1610
Hauptkanal von R 9 bis R 12

2.2.130. Boden der Gréaben, Hauptkanal DN 700
Boden der Graben (RW) profilgerecht ausheben
nach Abtrag der Oberflachenbefestigung/ab OK Planum
Verkehrsflachen, einschl. Verbau nach DIN 18303,
Aushub im Baustellenbereich - bis 1000 m - lagern,
Verfillen bis OK Planum Verkehrsflache in Lagen und
verdichten (Dpr= 100%),
verdrangten Boden nach gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen,
Bodenklasse 3 und 4,
Verfullung bis 30 cm Uber Rohrscheitel mit steinfreiem
Material, einschl. Lieferung,
Verdichtung mit leichten Verdichtungsgeraten
einschl. Warnband blau mit Aufschrift "Regenwasser",
Aushubtiefe ab OK Planum Straf3e 0,90 m bis 1,50 m,
Sohlbreite: gem. DIN 4124 und DIN EN 1610
Hauptkanal von R 12 bis Auslaufbauwerk

30,000 M

Hinweis: OZ 2.2.140 und 2.2.150

Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung

2.2.140. Manuelles Freilegen Kabel
Manuelles Freilegen und Sichern von Kabel zu
vorbeschriebenem Bodenaushub im Bereich der Fahrbahn,
beim Kreuzen von erdverlegten Elektro- und Nachrichtenkabel,
2-3 zlgig, in Betrieb und teilweise im Schutzrohr verlegt
einschl. Sicherungs- und Abfangungsmaf3nahmen.
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Das Einholen der erforderlichen Aufgrabungsgenehmigung ist in
den Einheitspreis einzurechnen.

Die Leistungen sind der Bautiberwachung des AG anzuzeigen
bzw. mit Fotos nachzuweisen.

10,000 SECK  evvveviiiiiiiiiiiieins e

2.2.150. Manuelles Freilegen Leitungen
Manuelles Freilegen und Sichern von Leitungen zu
vorbeschriebenem Bodenaushub im Bereich der Fahrbahn,
beim Kreuzen von SW-und TW-Leitungen in Betrieb.
einschl. Sicherungs- und Abfangungsmaf3nahmen.
Das Einholen der erforderlichen Aufgrabungsgenehmigung ist in
den Einheitspreis einzurechnen.
Die Leistungen sind der Bautberwachung des AG anzuzeigen
bzw. mit Fotos nachzuweisen.

10,000 SECK  evvveviiiiieiiiiiieins e

2.2.160. Boden fir Schéachte, Tiefe bis 1,50 m
Boden der Grabenerweiterung fir Schachte
profilgerecht ausheben nach Abtrag der
Oberflachenbefestigungen /ab OK Planum Verkehrsflachen,
einschl. Verbau nach DIN 18303,
Aushub im Baustellenbereich - bis 1000 m - lagern,
Sohle verdichten,
verfillen bis OK Planum Verkehrsflache in Lagen und
verdichten (Dpr= 100%),
verdrangten Boden nach gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen,
Aushubtiefe ab OK Planum StralRe tiber 1,10 m bis 1,50 m
Bodenklasse 3 und 4.
Schachtgréfe: R 10 und R 11 Innen g 1,20 m

2,000 StCK oo

2.2.170. Boden fur Schachte, Tiefe bis 1,70 m
Boden der Grabenerweiterung fur Schachte
profilgerecht ausheben nach Abtrag der
Oberflachenbefestigungen /ab OK Planum Verkehrsflachen,
einschl. Verbau nach DIN 18303,
Aushub im Baustellenbereich - bis 1000 m - lagern,
Sohle verdichten,
verfillen bis OK Planum Verkehrsflache in Lagen und
verdichten (Dpr= 100%),
verdrangten Boden nach gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen,
Aushubtiefe ab OK Planum Straf3e Giber 1,30 m bis 1,70 m
Bodenklasse 3 und 4.
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SchachtgréRe: R 12 Innen g 1,50 m

1,000 StCK oo e

2.2.180. Boden fur Schachte, Tiefe bis 1,80 m
Boden der Grabenerweiterung fur Schachte
profilgerecht ausheben nach Abtrag der
Oberflachenbefestigungen /ab OK Planum Verkehrsflachen,
einschl. Verbau nach DIN 18303,
Aushub im Baustellenbereich - bis 1000 m - lagern,
Sohle verdichten,
verfillen bis OK Planum Verkehrsflache in Lagen und
verdichten (Dpr= 100%),
verdrangten Boden nach gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen,
Aushubtiefe ab OK Planum Straf3e Giber 1,20 m bis 1,80 m
Bodenklasse 3 und 4.
Schachtgrof3e: R 14 bis R16 Innen g 1,00 m

3,000 StCK oo e,

2.2.190. Boden fir Schéchte, Tiefe bis 2,50 m
Boden der Grabenerweiterung fir Schachte
profilgerecht ausheben nach Abtrag der
Oberflachenbefestigungen /ab OK Planum Verkehrsflachen,
einschl. Verbau nach DIN 18303,
Aushub im Baustellenbereich - bis 1000 m - lagern,
Sohle verdichten,
verfillen bis OK Planum Verkehrsflache in Lagen und
verdichten (Dpr= 100%),
verdrangten Boden nach gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen,
Aushubtiefe ab OK Gelénde tber 2,00 m bis 2,50 m
Bodenklasse 3 und 4.
Schachtgréfe: R13 Innen g 1,40 m

1,000 SECK  ooviieiiiiiiciiiiees e

2.2.200. Boden fir Schachte, Tiefe bis 1,50 m
Boden der Grabenerweiterung fir Schacht
profilgerecht ausheben nach Abbruch Schachtbauwerk
It. OZ. 1.1.70, einschl. Verbau nach DIN 18303,
Aushub im Baustellenbereich - bis 1000 m - lagern,
Sohle verdichten,
verfillen bis OK Gelénde in Lagen und
verdichten (Dpr= 97%),
verdrangten Boden nach gesetzlichen Bestimmungen
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entsorgen,

Aushubtiefe ab OK Gelande bis 1,50 m
Bodenklasse 3 und 4.
SchachtgrofRe: R 17 Innen g 1,00 m

1,000 SECK  ooviieiiiiiiiiiiies e

2.2.210. Boden fur Umbindungen

Boden der Grabenerweiterung
fur Umbindung an vorhandene Schéachte bzw. Leitungen
profilgerecht ausheben nach Abtrag der
Oberflachenbefestigungen/ ab OK Planum Verkehrsflachen,
einschl. Verbau nach DIN 18303,
Aushub im Baustellenbereich - bis 1000 m - lagern,
Sohle verdichten,
verfillen in Lagen und verdichten (Dpr= 100%),
verdrangten Boden nach gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen, Bodenklasse 3 und 4.
Aushubtiefe bis 2,00 m
Fur Umbindung: - vorhandenen Schacht R 9,

prov. Ende 2.BA

2,000 StCK oo

2.2.220. Beseitigen Steine / Mauerreste, (d=0,30 m)
Beseitigen von einzelnen Steinen und Mauerresten
Uber 0,01 m3 Rauminhalt (d=0,30 m) in Graben
bis 0,8 m Sohlenbreite.
Die Leistungen sind der Bautiberwachung des AG anzuzeigen
bzw. mit Fotos nachzuweisen.

5,000 StCK oo

2.2.230. Beseitigen Steine / Mauerreste, (d=0,60 m)
Beseitigen von einzelnen Steinen und Mauerresten
Uber 0,10 m3 Rauminhalt (d=0,60 m) in Gréaben.
Die Leistungen sind der Bautberwachung des AG anzuzeigen
bzw. mit Fotos nachzuweisen.

5,000 SICK oo e,

2.2.240. Fullmaterial Sauberkeitssch. Hauptleitung
Einbau von Fullmaterial fir Sauberkeitsschichten,
profilgerecht, mit vom AN zu liefernden Stoffen, Material Sand,
verdichten, einbauen in Leitungsgraben.
d=10cm + 0,1DN (z. B. DN 630 = 0,16 m)
Sohlbreite: gem. DIN 4124 und DIN EN 1610
Langen abziglich SchachtauRendurchmesser

220,000 M e

Druckdatum: 25.04.2017 Seite: 27 von 79



Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/ 3.BA/4.BA

LV: 03 Los 3 Regenwasser

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis  Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2.2.250. Fillmaterial Sauberkeitssch. MW-Netz Kirche/Anschlu 3 vorh. RA

Einbau von Fullmaterial fir Sauberkeitsschichten,
profilgerecht, mit vom AN zu liefernden Stoffen, Material Sand,
verdichten, einbauen in Leitungsgraben.

d=10cm + 0,1DN (z. B. DN 160 = 0,12 m)

Sohlbreite: gem. DIN 4124 und DIN EN 1610

10,000 M i

2.2.260. Fullmaterial Sauberkeitssch. HA-Leitungen
Einbau von Fillmaterial fur Sauberkeitsschichten,
profilgerecht, mit vom AN zu liefernden Stoffen, Material Sand,
verdichten, einbauen in Leitungsgraben.
d=10cm + 0,1DN (z. B. DN 110 = 0,11 m)
Sohlbreite: gem. DIN 4124 und DIN EN 1610

25,000 M e

2.2.270. Fillmaterial Sauberkeitssch. Schacht
Einbau von Fullmaterial fir Sauberkeitsschichten,
profilgerecht, mit vom AN zu liefernden Stoffen, Material Sand,
verdichten, einbauen in Baugruben.

d=10cm
Schachtgrée: R 10 und R 11 Innen g 1,20 m
R 12 Innen g 1,50 m
R 14 bis R17 Innen g 1,00 m
R13 Innen g 1,40 m
8,000 StCK oo e

Hinweis: OZ 2.2.280

Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung

2.2.280. Fullmaterial Leitungszone
Lieferung und Einbau von steinfreiem, gut verdichtbarem
Fullmaterial im Bereich der Leitungszone bis 30 cm tber
Rohrscheitel, als Ersatz fir nicht geeigneten Boden beim
Aushub der Graben fir Hauptkanal / HA - Leitungen.
Nicht geeignetes Aushubmaterial ist der Verwertung nach Wahl
des AN zufihren.

255,000 M oo e
Hinweis zu OZ 2.2.290 bis 2.2.330
Beachte Hinweise in der Baubeschreibung Punkt 3.3. 1

Vom AN ist die wasserrechtliche Erlaubnis fur die
Wasserhaltung rechtzeitig bei der unteren Wasserbe  hérde
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einzuholen. Diese Leistung wird nicht gesondert ver gutet
und ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Energieanschliisse in Abstimmung mit dem
Versorgungsunternehmen nach Wahl des AN herstellen,
vorhalten und rtickbauen, werden nicht gesondert ver gltet
und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die ausgeschriebenen Leistungen zur Wasserhaltung
basieren auf den zum Zeitpunkt der Baugrundbohrung en
angetroffenen Wasserstanden. Da jahreszeitlich bedi  ngt
groRere Schwankungen des Grundwasserspiegels zu
erwarten sind, kommen Leistungen zur Wasserhaltung nur
auf Anweisung des AG zur Ausfiihrung. Durch den AN s ind
rechtzeitgig vor Beginn der Arbeiten die aktuellen
Grundwasserstande zu ermitteln und dem AG mitzuteil en.
die dafir erforderlichen Aufwendungen werden nicht
gesondert vergltet. Angetroffene unbeeinflusste und
abgesenkte Wasserspiegel sowie die getroffenen

Maflnahmen sind haltungsweise arbeitstaglich in das
Bautagebuch einzutragen.

2.2.290. Fangedamm Bereich Einlaufbauwerkes
Fangedamm nach Wahl des AN entsprechend hydraulischen
und bautechnischen Erfordernissen herstellen,
vorhalten, unterhalten und beseitigen.
Bereich des neuen Einlaufbauwerkes/bzw. prov. Einbindung in
Seitenwand des vorh. Bauwerkes, Zulauf Teich
Bdschungsneigung bis ca. 1:1
Max. Hohe Uber Gewassersohle bis ca. 1,00 m
Kronenbreite 2,00 m.
max. Lange 25,00 m
Boden liefert und beseitigt AN.

1,000 SECK  ooviieiiiiiiieiiiiies e

2.2.300. Grundwasserabsenkung
Grundwasserabsenkung zum Freihalten der langgestreckten
Baugrube von Bodenwasser nach geologischen und
hydraulischen Erfordernissen, entsprechend den Angaben in der
Baubeschreibung, sowie zum schadlosen Ableiten des
geforderten Wassers durchfiihren. Anlage betriebsbereit
aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. Erforderliche
Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu- und Ableitungen,
Sand- und Schlammfénge, Reserveeinrichtungen
(ausgenommen Notstromanlage) sowie Umbauen bzw.
Umsetzen der Anlage, entsprechend der vom AN gewahlten
Haltungslangen werden nicht gesondert berechnet.
Baugrube fur StralRenablaufe und Anschlussleitungen
(Leistungsumfang Stral3enbau)
Forderdurchfluss je m Baugrube 1m3/h,
geodéatische Foérderhthe ab Baugrubensohle bis 7,50 m.

Druckdatum: 25.04.2017 Seite: 29 von 79



Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/ 3.BA/4.BA

LV: 03 Los 3 Regenwasser

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis  Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Forderlange bis ca. 50 m.
Ableitung nach Wahl des AN z.B. in vorhandene
Regenwasserleitung.

230,000 M i

2.2.310. Messung mit Wasserzahler
Messung und Berechnung der geférderten Wassermenge fur
alle Rohrstrange durchfuihren. Erforderliche Verzeichnisse,
Protokolle und grafische Darstellungen fertigen.
Auf- und Abbau sowie betriebsbereites Vorhalten der
Messgeréte und -einrichtungen werden nicht gesondert
vergitet. Messung und Berechnung fir den Gesamtférderfluss
der Wasserhaltung. Messung taglich.
Messung mit Wasserzahler.

1,000 psch

2.2.320. Notstromaggregat liefern
Notstromaggregat liefern und betriebsbereit aufstellen,
vorhalten, umsetzen und nach Einsatz abbauen.
Das Betreiben des Aggregates wird gesondert berechnet.
Aggregat als volle Kraftreserve auslegen.

1,000 SECK  vveriiiiiiciieii e
2.2.330. Notstromaggregat betreiben
Notstromaggregat wahrend der Dauer des Stromausfalls
betreiben,.

Abgerechnet werden die erforderlichen Betriebsstunden.

Der angebotene Einheitspreis gilt unabhangig von der Anzahl
der abgerechneten Stunden.

Vergutet werden nur Stromausfalle, die nachweislich nicht durch
den AN verursacht wurden.

10,000 h s e

Hinweis: OZ 2.2.340 bis 2.2.370

Wiederherstellung Teichstral3e (50 % Anteil Los 3)

2.2.340. Wiederherstellung Teichstral3e
Asphaltbefestigung entsprechend Regelstrallenquerschnitt:
Planum
15 cm Betonrecycling, EV2 = 45 MPa, Dpr = 100%
26 cm Asphalttragschicht, AC 22 T N, in 2 Lagen je 13 cm
4 cm Asphaltdeckschich, AC 11 D N
einschl. Bitumenemulsion je Lage aufspriihen und
Abstumpfungsmalnahme, sowie Anschlussfugen mit
Dichtungsband, analog Los 1,
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 1,0
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nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 5.

Gesamtflache 90,00 m2, 50 % Anteil Los 3

45,000 M2 s e

Hinweis: OZ 2.2.350

Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung

2.2.350. Zulage zu OZ. 2.2.340 Kombigitter TeichstralRe
Analog Los 1
Kombigitter zur Bodenbewehrung auf Grindungsplanum
z.B.Tensar TriAx TX 170-G oder glw.

(Bietereintrag)
Breite bis ca. 7,210 m
Triaxial, homogen, gestreckte, aus einer Kunststoffbahn herge-
stellte Gitterbahn aus gleichseitigen Dreiecken,
360° radial wirkend,

Dreieckige Offnungen/Seitenléangen: 40/40/40 mm
Konstruktionsdehnung in allen Richtungen (360°/radial):

keine
Masse pro Flacheneinheit: 310 g/m2

Hoher Verzahnungseffekt durch rechteckige, hochkant stehen-
de, konkave Stege mit einer effektiven Wirkungshdhe (Knoten)
von:
4,1 mm
Bestandigkeit gegen chemische Einflisse gemafl M Geok E.
Ausgabe 2005: hoch
UV- und Witterungsbestandigkeit gemal M Geok E. Ausgabe
2005: hoch
Mechanisch verfestigter Vliesstoff:
Geotextilrobustheitsklasse 3 gemal M Geok E. Ausgabe 2005:
>=150g/m2
liefern und nach Herstellervorschriften einbauen.
Abgerechnet wird die tatséchlich abgedeckte Flache, Uberlap-
pungsverluste bzw. Mehraufwendungen aufgrund eines seitli-
chen Umschlags/einer seitlichen Verankerung gehen zu
Lasten des AN.

Die Unbedenklichkeit bezlglich der umweltrelevanten
Einflisse nach der Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung (BBodSchV) ist nachzuweisen.

Gesamtflache 90,00 m2, 50 % Anteil Los 3

45,000 M2 s e
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2.2.360. Bordstein Beton, R 15 x 22, Bordhdhe 8 cm

Bordstein aus Beton,

DIN EN 1340 - Rundbord 15 x 22, Bordhthe 8 cm,
Farbe grau,

Bordstein an Rinne, gerader Stein,

im Bereich der Fahrbahn,

verlegen mit Bettung und Rickenstitze,

Bettung D = 20 cm und Rickenstiitze B = 15 cm
DIN 18318 aus Beton C12/15,

Borde engfugig verlegen. Im Abstand von ca. 6 m
durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung, Betonriicken-
stiitze und Bordsteinfuge durch Dehnscheiben.

Gesamtlange 14,00 m, 50 % Anteil Los 3

7,000 M e,
Hinweis: 0Z 2.2.370
TeichstralRe Ende Einmindung
2.2.370. Bordstein Beton, R 15 x 22/R 15 x 22, Ubergangsstei ne
Bordstein aus Beton als Ubergangsstein,
Farbe grau,

Bordstein an Rinne, gerader Stein,

DIN EN 1340 - Rundbord 15 x 22, Auftritt 8 cm auf
Rundbord 15 x 22, Auftritt 0 cm, Lange 1,00 m,
verlegen mit Bettung und Rickenstitze,

Bettung D = 20 cm und Rickenstiitze B = 15 cm
DIN 18318 aus Beton C12/15,

Borde engfugig verlegen.

2,000 Stck oo,

Summe 2.2. Erdarbeiten / Abbruch

Druckdatum: 25.04.2017
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2.3. Regenwasserkanalarbeiten

Hinweis zu OZ 2.3.10

3 x Hausanschluss-Nr. 26 Flurstiick 8/2

2.3.10. Muffenrohr DN / OD 110, Anschluf3 Fallrohre
PP-ML DN / OD 110 liefern und héhen- und fluchtgerecht in
vorhandene Graben nach DIN EN 1610 verlegen.
Glattes dreischichtiges Vollwandrohr aus
mineralstoffverstarktem Polypropylen (PP-ML) mit
angeformter Steckmuffe,
POLO-TC (TOP-CONNECT) Muffensystem,
mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring.
Flie3sohlentiefe bis 1,50 m, in Fahrbahn.
Uberdeckungshdéhe ca. 1,35 m, in Fahrbahn.
StraBenverkehrslast = SLW 60.
Wasserhaltung wird gesondert vergutet.
Aushub wird gesondert vergutet.
Statische Berechnung aufstellen und vor Einbau liefern.

Angeb. Fabrikat:
POLO-ECO plus PREMIUM 12 nach DIN EN ISO 9969, DN/OD..........
Zulassungsnummer: Z-42.1-423

oder gleichwertiges: .......cccccceiiiiiiiienieeennns

(Bietereintrag)

15,000 m e

Hinweis zu OZ 2.3.20 bis 2.3.50

Abgerechnet werden die Haltungslangen abzuglich
Schachtinnenradius- bzw. innendurchmesser gemar
Ausfuhrungsplanung

2.3.20. Muffenrohr DN / OD 160, MW-Netz Kirche/Anschluf3 vor h. RA
PP-ML DN / OD 160 liefern und héhen- und fluchtgerecht in
vorhandene Graben nach DIN EN 1610 verlegen.

Glattes dreischichtiges Vollwandrohr aus
mineralstoffverstarktem Polypropylen (PP-ML) mit
angeformter Steckmuffe,

POLO-TC (TOP-CONNECT) Muffensystem,

mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring.
Flielsohlentiefe bis 1,50 m, in Fahrbahn.

Druckdatum: 25.04.2017
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Uberdeckungshohe ca. 1,35 m, in Fahrbahn.
StralRenverkehrslast = SLW 60.

Wasserhaltung wird gesondert vergutet.

Aushub wird gesondert vergutet.

Statische Berechnung aufstellen und vor Einbau liefern.

Angeb. Fabrikat:
POLO-ECO plus PREMIUM 12 nach DIN EN ISO 9969, DN/OD..........
Zulassungsnummer: Z-42.1-423

oder gleichwertiges: ......cccccceeiviiiiiieeeeeeees

(Bietereintrag)

10,000 m

2.3.30. Muffenrohr DN / OD 315
PP-ML DN / OD 315 liefern und héhen- und fluchtgerecht in
vorhandene Graben nach DIN EN 1610 verlegen.
Glattes dreischichtiges Vollwandrohr aus
mineralstoffverstarktem Polypropylen (PP-ML) mit
angeformter Steckmuffe,
POLO-TC (TOP-CONNECT) Muffensystem,
mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring.
Flie3sohlentiefe bis 2,00 m, in Fahrbahn.
Uberdeckungshéhe 1,20 m bis 1,50 m, in Fahrbahn.
StraBenverkehrslast = SLW 60.
Wasserhaltung wird gesondert vergutet.
Aushub wird gesondert vergutet.
Statische Berechnung aufstellen und vor Einbau liefern.

Ablauf Teich bis R 14, R 15, R 16
R12 bis prov. Ende 2. BA/ Anschluss 3. BA

Angeb. Fabrikat:
POLO-ECO plus PREMIUM 12 nach DIN EN ISO 9969, DN/OD..........
Zulassungsnummer: Z-42.1-423

oder gleichwertiges: ......cccccceeeviiiiiiieneeeeees

(Bietereintrag)

50,000 m

2.3.40. Muffenrohr DN / OD 630
PP-ML DN / OD 630 liefern und héhen- und fluchtgerecht in
vorhandene Graben nach DIN EN 1610 verlegen.
Glattes dreischichtiges Vollwandrohr aus
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mineralstoffverstarktem Polypropylen (PP-ML) mit
angeformter Steckmuffe,

POLO-TC (TOP-CONNECT) Muffensystem,

mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring.
Flie3sohlentiefe bis 2,00 m, in Fahrbahn.
Uberdeckungshéhe 1,10 m bis 1,20 m, in Fahrbahn.
StraBenverkehrslast = SLW 60.

Wasserhaltung wird gesondert vergutet.

Aushub wird gesondert vergutet.

Statische Berechnung aufstellen und vor Einbau liefern.

Angeb. Fabrikat:
POLO-ECO plus PREMIUM 12 nach DIN EN ISO 9969, DN/OD..........
Zulassungsnummer: Z-42.1-423

oder gleichwertiges: .......ccccoceriiiiiiiinieeenens

(Bietereintrag)

2.3.50. GFK- Rohr DN/ OD 700
GFK- Rohr DN / OD 700 liefern und héhen- und fluchtgerecht in
vorhandene Graben nach DIN EN 1610 verlegen.
Kanalrohre aus geschleudertem glasfaserverstarktem
Polyesterharz (UP-GF) gemalf? DIN 16898 T1+2, DIN EN 14364
einschl. elfenbeinfarbiger Innenbeschichtung ohne Glas- und
Sandanteile (Sewer Line) min.1 mm dick ohne Kupplung,
liefern und zur Verwendungsstelle transportieren und
unterBeachtung der DIN EN 1610 sowie der Verlegevorschriften
des herstellers einbauen.
Der Mehraufwand fur Kurzlangen ist mit einzurechnen.

30,000 M

2.3.60. Schacht @ 1,20 m, Tiefe bis 1,75 m, Gerinne gekrim mt
Schacht, rund, lichte Weite 1,20 m, liefern und setzen,
aus Betonfertigteilen, Betongute wie DIN 4034, T 1,
mit Schachtunterteil,

Auftritt in Hohe des Scheitels,

incl. 2 Predl- Muffen firr gelenkige Einbindung der Rohre
(Schachtfutter)

Schachtringen, Schachthals, Auflagerring,
Fugendichtung Muffe mit Dichtring aus Elastomeren DIN
4060 Teil 1,

Fugen zusatzlich vermérteln zum Lastenausgleich,
Steigeisen DIN 1211-E, Steigmass 250 mm,

Gerinne gekrimmt, Auskleidung Gerinne und Auftritt mit
Zementestrich ZE 20 DIN 18560,
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Rohranschluss DN630/630
lichte Schachttiefe bis 1,75 m
R 10, R11

2,000 StCK oo

2.3.70. Schacht g 1,50 m, Tiefe bis 1,75 m, Gerinne gekrim mt
Schacht, rund, lichte Weite 1,50 m, liefern und setzen,
aus Betonfertigteilen, Betongite wie DIN 4034, T 1,
mit Schachtunterteil,

Auftritt in Hohe des Scheitels,

incl. 3 PredIl- Muffen fir gelenkige Einbindung der Rohre
(Schachtfutter)

Schachtringen, Schachthals, Auflagerring,
Fugendichtung Muffe mit Dichtring aus Elastomeren DIN
4060 Teil 1,

Fugen zusatzlich vermérteln zum Lastenausgleich,
Steigeisen DIN 1211-E, Steigmass 250 mm,

Gerinne gekrimmt, Auskleidung Gerinne und Auftritt mit
Zementestrich ZE 20 DIN 18560,

Rohranschluss DN315/630/700

lichte Schachttiefe bis 1,75 m

R 12

1,000 StCK oo e

2.3.80. Topfschacht @ 1,40 m, Tiefe bis 2,75 m, mit Schlam  mraum
Topfschacht 1,40 m, Tiefe bis 2,75 m, mit Schlammraum
Fertigschacht, Schachtrohr aus geschleudertem
glasfaserverstarktem Polyesterharz (UP-GF) gemaf3 DIN 16869
T1+2, DIN EN 14364 ohne Gerinne, Auftritt (besandet) und
Steigleiter liefern, zur Verwendungsstelle transportieren und
nach Herstellervorschrift einbauen,
Rohranschluss DN700/700 bei 136,77
lichte Schachttiefe mit Schlammfang bis 2,50 m
R 13

1,000 SECK  ooviieiiiiiiiiiiiies e

2.3.90. Schacht g 1,00 m, Tiefe bis 1,75 m, Gerinne gekrim mt
Schacht, rund, lichte Weite 1,00 m, liefern und setzen,
aus Betonfertigteilen, Betongute wie DIN 4034, T 1,
mit Schachtunterteil,

Auftritt in Hohe des Scheitels,

incl. 2 Predl- Muffen fir gelenkige Einbindung der Rohre
(Schachtfutter)

Schachtringen, Schachthals, Auflagerring,
Fugendichtung Muffe mit Dichtring aus Elastomeren DIN
4060 Teil 1,

Fugen zusatzlich vermoérteln zum Lastenausgleich,
Steigeisen DIN 1211-E, Steigmass 250 mm,

Gerinne gekrimmt, Auskleidung Gerinne und Auftritt mit
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Zementestrich ZE 20 DIN 18560,
Rohranschluss DN315/315
lichte Schachttiefe bis 1,75 m

R 14

1,000 SECK  ooviieiiiiiiiiiiies e

2.3.100. Schacht g 1,00 m, Tiefe bis 2,00 m, Gerinne gekrim mt
Schacht, rund, lichte Weite 1,00 m, liefern und setzen,
aus Betonfertigteilen, Betongute wie DIN 4034, T 1,
mit Schachtunterteil,

Auftritt in Hohe des Scheitels,

incl. 2 Predl- Muffen firr gelenkige Einbindung der Rohre
(Schachtfutter)

Schachtringen, Schachthals, Auflagerring,
Fugendichtung Muffe mit Dichtring aus Elastomeren DIN
4060 Teil 1,

Fugen zusatzlich vermérteln zum Lastenausgleich,
Steigeisen DIN 1211-E, Steigmass 250 mm,

Gerinne gekrimmt, Auskleidung Gerinne und Auftritt mit
Zementestrich ZE 20 DIN 18560,

Rohranschluss DN315/315

lichte Schachttiefe bis 2,00 m

R 15, R 16

2,000 StCK oo

2.3.110. Schacht g 1,20 m, Tiefe bis 1,50 m, Gerinne gekrim mt
Schacht, rund, lichte Weite 1,20 m, liefern und setzen,
aus Betonfertigteilen, Betongulte wie DIN 4034, T 1,
mit Schachtunterteil,

Auftritt in Hohe des Scheitels,

incl. 3 Predl- Muffen fir gelenkige Einbindung der Rohre
(Schachtfutter)

Schachtringen, Schachthals, Auflagerring,
Fugendichtung Muffe mit Dichtring aus Elastomeren DIN
4060 Teil 1,

Fugen zusatzlich vermérteln zum Lastenausgleich,
Steigeisen DIN 1211-E, Steigmass 250 mm,

Gerinne gekrimmt, Auskleidung Gerinne und Auftritt mit
Zementestrich ZE 20 DIN 18560,

Rohranschluss DN330 / DN315 / DN600 vorh.

lichte Schachttiefe bis 1,50 m

R 17

1,000 SICK  cooeeeeeeeeeeeeeeeeeeees e
Hinweis zu OZ 2.3.120

R10,R11,R12,R15 R 16
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2.3.120. Schachtabdeckung Klasse D 400 selbstnivellierend

Schachtabdeckung selbstnivellierend Klasse D 400

Zum Einwalzen in Verkehrsflachen aus Asphalt
entsprechend DIN EN 124, DIN 1229, DIN 19584,

lichte Weite @ 605 mm

Bauhdhe min. 160 mm bis max. 220 mm

ohne Scharnier

Rahmen aus Gusseisen, hochziehbar, rund mit 4 Taschen
zum Einhangen eines Schmutzfangers nach DIN 1221,
einschl. Schmutzfanger nach DIN 1221,

mit dAmpfender Einlage, kompatibel zu Deckel DIN 19584
mit Adapterring aus Stahl.

Deckel aus Gusseisen, mit zwei wartungsfreien,
schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen aus
hochverschleil3festem Kunststoff,

Liftungsquerschnitt 250 cm2,

mit Luftungsoéffnungen,

ohne Beschriftung, liefern und einbauen.

5,000 Stck ..o

Hinweis zu OZ 2.3.130

R13,R14,R 17

2.3.130. Schachtabdeckung Klasse B125 aufsetzen
Schachtabdeckung nach DIN 1229, mit lichter Weite
mindestens 610 mm und rundem Rahmen, aufsetzen.
Klasse B 125, Ausfiihrung nach DIN 4271.
Ausfiihrung = mit Schmutzfanger nach DIN 1221.
Deckel mit dampfender Einlage.

Schachtabdeckung auf planmaRige Hohe setzen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel MG 11l nach DIN
1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstiicken
entsprechender Festigkeit fullen. Fillung glattstrei-

chen.

3,000 Stek .o,

2.3.140. Abzweig DN / OD 630/160
Abzweig fir Stralenablaufe und fir MW-Netz Kirche
aus Polypropylen liefern und einbauen,
POLO-ECO plus PREMIUM 12, 45°,
DN/OD 630/160
mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring
Zulassungsnummer: Z-42.1-423
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oder gleichwertiges: ......ccccceeevviiiiiieneeeeees
(Bietereintrag)

12,000 Stk ...ocooviiiiiii

2.3.150. Abzweig DN / OD 630/110
Abzweig fur Anschlul? Fallrohre
aus Polypropylen liefern und einbauen,
POLO-ECO plus PREMIUM 12, 45°,
DN/OD 630/110
mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring
Zulassungsnummer: Z-42.1-423

oder gleichwertiges: ......cccocceeeviiiiiiieneeeeees
(Bietereintrag)

3,000 Stck oo,

2.3.160. Bogen DN/OD 110, 45°
Bogen aus Polypropylen Anschluf3 Fallrohre
liefern und einbauen
POLO-ECO plus PREMIUM 10 und PREMIUM 12,
DN/OD 110, 45°
mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring
Zulassungsnummer: Z-42.1-423

oder gleichwertiges: ......ccccceeeeviiiiiiineeeeees

(Bietereintrag)

10,000 StCK ..ovvvevriviieeiiiieen,

Hinweis zu OZ 2.3.170

MW-Netz Kirche/ Einbindung vorh. RA

2.3.170. Bogen DN/OD 160, 45°
Bogen aus Polypropylen liefern und einbauen
POLO-ECO plus PREMIUM 10 und PREMIUM 12,
DN/OD 160, 45°
mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring
Zulassungsnummer: Z-42.1-423

oder gleichwertiges: .......cccccceiiiiiiiiieeieeennns

Druckdatum: 25.04.2017

Seite: 39 von 79



Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/ 3.BA/4.BA

LV: 03 Los 3 Regenwasser

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis  Gesamtbetrag
in EUR in EUR

(Bietereintrag)

4,000 SECK oo e

2.3.180. Schachtanschluss herstellen, DN / OD 315
Rohrleitung an Schacht anschlieRen, Anschluss dichten.
Vergutet wird der Mehraufwand furr das Herstellen des
Anschlusses einschlie3lich eventueller Passstiicke ge-
geniber der bis zur Innenflache des Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung.

Rohrleitung DN 315.

Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit Gelenkstuck.

3 x Ablauf

3 x Zulauf

6,000 StCK .o

2.3.190. Schachtanschluss herstellen, DN / OD 630
Rohrleitung an Schacht anschlieRen, Anschluss dichten.
Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen des
Anschlusses einschlie3lich eventueller Passstiicke ge-
geniber der bis zur Innenflache des Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung und Verschluf3 der
vorhandenen Schachtéffnung an R 9 entfernen..
Rohrleitung DN 630.

Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit Gelenkstiick.

3 x Ablauf (einschl. vorh. Schacht R 9)
3 x Zulauf

6,000 SICK oo

2.3.200. Schachtanschluss herstellen, DN / OD 700
Rohrleitung an Schacht anschlieRen, Anschluss dichten.
Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen des
Anschlusses einschlielich eventueller Passstiicke ge-
geniber der bis zur Innenflache des Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung.

Rohrleitung DN 700.

Schacht aus Betonfertigteilen bzw.GFK-Topfschacht.
Anschluss mit Gelenkstiick.

2 x Ablauf

1 x Zulauf

3,000 StCK oo e
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Hinweis zu OZ 2.3.210 bis 2.3.260

Schacht R 17 nach Detailzeichnung 13.3 Blatt 1

2.3.210. Bauvlies als Trennschicht
Bauvlies als Trennschicht
zwischen vorh. Boden und Schotter der Baustral3e
in Abstimmung mit der 6rtlichen Bauiiberwachung einbauen,
in mehreren Teilabschnitten,
und nach Beendigung der Bauzeit beseitigen,
einschl. wahrend der BaumafRnahme vor- und unterhalten.
Flache 200 m2

200,000 M2 e

2.3.220. Baustral3e, ungebunden,
Baustral3e, ungebunden,
Schottertragschicht ZTVT-StB in der giiltigen Fassung,
im Baustellenbereich als BaustraRe / Zuwegung zum
Schacht R 17 herstellen, vor- und unterhalten
und nach Beendigung der Baumaflinahme beseitigen.
Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa,
aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch,
Kdrnung 0/45,
Schichtdicke bis 30 cm,
Rand mit Neigung 1 : 1,5.
Breite i. M. : 3,50 m

200,000 M2 .

2.3.230. Schachtanschluss herstellen, DN / OD 600
Vorh. Rohrleitung an Schacht R 17 anschliel3en,
Anschluss dichten.
Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen des
Anschlusses einschlie3lich eventueller Pass- und Formstiicke,
sowie Schneidarbeiten
Rohrleitung DN 600.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit Gelenkstuick.
1 x Ablauf

1,000 SECK  ooviieiiiiiiieiiiies e

2.3.240. Schachtanschluss herstellen, PP-HM DN 300
Rohrleitung an Schacht R 16 und R 17 anschlieRen,
Anschluss dichten.
Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen des
Anschlusses einschliel3lich eventueller Passstiicke
gegentiber der bis zur Innenflache des Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung.
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Rohrleitung PP-HM DN 300 (330 x 18,5)
Schacht aus Betonfertigteile

Anschluss mit Gelenkstiick.

1 x Zulauf

1 x Ablauf

2,000 StCK oo

2.3.250. Bdschungsstiick, DN 300
Bdschungsstiick DN 300 liefern
und anschlieen an Schacht R 17, Anschluss dichten.
Einlauf ohne Muffe aus Beton
Bdschungsneigung 1:1,5 bzw. anpassen an die vorhandene
Bdschungsneigung
Sohllange: bis 2,00 m

Einlauf vorh. Meliorationsgraben

1,000 StCK oo e

2.3.260. Umpflasterung mit Granitpflaster bis 15x15x17 cm.
Umpflasterung mit Granitpflaster bis 15x15x17 cm.
Die Auslauféffnung / Einlauf Meliorationsgraben ist oberhalb mit
Granitpflaster 2-5zeilig in C12/15 (B15 wu) zu umpflastern
einschl. Lieferung des Materials, einschl. Erd- und
Nebenarbeiten,
Fugen mit Beton verfillen.
Bdschungsneigung 1:1,5 bzw. anpassen an die
vorhandene Bdschungsneigung,
Detailzeichnung: Unterlage 13.3, Blatt 1
Wahrend der Bauausfiihrung ist die Baugrube in
entsprechender Weise trockenzulegen.
(nach Wahl des AN in Abstimmung mit AG und der Unteren
Wasserbehorde LK SPN, z.Bsp. Spundwand, Uberpumpen oder
ahnliches).

1,000 StCK oot e

2.3.270. Provisorische Umleitung fur Ableitung Regenwasser
Provisorische Umleitung fur Ableitung Regenwasser
aus Hauptleitung DN 630
als geschlossene Leitung, Werkstoff nach Wahl des AN,
Durchflussquerschnitt entsprechend vorhandenen Kanal,
einschl. Herstellen und spéateren SchlieRen der
AnschluRéffnungen unter standiger Inbetriebhaltung sowie der
Abmauerungen im Hauptkanal, Umleitung auf3erhalb des
Kabelgrabens.
Provisorium nach Gebrauch beseitigen, vorhandene Anlage ist
in Betrieb.
Bei Bedarf fur den Zeitraum der Baudurchfiihrung anfallendes
Regenwasser in Sammelbehalter fassen/oder Vorfluter und bis
250 m pumpen, einschl. Pumpenanlage auf- und abbauen,
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vorhalten, vor Vandalismus sichern, sowie Elt- Versorgung.
vorh. Schacht bis neuen Schacht R12
2*firden Bau R 11 bis R 12

15,000 M i e

2.3.280. Provisorische Umleitung fur Ableitung Regenwasser
Provisorische Umleitung fur Ableitung Regenwasser
aus Hauptleitung DN 700
als geschlossene Leitung, Werkstoff nach Wahl des AN,
Durchflussquerschnitt entsprechend vorhandenen Kanal,
einschl. Herstellen und spéateren SchlieRen der
AnschluRéffnungen unter standiger Inbetriebhaltung sowie der
Abmauerungen im Hauptkanal, Umleitung auf3erhalb des
Kabelgrabens.
Provisorium nach Gebrauch beseitigen, vorhandene Anlage ist
in Betrieb.
Bei Bedarf fur den Zeitraum der Baudurchfiihrung anfallendes
Regenwasser in Sammelbehalter fassen/oder Vorfluter und bis
250 m pumpen, einschl. Pumpenanlage auf- und abbauen,
vorhalten, vor Vandalismus sichern, sowie Elt- Versorgung.
von vorh. Schacht bis neuen Zulauf Teich
1* fur den Bau R 12 bis Zulauf Teich

25,000 M L

2.3.290. SchlieRen der Offnung an vorh. Schacht R 9
SchlieRen der Schacht6ffnung DN 400
am vorhandenen Schacht R9, aus Beton
nach Abbruch der prov. RW Leitung DN 400
einschl. Dichtungsarbeiten,
Vorhandene Anlage ist in Betrieb, einschl. Wasserhaltung.

1,000 SECK  oocviieiiiiiiiciiiiees e

2.3.300. Verschluf3teller fur Leitung DN/OD 315
SchlieRen mittels Verschluteller/Endkappe des
Regenwasserkanals an der neuverlegten Leitung DN/OD 315
einschl. erforderliches Formstiick und der Dichtungsarbeiten.
Vorhandene Anlage ist noch nicht in Betrieb,
einschl. Wasserhaltung.
Nach Schacht R 12 Ubergang zum 3.BA

1,000 SECK  ooviieeiiiiiieiiiies e

2.3.310. Anschluss RW-Leitung DN 160 an Hauptleitung
Anschluss der RW-Leitung DN / OD 160 fir Kirche
an den Regenwasserhauptkanal DN / OD 630 herstellen,
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einschl. erforderliche Form- und Passtlicke und der
Dichtungsarbeiten.
Vorhandene Anlage ist in Betrieb, einschl. Wasserhaltung.

1,000 StCK oo e

2.3.320. Umbindung MW-Netz Kirche
Anschluss der RW-Leitung DN / OD 160
an vorhandenes MW-Netz Kichengrundstiick
einschl. erforderliche Form- und Passtiicke und der
Dichtungsarbeiten.

1,000 StCK oooiiiiiiiiiiiiiiies e

Hinweis zu OZ 2.3.330 und 2.3.340

3 x Hausanschluss-Nr. 26 Flurstiick 8/2

2.3.330. Anschluss HA-Leitung an Hauptleitung
Anschluss der HA-Leitung DN / OD 110
an den Regenwasserhauptkanal DN / OD 630 herstellen,
einschl. erforderliche Form- und Passtlicke und der
Dichtungsarbeiten.

3,000 StCK oo e,

2.3.340. Umbindung Hausanschlisse
Anschluss der HA-Leitung DN / OD 110 an vorhandene
RW-Fallrohre herstellen,
einschl. erforderliche Form- und Passtlicke und der
Dichtungsarbeiten.

3,000 StCK oo e

Hinweis zu OZ 2.3.350 bis 2.3.400

Auslaufbauwerk DN 700 nach Detailzeichnung 13.2Bla tt1

2.3.350. Bdschungsstiick aus GFK- Rohr DN700
Bodschungsstiick aus GFK- Rohr, als Zulage,
DN700,
Bdschungsneigung 1:1 bzw. anpassen an die
vorhandene Bdschungsneigung 1:1,
einschl. Betonummantelung ca.12 cm dick und
40 cm Auflager aus wasserdichten Beton C25/30 (B25WU),
einschl. aller erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten.
entspr. Detailzeichnung: Unterlage 13.2, Blatt 1

1,000 StCK oo e
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2.3.360. Sauberkeitsschicht aus Beton C8/10

Sauberkeitsschicht aus Beton C8/10 liefern und
einbauen, einschl. anteilige Erd- und Nebenarbeiten.
sh. Detailzeichnung: Unterlage 13.2, Blatt 1
unterhalb Boschungsstiick

Dicke: ca. 0,10 m

Breite: ca.1,25m

Lange: ca.1,50m

0,200 M3 ..,

2.3.370. Sohlbefestigung mit Granitpflaster bis 15x15x17 cm.
Granitpflaster in Beton C12/15 (B15WU) verlegen
Lange: 4,00 m
Breite: 2,00 m
Bettung aus Beton C12/15, 10 cm
Fugen mit Beton vergiel3en.
Lieferung des Materials, einschl. Erd- und Nebenarbeiten,
Bdschungsneigung 1:1,5 bzw. anpassen an die
vorhandene Bdschungsneigung,
Detailzeichnung: Unterlage 13.2, Blatt 1

8,000 m2 ...

2.3.380. Auslauféffnung mit Granitpflaster bis 15x15x17 cm.
Granitpflaster in Beton C12/15 (B15WU) verlegen
Auslauféffnung Boschungsstiick, mindestens 30 cm umlaufend.
Lieferung des Materials, einschl. Erd- und Nebenarbeiten,
Fugen mit Beton verfillen.
Bdschungsneigung 1:1 bzw. anpassen an die
vorhandene Bdschungsneigung,
Detailzeichnung: Unterlage 13.2, Blatt 1

6,000 M2 .,

2.3.390. Schutzgitter fir GFK-Rohr DN 700
Schutzgitter fir GFK-Rohr DN 700
Kleineisenteile aus St 38U-2 fur Schutzgitter,
verzinkt, mit gleichschenkliger L-Stahl, Rundstahl, Flachstahl,
Schloss, Dorn und Scheiben,
am Boschungskopf befestigen,
einschl. Korrosionsschutz aus 3facher Teerepoxidharzanstrich
auf sandgestrahlter Oberflache.
SchweilRverfahren: E
Ausfihrungsklasse: 1l B
Grolde: ca. 1,90 x 1,00 m
sh. Detailzeichnung: Unterlage 13.2, Blatt 1

1,000 Stck .oocoveciiiiiieee
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2.3.400. Holzpfahlreihe DU 10 cm,

Holzpfahlreihe DU 10 cm, impragniert
liefern und setzen.

Lange der Pfahle: 1,20 m

sh. Detailzeichnung: Unterlage 13.2, Blatt 1

Hinweis zu OZ 2.3.410 bis 2.3.440

Auslaufbauwerk DN 315 nach Detailzeichnung 13.2Bla tt1

2.3.410. Bdschungsstiick aus PP-ML-Rohr DN/ OD 315

Bdschungsstiick aus PP-ML -Rohr, als Zulage,

DN315,

Bdschungsneigung 1:1,5 bzw. anpassen an die
vorhandene Bdschungsneigung 1:1,5,

einschl. Betonummantelung ca.10 cm dick und

20 cm Auflager mit wasserdichten Beton C25/30 (B25WU),
Lange: ca.: bis 2,00 m

einschl. aller erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten.
Detailzeichnung: Unterlage 13.2, Blattl

1,000 Stck ..ocovciiiieiieee

2.3.420. Sauberkeitsschicht aus Beton C8/10

Sauberkeitsschicht aus Beton C8/10 liefern und
einbauen, einschl. anteilige Erd- und Nebenarbeiten.
sh. Detailzeichnung: Unterlage 13, Blatt 2

unterhalb Bdschungsstiick

Dicke: ca. 0,10 m

Breite: ca. 1,10 m

Lange ca. 1,50 m

0,200 m3 ...

2.3.430. Sohlbefestigung mit Granitpflaster bis 15x15x17 cm.
Granitpflaster in Beton C12/15 (B15WU) verlegen
Lange: 0,50 m
Breite: 1,00 m
Bettung aus Beton C12/15, 10 cm
Fugen mit Beton vergiel3en.
Lieferung des Materials, einschl. Erd- und Nebenarbeiten,
Bdschungsneigung 1:1,5 bzw. anpassen an die
vorhandene Bdschungsneigung,
Detailzeichnung: Unterlage 13.2, Blatt 1

2,000 m2 e,
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2.3.440. Auslauféffnung mit Granitpflaster bis 15x15x17 cm.

Granitpflaster in Beton C12/15 (B15WU) verlegen
Auslauféffnung Boschungsstiick, mindestens 30 cm umlaufend.
Lieferung des Materials, einschl. Erd- und Nebenarbeiten,
Fugen mit Beton verfillen.

Bdschungsneigung 1:1 bzw. anpassen an die

vorhandene Bdschungsneigung,

Detailzeichnung: Unterlage 13.2, Blatt 1

1,000 M2 i

2.3.450. Oberboden liefern und andecken
Oberboden liefern und profilgerecht andecken.
Abgerechnet werden die angedeckten Flachen.
Andeckung: Rasenflachen wieGrinflachen
Dicke der Andeckung 10 cm.
Einbaubreite: ca. 2,00 m
Bodengruppe 2 und 4 DIN 18 915 Teil 1

165,000 M2 .

2.3.460. Planum fur Rasenflachen herstellen
Planum fur Rasenflachen herstellen,
zuléassige Abweichung von der Sollhéhe £ 2 cm,
Anschlisse an Wege, Platze und sonstige Beléage - 3 cm,
Steine, Fremdkorper, Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, Dauerunkréauter ausgraben,
Durchmesser der Steine und Fremdkorper ab 5 cm,
Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen.
Bodengruppe 2 und 4 DIN 18 915 Teil 1,
Abrechnung in der Abwicklung.
Rasenflachen wie Griunflachen.

165,000 M2 .

2.3.470. Saatgut liefern und einstreuen
Regelsaatgutmischung (RSM) "Bankette-/Landschaftsrasen”
nach RSM 7.1.1.
Einsatz zur Anpassung in Grinflachen/Grinstreifen hinter Bord.
Saatgut einstreuen. Zusammensetzung und Menge/m2
"20g/m2"

Zusammensetzung:
5% Agrostis canina oder Agrostis capillaris
35% Festuca ovina duriuscula 1) oder Festuca ovina vulgaris 1)
25% Festuca rubra commutata
10% Festuca rubra rubra
10% Festuca rubra trichophylla
5% Lolium perenne
10% Poa pratensis
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1) bei sauren Béden kann Festuca ovina tenuifolia verwendet
werden

Es sind nur niedrig wachsende Rasensorten zu verwenden und

es ist ein gleichméaRiges Keimergebnis zu erzielen.

165,000 M2 ...

Hinweis zu OZ 2.3.480 und 2.3.490
Die Abnahme ist vom AN rechtzeitig zu beantragen.

Alle Pflegegéange sind der Bauleitung zwei Arbeitst  age
vor der Ausfihrung anzuzeigen.

2.3.480. Rasen-Fertigstellungspflege / Mahen
Fertigstellungspflege fur Rasenflachen:
Rasen méahen bei einer Wuchshéhe von 5- 8 cm,
Schnitthéhe 3-4 cm.
Schnittgut aufnehmen und nach gesetzlichen
Bestimmungen entsorgen.
Nach jedem Arbeitsgang sind die angrenzenden
Wegeflachen besenrein zu sdubern und anfallender
Unrat ist zu entfernen nach Wahl des AN.
Im laufenden Jahr 1 mal mahen.
Rasenflachen wie Grinstreifen / Grinflachen.

165,000 M2 ...

2.3.490. Rasen-Fertigstellungspflege / Wassern
Fertigstellungspflege fur Rasenflachen:
Rasenflache wassern
Im laufendem Jahr 1 bis 3 mal nach Bedarf und in Absprache
mit dem AG, mit ca. 15 |/ m2 ungechlorten Wasser
entsprechend Bodenart, Exposition und Vegetation.
Jeder Wasserungsgang ist zu protokollieren und dem AG zur
Bestatigung vorzulegen.

165,000 m2 ...

Summe 2.3. Regenwasserkanalarbeiten
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2.4, Hilfsleistungen/Kontrollprifungen

2.4.10. Prifung der Verdichtung / Kontrollpriifung

Prufung der Verdichtung durch Dritte im Trassenbereich
der verfillten Rohrgraben mittels Sondierung.
Erstellung von Verdichtungsprotokollen Hauptkanal.
Nachweise der Verdichtung der Grabenverfillung

Sind zu protokollieren und der Bauliberwachung zu
Ubergeben.

Nachzuweisender Verdichtungsgrad Dpr = 100%

Je Haltung im Fahrbahnbereich 1 Nachweis

6,000 Stck ..o,

2.4.20. Dichtheit prufen, DN / OD 315
Regenwasserrohrleitung einschl. Schachte
auf Dichtheit nach DIN EN 1610 prufen.
Erforderliche Verankerungen und Rohrverschliisse
herstellen und beseitigen.
Notwendigen Fllstoff liefern und ableiten.
Muffenrohr DN / OD 315
Prufung von Haltungslangen bis 30,00 m.
Prufung nach Wahl des AN.

Ablaufbauwerk bis R 14
R14 bis R15
R15 bis R16

3,000 Stek .o,

2.4.30. Dichtheit prufen, DN / OD 630
Regenwasserrohrleitung einschl. Schachte
auf Dichtheit nach DIN EN 1610 prufen.
Erforderliche Verankerungen und Rohrverschliisse
herstellen und beseitigen.
Notwendigen Fllstoff liefern und ableiten.
Muffenrohr DN / OD 630
Prufung von Haltungslangen von 30,00 m bis 50,00 m.
Prufung nach Wahl des AN.

R 9bisR 10
R 10 bisR 11
R 11 bis R 12

3,000 Stek .o,

2.4.40. Dichtheit prifen, DN / OD 700
Regenwasserrohrleitung einschl. Schachte
auf Dichtheit nach DIN EN 1610 prifen.
Erforderliche Verankerungen und Rohrverschliisse
herstellen und beseitigen.
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Notwendigen Fllstoff liefern und ableiten.
Muffenrohr DN / OD 700

Prufung von Haltungslangen bis 30,00 m.
Prufung nach Wahl des AN.

R 12 bisR 13
R 13 bis Auslaufbauwerk

2,000 StCK oo

2.4.50. Kamerabefahrung ausfiihren
Kamerabefahrung von Regenwasserungsrohrleitungen
ausfuhren. Auf Schadstellen untersuchen und auf
Datentrager dokumentieren.
Datentrager dem AG lbergeben.
Muffenrohr DN / OD 315, 630 und 700
Haltungslange iber 5 bis 50 m.
Leitung vor Inbetriebnahme prifen.
Auswertung mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial, Rohr-
durchmesser, Haltungslange, Gefélle im Rohr und Statio-
nierung von seitlichen Zulaufen und Schadstellen
schriftlich in 2-facher Ausfertigung vorlegen.
Datentrager = CD(ROM), aufbereitet in Video-codec nach
Unterlagen des AG.

2.4.60. Umbau vorh. Schacht R 5
Entsprechend Anderung zur Wasserrechtlichen Erlaubnis
Nr. 70.2-10-606-004-16
im vorh. Schacht R 5, Kreuzungsbereich Muskauer Stral3e /
Dorfstral3e / Birkenhainstral3e
Ruckbau der Stauschwelle betehend aus 2 gemauerten
Klinkerschichten in Richtung Eichwege und
Herstellung einer neuen Stauschwelle 20 cm hoch in Richtung

Badesee
Ausfiihrung erst nach Inbetriebnahme der Regenwasseranlage
2.und 4. BA

1,000 psch
Summe 2.4. Hilfsleistungen/Kontrollprifungen .
Summe 2. Regenwasserkanal 2. BA L e
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3. Rohrvortrieb R 16 bis R 17, 2. BA

3.1 Vorbereitende MalRnahmen

3.1.10. Baustelle fiir Horizontalsptilbohrverfahren

Einrichten und Raumen der Baustelle, Vorhalten

der Baustelleneinrichtung fur die nachfolgend aufgefihrten

Leistungen beinhaltet u.a.:

- Anfahren, Vorhalten, mehrmaliges Umsetzen und Abtransport
der Systeme,

- Positionieren der Bohranlage,

- Herstellen der Bohrflissigkeit einschl. Materialeinsatz

- Antransport des Medienrohres aus PE-HD einschl. Umschlag
auf Zwischenlager

- Nebenleistungen zur Bauvorbereitung

- Bergung von Bohrképfen

1,000 psch

3.1.20. Boden fur Start- und Zielgrube, t bis 2,00 m
Boden fiur Start- und Zielgruben profilgerecht I6sen
und nach Beendigung der Baumaflnahme lageweise verfillen
und verdichten, einschl. Verbau DIN 18303,
Aushub nach Abtrag der Oberflachenbefestigung.
Behinderung durch Grundwasserabsenkungseinrichtungen,
MalRe der Baugrube: 3,00 x 5,00 m,
Aushubtiefe bis 2,00 m,
Bodenklasse 3 und 4.

2,000 StCK oo

3.1.30. Boden in Handarbeit als Zulage
Erdmassenaushub Handschachtung
jede Tiefe, nach Forderung Medientrager
bzw. fur Nachschachtungen innerhalb des Rohrgrabens,
als Zulage zur Aushubposition.

5000 M3 s

3.1.31. Schutz fur Grundstiickseinfriedung
Vorhandene Grundstlickseinfriedung im Bereich R 16
vor mechanischer Beschadigung schitzen und wahrend der
Bauzeit unterhalten.
Schutz nach Wahl des AN.
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
Material wieder in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen.
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Bei event. Beschadigung, Zaune wieder herrichten.

1,000 psch

3.1.40. Stillstandzeiten
Stillstandzeiten der Anlage einschl. Bedienungsmannschaft
wahrend der Bergung oder aus anderen Griinden, die der AN
nicht zu vertreten hat.
Stillstandzeiten sind der BU und dem AG sofort anzuzeigen.

1,000 psch

3.1.50. Einmessen bei Rohrvortrieb
Dokumentation Uber Ablauf, Ausfiihrung und Kontrolle von
Rohrvortrieb erstellen (Bohrprotokoll) mit den Inhalten von
DVGW GW 321 Anhange D und E und dem AG
2- fach Ubergeben.

1,000 psch

Summe 3.1. Vorbereitende MalBnahmen L e,

Druckdatum: 25.04.2017 Seite: 52 von 79



Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/ 3.BA/4.BA

LV: 03 Los 3 Regenwasser

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis  Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3.2. Horizontalspilbohrverfahren

Bereich R 16 bis R 17

3.2.10. Lieferung des Vortriebsrohr aus PP-HM DN 300
Lieferung des Regenwasser- Vortriebsrohr aus Polypropylen
mit hdherem E-Modul (PP-HM), Typ ML
Anforderungen an die Verbindungen und die
Gebrauchstauglichkeit des Rohrsystem gemaf EN 1852-1,
d =330 x 18,5 mm, Ausfiihrung mit zugfester MRV innen glatt
und auBRen glatte Steckmuffenverbindungen
mit 2 Lippendichtringen, zugelassen nach DIBT Z-42.1-439,
Rohrfarbe: griin (inspektionsfreundlich), den Anforderungen der
DIN EN 476 entsprechend, Werkstoff nach DIN 8078 und
DIN EN 1852-1, Chemische Widerstandsfahigkeit
gem. Beiblatt 1 zur DIN 8078.
Abmessungen: DN 300 (330 x 18,5 mm)

51,000 M oo e

3.2.20. Verlegen im Horizontalspulbohrverfahren PP-HM DN 30 O
Verlegen der PP-HM-Rohre im gesteuerten Verfahren,
im Horizontalspilbohrverfahren oder gleichwertiges,
Rohr 330 x 18,5; PP-HM
Verlegetiefe: bis 2,00 m
incl. Herstellen der Verbindung durch Heizelementstumpf-
schweilen, DVS 2207 Teil 1,
einschl. aller Nebenleistungen

Ausgewadhltes Verfahren: ...,
(Bietereintrag)

51,000 M o e

3.2.30. Liefern von Uberschiebmuffen aus PP, 330 x 18,5
Liefern von Uberschiebmuffen aus PP,
fuir Vortriebsrohre DN 300 (330 x 18,5 mm)
incl. fest eingelegten Dichtungen.

5,000 SICK oo

3.2.40. Dichtheit prtfen, DN 300
Regenwasserrohrleitung einschl. Schachte
auf Dichtheit nach DIN EN 1610 prifen.
Erforderliche Verankerungen und Rohrverschliisse
herstellen und beseitigen.
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Notwendigen Fllstoff liefern und ableiten.
PP-HM-Rohr DN 300 (330 x 18,5)
Prufung der Haltungslange ca. 50,00 m.
Prufung nach Wahl des AN.

1,000 SECK  ooviieiiiiiiiiiiies e

3.2.50. Kamerabefahrung ausfiihren
Kamerabefahrung von Regenwasserungsrohrleitungen
ausfuhren. Auf Schadstellen untersuchen und auf
Datentrager dokumentieren.
Datentrager dem AG Ubergeben.
PP-HM Rohr DN 300 (330 x 18,5)
Haltungslange ca. 50 m.
Leitung vor Inbetriebnahme prifen.
Auswertung mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial, Rohr-
durchmesser, Haltungslange, Gefélle im Rohr und Statio-
nierung von seitlichen Zulaufen und Schadstellen
schriftlich in 2-facher Ausfertigung vorlegen.
Datentrager = CD(ROM), aufbereitet in Video-codec nach
Unterlagen des AG.

51,000 M s e
Summe 3.2. Horizontalspilbohrverfahren L
Summe 3. Rohrvortrieb R 16 bis R 17, 2. BA L e
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4, Inspektion / Voruntersuchungen, 4. BA

Schacht R 17 bis Einbindung in vorh. Graben

4.1. Voruntersuchungen / Inspektion
Hinweis zu OZ 4.1.10

Position gilt sowohl fur

den Abschnitt 4 (Voruntersuchung/Inspektion), als a uch far
die Abschnitte 5 (Rohrsanierung) und 6 (Grabensyste  m)
dieses Leistungsverzeichnisses, unter Berticksichtig ung
der folgenden Zeitfenster.

4.BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)

Bauzeit: 20.07.2017 bis 27.10.2017

4. BA (RW)

Bauzeit: 05.07.2018 bis 28.09.2018
4.1.10. Baustraf3e herstellen und wieder raumen

Baustral3e, ungebunden,

Schottertragschicht ZTVT-StB in der glltigen Fassung,
im Baustellenbereich als BaustraRe / Zuwegung zu
Grundstiicken in mehreren Teilabschnitten (bis 5-mal),
und nach Beendigung der Baumaflinahme beseitigen.
Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa,

aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch,

einschl. Bauvlies als Trennschicht zwischen vorh. Boden und
Schotter der Baustralle

Kdrnung 0/45,

Schichtdicke bis 30 cm, Breite 3,50 m

Rand mit Neigung 1: 1,5

Feldbereich entlang der RW-Leitung

350,000 M i

4.1.20. Lage des RW-Kanal DN 600 orten
Lage des vorhandenen RW-Kanals DN 600
abschnittsweise (ca. alle 90,00m) mit Ortungsgerat feststellen
und abstecken.

390,000 M i
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Hinweis: OZ 4.1.30 und 4.1.40

Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung

4.1.30. Boden fur Schachte, Tiefe bis 1,50 m
Boden fur Baugruben ausheben,
einschl. anteiligen Verbau nach DIN 18303 zur
Feststellung der Tiefenlage des georteten RW-Kanals, sowie
fur das Setzen der Betonschéchte g 1,20 m und am Bauende
Aushub im Baustellenbereich bis 500 m lagern,
verfillen und verdichten,
Aushubtiefe bis 1,50 m,
Sohlenbreite 2,00 m,
Sohlenldnge 5,50 m,
Bodenklassen 3 bis 5.
zum Nachweis mit Aufmass

5,000 SICK oo

4.1.40. Vorh. RW-Kanal trennen
RW-Kanal 6ffnen durch Heraustrennen der Betonrohrleitung
2 Trennschnitte, L&dnge des Rohrabschnittes 2,00 m

5,000 SICK oo e

4.1.50. Reinigung der Kanalabschnitte DN 600
Reinigung des RW-Kanal DN 600 abschnittsweise
mit Hochdruckspulgerat und Kanalsauger oder Kombigerat, ggf.
mit mechanischem Raumgerat, z.B Reinigungsbirste,
Spulschlauch und Kanalsauger, Vorhalten und Betreiben
samtlicher Gerate und Hilfsmittel, einschl. Entsorgung des
Reinigungsgutes.
Im Preis enthalten sind die Kosten fiir An- und Abfahrt
samtlicher fahrzeuge und Gerate.

4.1.60. Inspektion der Kanalabschnitte DN 600
Inspektion des RW-Kanal DN 600 abschnittsweise
mittels einer TV-Anlage, einschl. Vorhalten und Betreiben der
TV-Anlage, sowie Anfertigung von Videoaufzeichnungen und
eines Untersuchungsberichtes (analog und digital).
Die Videoaufzeichnungen missen deutlich eventuell
vorhandene Anschlussleitungen an den Kanal zeigen, d.h. von
den Abtweigen / Stutzen je ein Foto / Videoprint aus mindestens
zwei verschiedenennBlickwinkeln erstellen.

435,000 M s e

Druckdatum: 25.04.2017 Seite: 56 von 79



Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/ 3.BA/4.BA
LV: 03 Los 3 Regenwasser
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis  Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Summe 4.1. Voruntersuchungen / Inspektion L
Summe 4. Inspektion / Voruntersuchungen,.. L e
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5. Sanierung vorhandene RW-Kanal DN 600, 4. BA

R 17 bis vorhandenen Graben
Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung!

Unter Zugrundelegung der Ergebnisse aus den
Voruntersuchungen / Inspektion (4.1.) besteht kein
Anspruch auf Vergitung, auch nicht fir entgangenen
Gewinn, wenn die nachstehenden Leistungen nicht
realisiert werden.

5.1. Partielle Sanierung

5.1.10. Partieller Liner DN 600
Partieller Liner aus korrosionsbestandigem
Glasfilamentgewebe, getrankt mit Epoxidharz,
Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2 oder
gleichwertigem geeigneten Material,
Einbau durch Verkleben
Lange 1,00 m
in RW-Kanal aus Beton, DN 600
Haltungslange ca. 90,00 m
Ausfiihrung gemaR Zustandsplan, auf Anweisung durch die
Bautberwachung des Auftragggebers.

Inspektion / Voruntersuchung liegt vor.

In den Einheitspreis sind einzurechnen:

- Baustelleneinrichtung/ - raumung, Vorhaltung fur diese
Position

- Hauptkanal und Grundstiicksentwasserungsanlagen
sind abzusperren, ggf. Provisorium der RW-Ableitung
herstellen, vorhalten und abbauen

- hydrodynamische Erstreinigung

- Abfrasen / Enfernen von einragenden Hindernissen

- Dokumentation der Sanierung

Angebotenes Material:
GEWEDE: ...
Harz:

Die Eignung des Systems ist durch Prufzeugnisse mit
Angebotsabgabe nachzuweisen.

80,000 Stck ...ccociiiiiiienee
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5.1.20. Abnahmeuntersuchungen

Abnahmeuntersuchung des sanierten RW-Kanals mit Hilfe einer
selbstfahrenden Farbvideokamera.

Die Aufnahmen sind auf DVD aufzuzeichnen und zu beschriften.
Dartiber hinaus sind die Zustandsdaten der
Haltungsuntersuchung dem Auftraggeber als Datei zu
Ubergeben.

1,000 psch

Summe 5.1. Partielle Sanierung
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5.2. Schéachte und Dranageleitungen

5.2.10. Schacht @ 1,20 m, Tiefe bis 1,50 m

Schacht, rund, lichte Weite 1,20 m, liefern und setzen,
aus Betonfertigteilen, Betongute wie DIN 4034, T 1,

mit Schachtunterteil,

Auftritt in Hohe des Scheitels,

incl. 2 Predl- Muffen firr gelenkige Einbindung der Rohre
(Schachtfutter)

Schachtringen, Schachthals, Auflagerring,Abdeckplatte
und Beton-Guss-Schachtabdeckung Klasse A 15,
Fugendichtung Muffe mit Dichtring aus Elastomeren DIN
4060 Teil 1,

Fugen zusatzlich vermérteln zum Lastenausgleich,
Steigeisen DIN 1211-E, Steigmass 250 mm,

Gerinne geradet, Auskleidung Gerinne und Auftritt mit
Zementestrich ZE 20 DIN 18560,

Rohranschluss DN600

lichte Schachttiefe bis 1,50 m

4,000 SECK  ovviiiiiiiiiiiieies e

Hinweis: OZ 5.2.20

Kommt nur auf Anweisung des AG zur Ausfiihrung.

5.2.20. Verlangerung vorh. Schachte
Verlangerung vorh. Schachte herstellen
Lieferung und Einbau Konus g 1200 / 625
einschl. Beton-Guss-Schachtabdeckung Klasse A 15,
d =80 mm
Gesamttiefe 1,50 m

4,000 SECK oot e

5.2.30. Seitenanschliisse sanieren
Offnung im Liner fiir Anschlussleitung bzw. Zulauf bis DA 150
herstellen, einschl. Entgraten der Kanten, sodass eine
formschlissige Anbindung gewéhrleistet ist.
Hutmanschette (Anschlusspassstiick) in Linern
als Systemanbindung von Liner und Zulauf.
Die Hutmanschette muss den Ringspalt gegen driickendes
Wasser abdichten. Einschl. hydrodynamische Reinigung des
Zulaufbereiches vor der Installation.
Die Manschettenléangesoll im Anschlussrohr ca. 20 cm
betragen. Anschlussbereich durch Verpresstechnik mit
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kunststoffmodifiziertem Mértel oder Epoxydharz verfillen und
an den Querschnitt des Kanals plan angleichen,
einschl. aller erforderlichen Lieferungen und Leistungen.

5,000 StCK v e
Summe 5.2. Schéachte und Dranageleitungen L
Summe 5. Sanierung vorhandene RW-Kanal .. ...
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6. Grabensystem 4. BA

Kommt nur nach Anweisung des AG zur Ausfiihrung!

Ein Vergitungsanspruch besteht nur bei Ausfiihrung der
Leistungen.

Unter Zugrundelegung der Ergebnisse aus den
Voruntersuchungen / Inspektion (4.1.) besteht kein
Anspruch auf Vergitung, auch nicht fir entgangenen
Gewinn, wenn die nachstehenden Leistungen nicht
realisiert werden.

6.1. Erdarbeiten / Abbruch

6.1.10. Boden Graben
Boden des Grabensystem profilgerecht ausheben
ab OK Gelande, mit Béschungneigung 1: 1,5
verdichten (Dpr= 97%),
Aushubmaterial nach gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen, einschl. Anpassungsarbeiten zur Béschung
Bodenklasse 3 bis 5,
Aushubtiefe ca. 1,00 m bis 1,50 m,
Sohlbreite: 0,50 m
gem. DIN 4124 und DIN EN 1610

6.1.20. Abbruch Betonrohr DN 600
Rohrleitung abbrechen,
einschl. erforderliche Erdarbeiten, vorheriges Reinigen
der Leitung sowie Entsorgung des beim Reinigen anfallenden
Raumgutes nach Wahl des AN.
Beton Rohr DN 600.
Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Erforderlichen Verbau herstellen.

340,000 M s
6.1.30. Betonrohr DN 600 trennen
Geradlinig Trennen durch Schneiden
Auslauf Graben, Stat. 0+336,407
Einlauf Graben, Stat. 0+000,000
2,000 Stck  coveeeeee,
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6.1.40. Oberboden liefern und andecken

Oberboden liefern und profilgerecht andecken.
Abgerechnet wird die Lange des angedeckten Graben.
Andeckung: Grabenprofil, i. M. ca. 4,70 m2 / Ifd.m Graben
Auftragsdicke: 0,10 m,

Bodengruppe 2 und 4 DIN 18 915 Teil 1

340,000 m

6.1.50. Rasenansaat
Rasenansaat mit Regel-Saatgutmischung Landschaftsrasen
fur alle Lagen, RSM 7.4.1/ FLL,
in zwei gekreuzten Arbeitsgdngen aufbringen und einigeln
Saatgutmenge 20 g/m2,
Abgerechnet wird die Lange des angedeckten Graben.
Andeckung: Grabenprofil, i. M. ca. 4,70 m2 / Ifd.m Graben

340,000 m

6.1.60. Bdschungsschutz
Bdschungsschutz mit Gewebe aus Jutefasern
fachgerecht aufbringen und verankern.
Abgerechnet wird die Lange des angedeckten Graben.
Andeckung: Grabenprofil, i. M. ca. 4,70 m2 / Ifd.m Graben

340,000 m

Summe 6.1. Erdarbeiten / Abbruch
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6.2. Auslauf / Zulauf Graben

6.2.10. Boden der Grabenerweiterung

Boden der Grabenerweiterung fir Auslau / Zulauf
profilgerecht ausheben und nach Einbau Bdschungsstiick
Sohle verdichten, verfillen bis OK Gelénde in Lagen und
verdichten (Dpr= 97%),

einschl. Verbau nach DIN 18303

verdrangten Boden nach gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen bzw. der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Aushubtiefe ab OK Gelande bis 1,50 m

Bodenklasse 3 und 4.

2,000 StCK oo

6.2.20. Prufung der Verdichtung
Prufung der Verdichtung durch Dritte im Trassenbereich
des verfillten Rohrgraben. Einlauf / Auslauf
Erstellung von Verdichtungsprotokollen.
Nachweise der Verdichtung der Grabenverfiillung sind zu
protokollieren und der Bauliberwachung zu tbergeben.

2,000 StCK oo

6.2.30. Bdschungsstiick DN 600, Einlauf

Bdschungsstuck fur Einlauf ohne Muffe aus Beton

liefern und einbauen

Bdschungsneigung 1:1

Lange: 1,40 m

einschl. aller erforderlichen Passstiicke und Nebenarbeiten.
Detailzeichnung: 13.7, Blatt 1

1,000 StCK oot e

6.2.40. Bdschungsstiick DN 600, Auslauf
Bdschungsstiick fur Auslauf mit Muffe aus Beton
Form B-K-GM, liefern und einbauen
Bdschungsneigung 1:1
Lange: 1,40 m
einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.
Detailzeichnung: 13.7, Blatt 1

1,000 StCK oo e

6.2.50. Umpflasterung mit Granitpflaster bis 15x15x17cm
Umpflasterung mit Granitpflaster bis 15x15x17 cm.
Die Auslauf- und Einlauféffnung ist um das Betonrohr mit
Granitpflaster 3-zeilig in 10 cm C12/15 (B15 WU) zu
umpflastern einschl. Lieferung des Materials, sowie
Erd- und Nebenarbeiten, Fugen mit Beton verfillen.
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Bdschungsneigung 1:1 bzw. anpassen an die

vorhandene Bdschungsneigung,

Detailzeichnung: 13.7 Blatt 1

Waéhrend der Bauausfiihrung ist die Baugrube in
entsprechender Weise trockenzulegen.

(nach Wahl des AN in Abstimmung mit AG und der Unteren
Wasserbehérde LK SPN, z.B. Spundwand, Uberpumpen oder
ahnliches).

2,000 StCK oo

6.2.60. Sohlbefestigung: Pflasterung mit Granitpflaster
Sohlbefestigung: Pflasterung mit Granitpflaster
Die Auslauf- und Einlauf6ffnung ist unterhalb mit Granitpflaster
bis 15x15x17 cm mit C12/15 (B15 WU) zu pflastern einschl.
Lieferung des Materials,
Einlauf : Lange: 0,60 m / Breite: 1,30 m
Auslauf: Lange: 0,60 m / Breite: 1,30 m
Bettung aus Beton C12/15, 10 cm, Fugen mit Beton vergiel3en.
einschl. Erd- und Nebenarbeiten,
Detailzeichnung: 13.7 Blatt 1
Waéhrend der Bauausfiihrung ist die Baugrube in
entsprechender Weise trockenzulegen.
(nach Wahl des AN in Abstimmung mit AG und der Unteren
Wasserbehorde LK SPN, z.B. Spundwand, Uberpumpen
oder &hnliches).

2,000 M2 s e

Summe 6.2. Auslauf / Zulauf Graben s .
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6.3. Durchlass (Feldiberfahrt zwischen Graben-Km 0+ 150 bis 0+160)

6.3.10. Boden der Grabenerweiterung

Boden der Grabenerweiterung fiir den Durchlass

profilgerecht ab OK Geléande ausheben

zum Aufnehmen und Neuverlegung des Betonrohres DN 300,
mit Boschungsstiick Neigung 1:1,5

Aushub im Baustellenbereich - bis 1000 m - lagern,

Verfullen in Lagen bis OK Gelande bzw. Planum Befestigung /
UK Schottertragschicht Uberfahrt und Verdichten (Dpr= 100%),
Verfullung bis 30 cm Uber Rohrscheitel mit steinfreiem

Material bis zu 2/3 Flissigboden,

Verdichtung mit leichten Verdichtungsgeraten, verdrangten
Boden nach gesetzlichen Bestimmungen entsorgen,

einschl. Anpassungsarbeiten zur Boschung des Grabensystems
Bodenklasse 3 bis 5,

Aushubtiefe bis 1,00 m unter Grabensohle fur
Rohrauflagerfundamente

Aushubverbreiterung ca. 3,00 m, ca. 0,45 m tief beidseitig fur
Befestigung der Uberfahrt

30,000 M3 s,

6.3.20. Prufung der Verdichtung
Prufung der Verdichtung durch Dritte im Trassenbereich
des verfillten Rohrgraben. Durchlass / Felduberfahrt
Verdichten (Dpr= 100%),
Erstellung von Verdichtungsprotokollen.
Nachweise der Verdichtung der Grabenverfillung sind zu
protokollieren und der Bauliberwachung zu tUbergeben.

1,000 StCK oot e

6.3.30. Betonrohrleitung DN 300
Betonrohre DN 300, nach DIN EN 1916 und DIN V1201,
Form B-K-GM liefern und entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach DIN EN 1610 verlegen.
Rohrverbindung:
wandverstarkt mit integrierter Gleitringdichtung,
Lagerungsfall Il (Betonauflager) nach ATV-A 127 20 cm C25/30.
FlieRsohlentiefe bis 1,20 m.
Uberdeckungshéhe bis 1,35 m.

14,000 M s e

6.3.40. Bdschungsstiick, DN 300, Zulage
Bdschungsstick DN 300, als Zulage,
Einlauf ohne Muffe aus Beton Form B-K-GM,
Auslauf mit Muffe aus Beton Form B-K-GM,
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Bdschungsneigung 1:1,5 bzw. anpassen an die
vorhandene Bdschungsneigung 1:1,5,

Lange: bis 2,00 m

einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.
Detailzeichnung: 13.8 Blatt 1

2,000 StCK oo

6.3.50. Sauberkeitsschicht C12/15
Sauberkeitsschicht aus Beton C12/15 liefern und
einbauen, einschl. anteilige Erd- und Nebenarbeiten.
Detailzeichnung: 13.8 Blatt 1
unterhalb Rohrauflagerfundamente und Rohrleitung
Dicke: ca. 0,10 m
Breite:  ca. 0,50 m
Lange: ca.12,20m

10,000 M2 o

6.3.60. Beton C25/30 fiir Rohrauflager
Beton C 25/30 (wasserdicht) fir Rohrauflagerfundamente
und Rohrauflager incl. Schalung liefern und einbauen.
Schalung vorhalten und beseitigen. Bei geschalten
Betonoberflachen ist die Mindestdauer des Belassens in der
Schalung gemaf ZTV-WLB 215 einzurechnen.
Expositionsklasse XC4, XF3 und XAL.
Druckfestigkeitsklasse C25/30
Oberflache abreiben, mit Gefélle und aufrauhen (Besenstrich)
Schalung nach Wahl des AN.

Hohe 0,40m
Breite  0,50m
Detailzeichnung: 13.8 Blatt 1
5,000 M3 oo e
6.3.70. Pfahlreihe d = 16 cm
Holzpfahlreihe d = 16 cm, impragniert
liefern und setzen.
Lange der Pfahle: 1,40 m
Detailzeichnung: 13.8 Blatt 1
6,000 StCK oo
6.3.80. Umpflasterung mit Granitpflaster bis 15x15x17cm

Umpflasterung mit Granitpflaster bis 15x15x17 cm.

Die Auslauf- und Einlauféffnung ist um das Betonrohr mit
Granitpflaster 3-zeilig in 10 cm C12/15 (B15 WU) zu
umpflastern einschl. Lieferung des Materials, sowie

Erd- und Nebenarbeiten, Fugen mit Beton verfillen.
Bdschungsneigung 1:1,5 bzw. anpassen an die
vorhandene Bdschungsneigung,

Detailzeichnung: 13.8 Blatt 1
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Wahrend der Bauausfiihrung ist die Baugrube in
entsprechender Weise trockenzulegen.

(nach Wahl des AN in Abstimmung mit AG und der Unteren
Wasserbehorde LK SPN, z.B. Spundwand, Uberpumpen oder
ahnliches).

2,000 StCK oo

6.3.90. Sohlbefestigung: Pflasterung mit Granitpflaster
Sohlbefestigung: Pflasterung mit Granitpflaster
Die Auslauf- und Einlauféffnung ist unterhalb mit Granitpflaster
bis 15x15x17 cm mit C12/15 (B15 WU) zu pflastern einschl.
Lieferung des Materials,
Einlauf : Lange: 1,50 m / Breite: 0,50 m
Auslauf: Lange: 1,50 m / Breite: 0,50 m
Bettung aus Beton C12/15, 10 cm, Fugen mit Beton vergiel3en.
einschl. Erd- und Nebenarbeiten,
Detailzeichnung: 13.8 Blatt 1
Wahrend der Bauausfiihrung ist die Baugrube in
entsprechender Weise trockenzulegen.
(nach Wahl des AN in Abstimmung mit AG und der Unteren
Wasserbehorde LK SPN, z.B. Spundwand, Uberpumpen
oder ahnliches).

1,500 M2 s e

6.3.100. Planum Felduberfahrt herstellen
Planum herstellen, nach Unterlage des AG
Max. Abweichung von der Sollhéhe +3/-3 cm.
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von Uberschiissigem
Baustoff wird nicht gesondert vergiitet.
Flache: Felduberfahrt
Auffullung bis UK Schottertragschicht

44,000 M2 oo s
6.3.110. Boden Feldiiberfahrt verdichten
Boden verdichten.
Verformungsmodul = 45 MPa,
Verdichtungsgrad Dpr = 100%
Flache: Feldiiberfahrt
44,000 M2 oo s

6.3.120. Befestigung Uberfahrt
Schottertragschicht ZTVT-StB 95,
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %,
Verformungsmodul Ev2 = 120 MN/m2,
aus Schotter- Splitt-Sand-Gemisch - Naturstein ohne
Grauwacke, RC-Material nicht zuléssig,
Schichtenaufbau: 5 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
40 cm.Schotter 0/45
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Ausbildung mit 2,5 % Dachgefélle
seitl. Abbdschung 2:1

Breite 4.00m

Lange 10,00m

40,000 M2 oo e
Hinweis: OZ 6.3.130
Kommt nur auf Anweisung des AG zur Ausfiihrung.

Auffillung Seitenbereiche bis UK Schotterrasen bzw.
Oberboden

6.3.130. Material liefern, profilgerecht einbauen
Material liefern, profilgerecht einbauen und verdichten,
Material = Grobkérniger Boden der Bodenklasse 3.
Einbaustelle = Hinterflllung Seitenbereiche sowie hthenméaRige
Angleichung der Seitenbereiche,
Auffullung bis UK Schotterrasen / Oberboden
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergutet.
Mengenermittlung nach Regelprofilen.
Ausfuhrung , wenn das seitlich gelagerte Aushubmate rial
aus Pos. 6.3.10 nicht geeignet und nicht in ausreic  hender
Menge zur Verfiigung steht.

30,000 M3

6.3.140. Schotterrasen herstellen
Schotterrasen mit Mineralstoffen und Oberboden
herstellen, einschl. Materiallieferung.
Flachen vorbereiten, Planum herstellen,
Mineralstoffe liefern und profilgerecht einbauen, mit Oberboden
verfullen, einritteln und verdichten.
Tragfahigkeit nach Unterlagen des AG.
Mineralstoffe: Schotter 0/45
Mischungsverhaltnis:80 % Mineralstoffe und 20 % Oberboden
Dicke der verdichteten Schicht 20 cm.
Mittlere Breite = 1,50 m
Schichtdicke =0,20 m
Lange 2 x 10,00 m
Oberboden liefern.
Saatgut RSM 7.4.1 Landschaftsrasen,
Regelsaatgutmischung nach DIN 18917.
Flache mit krimeligem Oberboden flachendeckend
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abstreuen und standfest verdichten.
Detailzeichnung: 13.8 Blatt 1
Abgerechnet werden die angedeckten Flachen.

30,000 m2 ..,

6.3.150. Oberboden auftragen
Oberboden liefern und profilgerecht auftragen
Mittlere Breite = 2,00 m
Schichtdicke =0,20 m
Lange 2 x 10,00 m
Bodengruppe 2 und 4 DIN 18 915 Teil 1,
Abrechnung nach Auftragsflache in der Abwicklung.
Mengenermittlung nach Aufmass.

40,000 M2 .,

6.3.160. Planum und Rasenansaat
Planum fir Rasenflachen herstellen,
zuléassige Abweichung von der Sollhéhe £ 2 cm,
und Rasenansaat mit Regel-Saatgutmischung
Landschaftsrasen
fur alle Lagen, RSM 7.4.1/FLL,
in zwei gekreuzten Arbeitsgdngen aufbringen und einigeln
Saatgutmenge 20 g/m2,
Abrechnung in der Abwicklung.

40,000 M2 .,

6.3.170. Fangedamm
Fangedamm nach Wahl des AN entsprechend hydraulischen
und bautechnischen Erfordernissen herstellen,
vorhalten, unterhalten und beseitigen.
Sohlbreite des Grabens i.M. 0,50 m
Bdschungsneigung bis ca. 1:1,5
Max. Hohe Uber Gewassersohle bis ca. 1,00 bis 1,50 m
Kronenbreite bis 4,10 m.
Boden liefert und beseitigt AN.

2,000 Stek .o,

Summe 6.3. Durchlass (Felduberfahrt zwisch..
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6.4. Sanierung vorhandene RW-Kanal DN 600

R 17 bis Zulauf neuer Graben (Beginn Feldflache)

6.4.10. Partieller Liner DN 600
Partieller Liner aus korrosionsbestandigem
Glasfilamentgewebe, getrankt mit Epoxidharz,
Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2 oder
gleichwertigem geeigneten Material,
Einbau durch Verkleben
Lange 1,00 m
in RW-Kanal aus Beton, DN 600
Haltungslange ca. 90,00 m
Ausfiihrung gemaR Zustandsplan, auf Anweisung durch die
Bautberwachung des Auftragggebers.

Inspektion / Voruntersuchung liegt vor.

In den Einheitspreis sind einzurechnen:

- Baustelleneinrichtung/ - raumung, Vorhaltung fur diese
Position

- Hauptkanal und Grundstiicksentwasserungsanlagen
sind abzusperren, ggf. Provisorium der RW-Ableitung
herstellen, vorhalten und abbauen

- hydrodynamische Erstreinigung

- Abfrasen / Enfernen von einragenden Hindernissen

- Dokumentation der Sanierung

Angebotenes Material:
GEWEDE: ...
Harz:

Die Eignung des Systems ist durch Prufzeugnisse mit
Angebotsabgabe nachzuweisen.

15,000 StCK  ooooiiiiiiiiiiiiis e

6.4.20. Abnahmeuntersuchungen
Abnahmeuntersuchung des sanierten RW-Kanals mit Hilfe einer
selbstfahrenden Farbvideokamera.
Die Aufnahmen sind auf DVD aufzuzeichnen und zu beschriften.
Darliber hinaus sind die Zustandsdaten der
Haltungsuntersuchung dem Auftraggeber als Datei zu
Ubergeben.

1,000 psch

Druckdatum: 25.04.2017 Seite: 71 von 79



Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/ 3.BA/4.BA
LV: 03 Los 3 Regenwasser
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheit spreis  Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Summe 6.4. Sanierung vorhandene RW-Kanal .. .
Summe 6. Grabensystem 4. BA s
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1. Vorbereitende MaRhahmen

1.1. Baustelleneinricht.(Anteil Los3)

1.2. Verkehrssicherung (AnteilLos3)

1.3. Dokumentation (Anteil Los3)
Summe 1. Vorbereitende MaBnahmen L
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2. Regenwasserkanal 2. BA

2.1. Vorarbeiten

2.2. Erdarbeiten / Abbruch

2.3. Regenwasserkanalarbeiten

2.4. Hilfsleistungen/Kontrollprifungen
Summe 2. Regenwasserkanal 2. BA L e
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3. Rohrvortrieb R 16 bis R 17, 2. BA

3.1. Vorbereitende Mallnhahmen

3.2 Horizontalspulbohrverfahren
Summe 3. Rohrvortrieb R 16 bis R 17, 2. BA L

Druckdatum: 25.04.2017 Seite: 75 von 79



Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/ 3.BA/4.BA

LV: 03 Los 3 Regenwasser

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

4. Inspektion / Voruntersuchungen, 4. BA

4.1. Voruntersuchungen / Inspekton
Summe 4. Inspektion / Voruntersuchungen,.. L e
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5. Sanierung vorhandene RW-Kanal DN 600, 4. BA

5.1. Partielle Sanierung

5.2. Schéachte und Dranageleitungen
Summe 5. Sanierung vorhandene RW-Kanal .. .
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6. Grabensystem 4. BA

6.1. Erdarbeiten / Abbruch

6.2. Auslauf / Zulauf Graben

6.3. Durchlass (FeldUberfahrt zwischen Graben-Km 0+150 bis.. .

6.4. Sanierung vorhandene RW-KanalDN600
Summe 6. Grabensystem4.BA L
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LV 03

1. Vorbereitende MaBnahmen

2. Regenwasserkanal 2. BA

3. Rohrvortrieb R 16 bisR 17,2.BA

4. Inspektion / Voruntersuchungen, 4. BA

5. Sanierung vorhandene RW-Kanal DN 600, 4. BA

6. Grabensystem 4.BA
Summe LV 03 Los 3 Regenwasser e e
Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus L, EUR
in Hohe von 19,00% EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 79

(Ort) (Datum) (rechtsgultige Unterschrift)
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