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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA
LV: 03 Los 3 Regenwasser
Vorbemerkungen

Fur Aufwendungen zur Abstimmung zwischen Auftragnehmer und Versorgungsunternehmen
siehe Pkt. 2.10. der Baubeschreibung.

Fur die BaumaRnahme wurde eine denkmalrechtliche Erlaubnis erteilt, mit der MaRgabe das eine
archéologische Begleitung durchzufiihren ist. Fir die Koordinierung ist der AN zustandig.
Eine gesonderte Vergutung erfolgt nicht.

Die Leistungen sind nach DIN 18299 Pkt. 5 gemal3 Ausfihrungsplanung (Sollmasse) nach Plan
abzurechnen. Fir LV-Positionen, die nicht in den Unterlagen dargestellt sind, ist die Leistung gemeinsam mit
dem Auftraggeber bzw. seinem Vertreter, aufzumessen.

Im Bereich der Verkehrsanlagen sind Einbauteile (Schieberkappen und dgl.) vorhanden. Daraus
resultierende Erschwernisse beim Einbau der einzelnen Schichten sind in die Einheitspreise der betreffenden
LV-Positionen einzurechnen. Die hhenmalige Anpassung vorhandener Einbauten erfolgt durch das
jeweilige Versorgungsunternehmen.

Hinweise in der Baubeschreibung zu erschitterungsarmen Verdichtungsgeraten und -verfahren, sowie
SicherungsmalRnahmen im Bereich der Wohnbebauungen sind unbedingt zu beachten.

Nebenangebote sind nicht zugelassen.

Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Durchfiihru ng der BaumalRnahme in 2 Abschnitten
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Ausflihrungszeiten:

2. BA/ 4. BA (RW Inspektion/Voruntersuchungen)
Bauzeit: 20.07.2017 bis 27.10.2017
Bauzeit: ca.3,5 Monate

3.BA/4. BA(RW)
Bauzeit: 05.07.2018 bis 28.09.2018
Bauzeit: ca.3,0 Monate
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA
LV: 03 Los 3 Regenwasser
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1. Vorbereitende MaRnahmen
1.1. Baustelleneinricht.(Anteil Los 3)
1.1.10. Baustelle einrichten, vorhalten, 2./4... 1,000 psch
1.1.20. Baustelle einrichten, vorhalten, 4. BA.. 1,000 psch
1.1.30. Baustelle raumen, 2. /4. BA (anteilig .. 1,000 psch
1.1.40. Baustelle raumen, 4. BA (anteilig Los 3) 1,000 psch
1.1.50. Birowagen fiir AG an- und abfahren, 2... 1,000 psch
1.1.60. Birowagen fiir AG an- und abfahren, 4. .. 1,000 psch
1.1.70. Birowagen fiir AG vorhalten, 2./4. BA .. 1,000 psch
1.1.80. Birowagen fiir AG vorhalten, 4. BA (ant.. 1,000 psch
1.1.90. Bauzaun, Stahlrahmen, 2./4. BA (anteil.. 1,000 psch
1.1.100. Bauzaun, Stahlrahmen, 4. BA (anteilig .. 1,000 psch
1.1.110. Baugelande abraumen, 2./4. BA (anteili.. 1,000 psch
1.1.120. Baugelande abraumen, 4. BA (anteilig .. 1,000 psch
1.1.130. Baustral3e, ungebunden, 2./4. BA (ante.. 1,000 psch
1.1.140. Baustral3e, ungebunden, 4. BA (anteili.. 1,000 psch
1.1.150. Bauvlies als Trennschicht, 2./4. BA .. 1,000 psch
1.1.160. Bauvlies als Trennschicht, 4. BA (ante.. 1,000 psch
1.1.170. Baustral3e, Asphalttragdeckschicht, 2... 1,000 psch
1.1.180. Baustral3e, Asphalttragdeckschicht, 4. .. 1,000 psch
1.1.190. Asphaltbefestigung trennen,2./4. BA .. 1,000 psch
1.1.200. Asphaltbefestigung trennen, 4. BA (ant.. 1,000 psch
1.1.210. Notweg herstellen, 2./4. BA (anteilig .. 1,000 psch
1.1.220. Notweg herstellen, 4. BA (anteilig Los.. 1,000 psch
1.1.230. FuBgangerhilfsbriicken tiber Rohrgraben 2,000 StCk s e
Summe 1.1. Baustelleneinricht.(Anteil Los3) L
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA
LV: 03 Los 3 Regenwasser
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.2. Verkehrssicherung (Anteil Los 3)
1.2.10. Verkehrssicherung, 2. BA (anteilig Los.. 1,000 psch
Summe 1.2. Verkehrssicherung (Anteil Los3) L
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 03 Los 3 Regenwasser

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

1.3. Dokumentation (Anteil Los 3)

1.3.10. Beweissicherung Baustrecke, 2. BA (ant.. 1,000 psch

1.3.20. Fotodokumentation, 2. BA (anteilig Los.. 1,000 psch

1.3.30. Bestandsunterlagen erstellen, 2. BA .. 1,000 psch

1.3.40. Bestandsunterlagen erstellen, 4. BA 1,000 psch
Summe 1.3. Dokumentation (Anteil Los3) L e
Summe 1. Vorbereitende MaBnahmen L
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 03 Los 3 Regenwasser

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2. Regenwasserkanal 2. BA

2.1. Vorarbeiten

2.1.10. Baugelande abraumen.(anteilig Los 3) 1,000 psch

2.1.20. Schutz fir Grundstiickseinfriedung/ Hau.. 4,000 StCK s e

2.1.30. Wourzelstock frasen DU 1,50 - 2,00 m 1,000 StCK oo e

2.1.40. Wourzelstdcke roden DU 0,70 - 1,20 m 2,000 Stck s e,

2.1.50. Findling aufnehmen, zwischenlagern und.. 1,000 Stck s e

2.1.60. Holzbénke demontieren, zwischenlagern .. 2,000 StCk s e

2.1.70. Hinweiszeichen aufnehmen, zwischenlage.. 1,000 Stck s e

2.1.80. Zaun abbrechen 25,000 M e e

Summe 2.1. Vorarbeiten
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA
LV: 03 Los 3 Regenwasser
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.2. Erdarbeiten / Abbruch
2.2.10. Asphaltbefestigung trennen 30,000 M s e
2.2.20. Asphalt aufbrechen / frasen, 10 cm 45,000 M2 e e
2.2.30. Schicht ohne Bindemittel 15 bis 45 cm .. 45,000 M2 e e
2.2.40. Oberboden abtragen 105,000 M2 s e
2.2.50. Mischwasserleitung verpressen, DN 200 .. 18,000 M s e
2.2.60. Mischwasserleitung verpressen, DN 300 .. 50,000 M i e
2.2.70. Schacht aufnehmen 2,000 Stck s e,
2.2.80. Schachtbauwerk abbrechen 1,000 StCK oo e
2.2.90. Boden der Gréaben, Anschluf? Fallrohre .. 25,000 M e e
2.2.100. Boden der Grében, zum MW-Netz Kirchel/.. 10,000 M e e
2.2.110. Boden der Graben, Hauptkanal DN 315 50,000 M s e
2.2.120. Boden der Graben, Hauptkanal DN 630 140,000 M s e
2.2.130. Boden der Graben, Hauptkanal DN 700 30,000 M s e
2.2.140. Manuelles Freilegen Kabel 10,000 StCK s e
2.2.150. Manuelles Freilegen Leitungen 10,000 StCK s e
2.2.160. Boden fur Schachte, Tiefe bis 1,50 m 2,000 Stck s e,
2.2.170. Boden fur Schachte, Tiefe bis 1,70 m 1,000 StCK oo e
2.2.180. Boden fur Schéachte, Tiefe bis 1,80 m 3,000 Stck s e,
2.2.190. Boden fur Schachte, Tiefe bis 2,50 m 1,000 StCK oo e
2.2.200. Boden fur Schéachte, Tiefe bis 1,50 m 1,000 StCK i e
2.2.210. Boden fir Umbindungen 2,000 StCk s e
2.2.220. Beseitigen Steine / Mauerreste, (d=0,3.. 5,000 Stk s e
2.2.230. Beseitigen Steine / Mauerreste, (d=0,6.. 5,000 Stk s e
2.2.240. Fillmaterial Sauberkeitssch. Hauptleit.. 220,000 M e e
2.2.250. Fullmaterial Sauberkeitssch. MW-Netz .. 10,000 M e e
2.2.260. Fullmaterial Sauberkeitssch. HA-Leitun.. 25,000 M e e

Druckdatum: 26.04.2017

Seite: 8 von 28



Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA
LV: 03 Los 3 Regenwasser
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.2.270. Fullmaterial Sauberkeitssch. Schacht 8,000 Stck s e,
2.2.280. Fillmaterial Leitungszone 255,000 M e e
2.2.290. Fangedamm Bereich Einlaufbauwerkes 1,000 Stck s e
2.2.300. Grundwasserabsenkung 230,000 M e e
2.2.310. Messung mit Wasserzahler 1,000 psch
2.2.320. Notstromaggregat liefern 1,000 Stck s
2.2.330. Notstromaggregat betreiben 10,000 h s
2.2.340. Wiederherstellung TeichstralRe 45,000 M2 e e
2.2.350. Zulage zu OZ. 2.2.340 Kombigitter Teic.. 45,000 M2 e e
2.2.360. Bordstein Beton, R 15 x 22, Bordhdhe 8.. 7,000 M e s
2.2.370. Bordstein Beton, R 15 x 22/R 15 x 22, .. 2,000 Stck s e,
Summe 2.2. Erdarbeiten / Abbruch
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA
LV: 03 Los 3 Regenwasser
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.3. Regenwasserkanalarbeiten
2.3.10. Muffenrohr DN / OD 110, Anschluf3 Fallr.. 15,000 M e e
2.3.20. Muffenrohr DN / OD 160, MW-Netz Kirche.. 10,000 M e e
2.3.30. Muffenrohr DN / OD 315 50,000 M s e
2.3.40. Muffenrohr DN / OD 630 140,000 M e e
2.3.50. GFK- Rohr DN/ OD 700 30,000 M s e
2.3.60. Schacht @ 1,20 m, Tiefe bis 1,75 m, .. 2,000 Stck s s
2.3.70. Schacht g 1,50 m, Tiefe bis 1,75 m, .. 1,000 StCK oo e
2.3.80. Topfschacht @ 1,40 m, Tiefe bis 2,75 .. 1,000 Stck s
2.3.90. Schacht @ 1,00 m, Tiefe bis 1,75 m, .. 1,000 StCK oo e
2.3.100. Schacht g 1,00 m, Tiefe bis 2,00 m, .. 2,000 Stck s e,
2.3.110. Schacht @ 1,20 m, Tiefe bis 1,50 m, .. 1,000 StCK oo e
2.3.120. Schachtabdeckung Klasse D 400 selbstni.. 5,000 Stk s e
2.3.130. Schachtabdeckung Klasse B125 aufsetzen 3,000 Stck s e
2.3.140. Abzweig DN / OD 630/160 12,000 StCK v e
2.3.150. Abzweig DN / OD 630/110 3,000 Stck s
2.3.160. Bogen DN/OD 110, 45° 10,000 StCK s e
2.3.170. Bogen DN/OD 160, 45° 4,000 StCK s e
2.3.180. Schachtanschluss herstellen, DN / OD 315 6,000 Stck s
2.3.190. Schachtanschluss herstellen, DN / OD 630 6,000 Stck s
2.3.200. Schachtanschluss herstellen, DN / OD 700 3,000 Stck s s
2.3.210. Bauvlies als Trennschicht 200,000 M2 e e
2.3.220. Baustral3e, ungebunden, 200,000 M2 e e
2.3.230. Schachtanschluss herstellen, DN / OD 600 1,000 StCK oo e
2.3.240. Schachtanschluss herstellen, PP-HM DN .. 2,000 Stck s s
2.3.250. Bdschungsstiick, DN 300 1,000 Stck s
2.3.260. Umpflasterung mit Granitpflaster bis .. 1,000 Stck s
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus
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Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA
LV: 03 Los 3 Regenwasser
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.3.270. Provisorische Umleitung fiir Ableitung .. 15,000 M e e
2.3.280. Provisorische Umleitung fiir Ableitung .. 25,000 M s e
2.3.290. SchlieBen der Offnung an vorh. Schacht.. 1,000 Stck s
2.3.300. Verschluf3teller fir Leitung DN/OD 315 1,000 Stck s
2.3.310. Anschluss RW-Leitung DN 160 an Hauptle.. 1,000 Stck s
2.3.320. Umbindung MW-Netz Kirche 1,000 Stck s
2.3.330. Anschluss HA-Leitung an Hauptleitung 3,000 StCk s e
2.3.340. Umbindung Hausanschlisse 3,000 Stck s e
2.3.350. Bdschungsstiick aus GFK- Rohr DN700 1,000 Stck s
2.3.360. Sauberkeitsschicht aus Beton C8/10 0,200 M3 e s
2.3.370. Sohlbefestigung mit Granitpflaster bis.. 8,000 M2 s e
2.3.380. Auslauféffnung mit Granitpflaster bis .. 6,000 M2 s e
2.3.390. Schutzgitter fir GFK-Rohr DN 700 1,000 Stck s e
2.3.400. Holzpfahlreihe DU 10 cm, 1,200 M i e
2.3.410. Bdschungsstiick aus PP-ML-Rohr DN/ OD.. 1,000 Stck s e
2.3.420. Sauberkeitsschicht aus Beton C8/10 0,200 M3 e s
2.3.430. Sohlbefestigung mit Granitpflaster bis.. 2,000 M2 s s
2.3.440. Auslauféffnung mit Granitpflaster bis .. 1,000 M2 s e
2.3.450. Oberboden liefern und andecken 165,000 M2 e e
2.3.460. Planum fur Rasenflachen herstellen 165,000 M2 e s
2.3.470. Saatgut liefern und einstreuen 165,000 M2 s e
2.3.480. Rasen-Fertigstellungspflege / Mahen 165,000 M2 s e
2.3.490. Rasen-Fertigstellungspflege / Wassern 165,000 M2 s e
Summe 2.3. Regenwasserkanalarbeiten Ll el
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 03 Los 3 Regenwasser

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

2.4, Hilfsleistungen/Kontrollprifungen

2.4.10. Priifung der Verdichtung / Kontrollprif.. 6,000 StCK s e

2.4.20. Dichtheit prifen, DN / OD 315 3,000 StCk s e

2.4.30. Dichtheit prifen, DN / OD 630 3,000 StCk s e

2.4.40. Dichtheit prifen, DN / OD 700 2,000 Stk s e

2.4.50. Kamerabefahrung ausfiihren 220,000 M e e

2.4.60. Umbau vorh. Schacht R 5 1,000 psch
Summe 2.4. Hilfsleistungen/Kontrollprifungen L
Summe 2. Regenwasserkanal 2. BA L e
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
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Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 03 Los 3 Regenwasser

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

3. Rohrvortrieb R 16 bis R 17, 2. BA

3.1 Vorbereitende MaRnahmen

3.1.10. Baustelle fiir Horizontalspulbohrverfah.. 1,000 psch

3.1.20. Boden flr Start- und Zielgrube, t bis .. 2,000 StCKk s e

3.1.30. Boden in Handarbeit als Zulage 5,000 M3 s e

3.1.31. Schutz fir Grundstiickseinfriedung 1,000 psch

3.1.40. Stillstandzeiten 1,000 psch

3.1.50. Einmessen bei Rohrvortrieb 1,000 psch
Summe 3.1. Vorbereitende MaBnahmen L
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 03 Los 3 Regenwasser

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

3.2. Horizontalsplilbohrverfahren

3.2.10. Lieferung des Vortriebsrohr aus PP-HM .. 51,000 M i e

3.2.20. Verlegen im Horizontalspiilbohrverfahre.. 51,000 M s e

3.2.30. Liefern von Uberschiebmuffen aus PP, .. 5,000 Stck s

3.2.40. Dichtheit prifen, DN 300 1,000 Stck s

3.2.50. Kamerabefahrung ausfiihren 51,000 M i e
Summe 3.2. Horizontalspilbohrverfahren L
Summe 3. Rohrvortrieb R 16 bisR 17,2. BA L e
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 03 Los 3 Regenwasser

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

4, Inspektion / Voruntersuchungen, 4. BA

4.1. Voruntersuchungen / Inspektion

4.1.10. Baustral3e herstellen und wieder réumen 350,000 M e e

4.1.20. Lage des RW-Kanal DN 600 orten 390,000 M e e

4.1.30. Boden fur Schéachte, Tiefe bis 1,50 m 5,000 Stck s e,

4.1.40. Vorh. RW-Kanal trennen 5,000 Stck s e,

4.1.50. Reinigung der Kanalabschnitte DN 600 435,000 M s e

4.1.60. Inspektion der Kanalabschnitte DN 600 435,000 M s e
Summe 4.1. Voruntersuchungen / Inspektion L
Summe 4. Inspektion / Voruntersuchungen, 4. BA e eee————
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 03 Los 3 Regenwasser

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

5. Sanierung vorhandene RW-Kanal DN 600, 4. BA

5.1. Partielle Sanierung

5.1.10. Partieller Liner DN 600 80,000 StCK oo e

5.1.20. Abnahmeuntersuchungen 1,000 psch
Summe 5.1. Partielle Sanierung

Druckdatum: 26.04.2017
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 03 Los 3 Regenwasser

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

5.2. Schéchte und Dranageleitungen

5.2.10. Schacht g 1,20 m, Tiefe bis 1,50 m 4,000 StCK s e

5.2.20. Verlangerung vorh. Schéachte 4,000 StCK s e

5.2.30. Seitenanschliisse sanieren 5,000 Stck s
Summe 5.2. Schéchte und Dréanageleitungen L e
Summe 5. Sanierung vorhandene RW-Kanal DN 600, .. s e ————
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 03 Los 3 Regenwasser

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

6. Grabensystem 4. BA

6.1. Erdarbeiten / Abbruch

6.1.10. Boden Graben 340,000 M e e

6.1.20. Abbruch Betonrohr DN 600 340,000 M e

6.1.30. Betonrohr DN 600 trennen 2,000 Stck s e,

6.1.40. Oberboden liefern und andecken 340,000 M e e

6.1.50. Rasenansaat 340,000 M e s

6.1.60. Bodschungsschutz 340,000 M e e
Summe 6.1. Erdarbeiten / Abbruch
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 03 Los 3 Regenwasser

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

6.2. Auslauf / Zulauf Graben

6.2.10. Boden der Grabenerweiterung 2,000 StCk s e

6.2.20. Priifung der Verdichtung 2,000 Stk s e

6.2.30. Bdschungsstiick DN 600, Einlauf 1,000 Stck s

6.2.40. Bdschungsstiick DN 600, Auslauf 1,000 Stck s

6.2.50. Umpflasterung mit Granitpflaster bis .. 2,000 Stk s e

6.2.60. Sohlbefestigung: Pflasterung mit Grani.. 2,000 M2 s e
Summe 6.2. Auslauf / zulauf Graben
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA
LV: 03 Los 3 Regenwasser
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
6.3. Durchlass (Felduberfahrt zwischen Graben-Km 0+ 150 bis 0+160)
6.3.10. Boden der Grabenerweiterung 30,000 M3 s e
6.3.20. Priifung der Verdichtung 1,000 Stck s
6.3.30. Betonrohrleitung DN 300 14,000 M e e
6.3.40. Bodschungsstiick, DN 300, Zulage 2,000 Stk s e
6.3.50. Sauberkeitsschicht C12/15 10,000 M2 e e
6.3.60. Beton C25/30 fiir Rohrauflager 5,000 M3 s e
6.3.70. Pfahlreihe d = 16 cm 6,000 Stck s e,
6.3.80. Umpflasterung mit Granitpflaster bis .. 2,000 StCKk s e
6.3.90. Sohlbefestigung: Pflasterung mit Grani.. 1,500 M2 s e
6.3.100. Planum Feldiberfahrt herstellen 44,000 M2 e e
6.3.110. Boden Feldiberfahrt verdichten 44,000 M2 e e
6.3.120. Befestigung Uberfahrt 40,000 M2 e e
6.3.130. Material liefern, profilgerecht einbauen 30,000 M3 s e
6.3.140. Schotterrasen herstellen 30,000 M2 e e
6.3.150. Oberboden auftragen 40,000 M2 i e
6.3.160. Planum und Rasenansaat 40,000 M2 e e
6.3.170. Fangedamm 2,000 StCk s e
Summe 6.3. Durchlass (Felduberfahrt zwischen Grab..
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 03 Los 3 Regenwasser

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheits preis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

6.4. Sanierung vorhandene RW-Kanal DN 600

6.4.10. Partieller Liner DN 600 15,000 StCK oo e

6.4.20. Abnahmeuntersuchungen 1,000 psch
Summe 6.4. Sanierung vorhandene RW-Kanal DN 600 et e
Summe 6. Grabensystem 4.BA
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 03 Los 3 Regenwasser

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

1. Vorbereitende MafRnahmen

1.1. Baustelleneinricht.(Anteil Los3)

1.2. Verkehrssicherung (Anteil Los3)

1.3. Dokumentation (Anteil Los3)
Summe 1. Vorbereitende MaBhahmen L
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 03 Los 3 Regenwasser

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

2. Regenwasserkanal 2. BA

2.1. Vorarbeiten

2.2. Erdarbeiten / Abbruch

2.3. Regenwasserkanalarbeiten

2.4. Hilfsleistungen/Kontrollprdfungen
Summe 2. Regenwasserkanal 2. BA L e
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 03 Los 3 Regenwasser

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

3. Rohrvortrieb R 16 bis R 17, 2. BA

3.1. Vorbereitende MaRnahmen

3.2 Horizontalspilbohrverfahren
Summe 3. Rohrvortrieb R 16 bisR 17, 2. BA L .
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA
LV: 03 Los 3 Regenwasser

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

4. Inspektion / Voruntersuchungen, 4. BA
4.1. Voruntersuchungen / Inspekton
Summe 4. Inspektion / Voruntersuchungen, 4. BA e eeee————
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 03 Los 3 Regenwasser

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

5. Sanierung vorhandene RW-Kanal DN 600, 4. BA

5.1. Partielle Sanierung

5.2. Schéchte und Dranageleitungen
Summe 5. Sanierung vorhandene RW-Kanal DN 600, .. e ——
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .BA/4.BA

LV: 03 Los 3 Regenwasser

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

6. Grabensystem 4. BA

6.1. Erdarbeiten / Abbruch

6.2. Auslauf / Zulauf Graben

6.3. Durchlass (Felduberfahrt zwischen Graben-Km 0+150 bis..

6.4. Sanierung vorhandene RW-Kanal DN60CO
Summe 6. Grabensystem 4.BA
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Ingenieurbiiro Rehork, Tief- und StraBenbauplanungs GmbH & Co.KG
Parzellenstraf3e 21, 03050 Cottbus

Kurztext Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 141507BA2-4 K 7101 - OD Eichwege - 2. BA/3 .

LV: 03 Los 3 Regenwasser

BA/4. BA

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

Lv 03
1. Vorbereitende MaRnahmen
2. Regenwasserkanal2.BA
3. Rohrvortrieb R 16 bisR 17,2. BA
4. Inspektion / Voruntersuchungen, 4.BA
5. Sanierung vorhandene RW-Kanal DN 600, 4. BA
6. Grabensystem 4.BA
Summe LV 03 Los 3 Regenwasser

Zuziiglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus

in H6he von 19,00 %

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 28

(Ort) (Datum)

(rechtsglltige Unterschrift)
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